Zmluva o dielo

vypracovana podl’a ustanoveni § 536 a nasl.
Zakona €. 513/91 Zb. Obchodného zakonnika.

Nazov stavby:
»Energetické zhodnotenie budovy Domu smitku v obci NiZna Rybnica“

¢l I
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: Obec Nizna Rybnica

Adresa sidla: Nizna Rybnica 125, 073 01 NiZna Rybnica
Statutdrmy zéstupca: Magdaléna Ohradzanska — starostka obce
ICO: 00305520 ‘

DIC: 2020752228

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

IBAN: SK34 0200 0000 0036 5355 2156
telefonne ¢islo: 056/652 23 42

e-mail: oun.nrybnica@azet.sk

a

Niazov: ZEPO, spol. s r. o.

Adresa sidla: Priemyselna 16, 071 01 Michalovce
1€ 36202053

IC DPH: SK2020040341

étatutérny zastupca Ing. Viktor Jozef

Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce
IBAN: SK48 5200 0000 0000 0479 4581
Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s., Michalovce
IBAN: SK06 5600 0000 0042 6291 0002
telefonne éislo: 056/6884832

e-mail: zepo@zepo.sk



CL 11
Predmet zmluvy

I1.1. Nazov predmetu obstarania:

»Energetické zhodnotenie budovy Domu smitku v obci NiZzna Rybnica“

IL.2.

IL3.

IIL.1.

IIL3.

IV.1.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost,
v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite.

Dielo bude zhotovené v stilade s ponukou zhotovitel'a, v rozsahu a kvalite podla
projektovej dokumentécie pre realizdciu stavby.

¢l. 11T
Termin realizacie

Zhotovitel’ garantuje tieto terminy realizacie stavby:

Zahajenie vystavby: do 10 dni po odovzdani staveniska
Ukoncenie vystavby: do 30.11.2021

Termin zadina plynit’ odovzdanim a prevzatim staveniska, zbaveného prav tretej
osoby.

Odovzdanie a prevzatie predmetného staveniska bude pisomne zdokladované
v stavebnom denniku.

Zhotovitel' diela sa zavdzuje reSpektovat poZiadavky objedndvatela na zmenu
projektu podas celej realizacie stavby.

Lehoty realizacie sa predlzuju v pripade, Ze:

ddjde k podstatnej zmene oproti realizaénému projektu, alebo pokial’ déjde k zmene
podkladov v tak kratkom termine, Ze nie je moZné spravodlivo poZadovat’ dodrZanie
zjednanej lehoty o dobu primeranti ktymto skutolnostiam alebo zo strany
objednavatel'a nebude zaistené financovanie stavby, alebo nebude odovzdané alebo
prevzaté stavenisko zbavené prav tretej osoby, alebo bude stavenisko zat'aZené inou
stavebnou Cinnost'ou, ktord bude prekdZat' v plynulej vystavbe zhotovitela pri
vystavbe predmetu obstarania.

LIV
Miesto realizacie

Miestom realizécie diela je katastralne Gzemie obce NiZzna Rybnica.



LV
Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realiziciu predmetu obstardvania je $pecifikovana v zmysle zdkona NR SR
€. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskor$ich predpisov, vyhlasky MF &. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich
predpisov ako cena predmetu obstardvania, ktort je moZné zmenit' o cenové vplyvy
vyjadrené¢ o pomocou pomeru indexu vyvoja cien stavebnych pric za prislusny
odbor, resp. smer vystavby, publikovaného SU SR za dohodnuté obdobie
a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchadzalo ditu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstardvanie bez DPH ......... 87.763,06 EUR
DRH 20 casasmssamamnmmassgssppssspommessmmagss 17.552,61EUR
Celkova cena 8 DPH ,ususnsimssissssmssissi 105.315,67 EUR

V.2. Cenu je moZné menit’ vyhradne s pisomnym stthlasom objedndvatel’a.

VI
Platobné podmienky

VL1. Objednévatel’ neposkytne zalohu na realizaciu diela.

VI.2. Cena za realizované prace bude uhraden4 na zéklade faktudr, ktoré budi vystavované
1-krat mesaéne. Faktiry musia spiiiat’ vietky néleZitosti dafiového dokladu a ich
suCastou musi byt sdpis vykonanych prac podpisany stavebnym dozorom
objednévatel'a, pripadne aj d'al$imi pisomne poverenymi osobami.

VIL.3. Lehota splatnosti faktliry je 30 kalenddrnych dni od jej dorutenia objednéavatel'ovi,
priom defi splatnosti je defl odpisania dlZnej sumy z uétu objednavatela v
prospech étu zhotovitel’a.

Za termin dorucenia faktiry sa povaZuje treti pracovny defi po datume uvedenom
na postovej peciatke z miesta odoslania.

¢LVII
Podmienky realizicie diela

VIIL.1. Objednavatel' ma pravo pocas realizacie stavebnych prac kontrolovat’ ich priebeh,
upozorfiovat’ na pripadné vady a nedostatky a ziadat’ ich odstranenie v primeranej
lehote.

VIL.2. Zhotovitel' zodpovedd za zabezpelenie stavby, za vietky Grazy, ktoré vznikni na
stavbe poCas realizicie diela, za odcudzenie materidlu, alebo techniky, za
dodrziavanie bezpecnostnych predpisov ako aj predpisov poZiarnej ochrany.



VIL3.

VIL4.

VILS.

VIIL6.

NIL7;

VILS.

Pri plneni predmetu obstarania sa zhotovitel' zavizuje dodrZiavat' vSeobecne
zavézné predpisy, technické normy abude sa riadit' vychodzimi podkladmi
objedndvatel'a, odovzdanymi objednavatelom pred zahdjenim prac, pokynmi
objednavatel'a v Case realizdcie stavby a vyjadreniami verejnopravnych organov
a organizacii.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a v kvalitativno-technickej trovni
projektu pre realizciu v stlade splatnymi normami, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, vsulade s povoleniami, ktoré boli vydané prislunymi
orgénmi Statnej spravy povol'ujicimi stavbu, zdkonmi, vyhlaskami a STN, ktoré sa
priamo dotykaju predmetu plnenia.

Zékon ¢. 50/76 Zb. (stavebny zékon)

Zakon ¢. 30/68, Vyhlaska 264/1995 Zb.

STN 736005 (priestorova norma)

a d'al3ie vSeobecne zdvidzné pravne predpisy a technické normy.

Zhotovitel' sa zavizuje na vlastné naklady prevadzkovat’, udrZiavat’ a opravovat
zariadenie staveniska, vybudované v mieste stavby pre vlastnd potrebu. Po
dokonceni stavebnych prac a po dokonéeni diela sa zhotovitel' zavizuje vypratat’
stavenisko do 5 dni po odovzdani diela objednavatelovi.

ZhotoviteI' zhotovi dielo na vlastné ndklady ana vlastni zodpovednost
a nebezpeenstvo. Zavizuje sa dodrZiavat’ podmienky stanovené vyhl. & 374/1990
Zb. o bezpetnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach, vyhl. &.
330/1996 Z. z. o bezpetnosti aochrane zdravia pri praci, predpisy o poZiarnej
ochrane a interné predpisy objednavatela, s ktorymi bol obozndmeny.

Zhotovitel' zabezpeli pocas vystavby priebezné Cistenie pracoviska, Cistenie
mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie, ako aj komunikicie
objednédvatela, poriadok a {istotu na pracovisku aodstrani odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti ato bez zbytoéného odkladu v &o najkratSom moZnom
termine.

Zhotovitel' zabezpe¢i pritomnost’ svojho zodpovedného =zastupcu na stavbe
stavbyvediceho, ktory je odborne spdsobily podla zdkona &. 136/1995 Z. z.
o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti vo vystavbe. Jeho meno oznimi
a doklady o odbornej spdsobilosti odovzda zhotovitel' diela objednéavatelovi pri

preberani staveniska.

¢l VIII
Podmienky odovzdania a prevzatia diela

VIIL.1.Zhotovitel na vlastné nédklady vykona vsetky skusky predpisané osobitnymi

predpismi, z&véznymi normami a projektovou dokumenticiou a najneskér ku driiu
zacatia preberacieho konania predloZi objednavatel'ovi doklad o ich vyhotoveni.

VIIL.2.Zhotovitel' najneskor ku diiu zacatia preberacieho konania predloZi objednavatelovi

vietky atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov a vyrobkov a nasledovné
doklady ako sucast’ odovzdavaného diela.



IX. 1.

X.1.

XI.1.

XI.3.

Zhotovitel' pri odovzdavani diela sa zavizuje odovzdat’ nasledovné doklady ako

sucast’ odovzdavaného diela:

a) osvedCenia o akosti pouZitych materidlov a konstrukcii

b) certifikaty materidlov a vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii
(vyhléska &. 246/1995 Z. z. v zneni neskorsich Uprav)

c) vyhlasenie o zhode stavebnych vyrobkov (zékon ¢. 90/1998 Z.z. a zikon ¢&.
264/1999 Z. z.)

d) zapisnice, osvedéenia a protokoly o vykonanych skuskach pouzitych
materidlov

€) zapisnice a protokoly o vyskugani zmontovanych konStrukcii
s vyhodnotenim kvality podla noriem, predpisov, projektu a zmluvy

1) stavebné — montdZne denniky

g) rekapituldciu vietkych faktir za dielo a stanovisko k skutoénému stavu
platieb

h) doklady o vykonanych skitskach vyhradenych technickych zariadeni (§11
vyhl. &. 74/1996 Z. z.)

¢l IX
Doba platnosti zmluvy

Zmluva o dielo bude platit’ pogas celej doby realizécie stavby.
Doba platnosti zmluvy sa predlZuje v pripade zmien podla &l. I1I.3.

¢L X
Odstiipenie od zmluvy

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo odstupit’ od zmluvy v pripade hrubého, alebo
opakovaného porusenia zmluvy.

¢l XTI
Ziru¢né podmienky

Zéaruéna doba na vykonané dielo sa stanovuje na 24 mesiacov, t. j. 2 roky zadina
plynut' ditom odovzdania a prevzatia zrealizovaného diela. Zhotovitel' rug za
kvalitu vykonaného predmetu zmluvy pocas celej dlzky zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Z¢ poéas zaruénej doby ma
objedndvatel’ pravo poZadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstrani
opravnené reklamované vady. Reklamdciu vad vzniknutych v zdruénej dobe uplatni
objednévatel’ u zhotovitel'a pisomne.

ZhotoviteI'  je  povinny nastupit  ihned  k odstraneniu opravnene
reklamovanej vady, najneskor viak do 5 dni od uplatnenia pisomnej  reklamécie
objedndvatefom, pokial' strany nedohodni iny termin, avadu odstranit v &o
najkratSom technicky moZnom termine.

Spdsob ndstupu na odstranenie predmetnej zdvady bude upresneny PO uznani
reklamécie zhotovitel'om a bude sa odvijat’ od charakteru a povahy zévady.



XI.4. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnt reklamdaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou do rik pravneho zastupcu zhotovitel'a podla &l. 1
tejto zmluvy.

¢l. XII
Zmluvné pokuty

XIL1. Ak zhotovitel' nevykona predmet zmluvy v stanovenom termine, ma objednévatel
pravo vymahat' od zhotovitel'a zaplatenie pokuty vo vyske 0,05 % z vysky ceny
oneskorene vykonanych prac za kazdy defi omeskania.

XIL2. Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvnt pokutu vo
vySke 0,02 % zcelkovej ceny diela za kazdy defi omeSkania avadu za
predpokladu, Ze objednavatel' poskytol zhotovitelovi potrebnii st&innost’ pri
odstrafiovani vad.

XIL3. V pripade, Ze objednavatel’ je v omeskani s Ghradou faktiry, zaplati penéle z
omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy, za kazdy defi omeSkania.

¢l. XIII
Vys§ia moc

XIIL.1.Zmluvni partneri si zbaveni zodpovednosti za &iastoéné alebo Uplné nesplnenie
zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenic je
v dosledku vySSej moci. Ako pripady vy$8ej moci platia pre udely tejto zmluvy:
vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, §trajk, terorizmus nepredvidanych
rozmerov, vyhladsenie mimoriadnej situdcie, nudzového stavu a prijaté opatrenia
sivisiace s pandémiou nového koronavirusu a nadvizujlice restriktivne vladne
opatrenia.

XIIL2.Ten zmluvny partner, ktory sa odvolava na vy$8iu moc, je povinny toto oznimit’
drubej strane najnesk6r do 5 dni od vzniku tejto okolnosti. Na poZiadanie toho
zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vy$Sej moci je povinny
avizovatel’ predloZit’ hodnoverny dokaz.

¢l. XTIV
Ostatné ustanovenia

XIV.1. Zhotovitel’ zhotovi dielo pouZitim veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel’.

XIV.2.Objednévatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zaCat’ prace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy.

XIV.3.0bjednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytycené
zakladné smerové a vyskové body.

XIV.4.0bjednavatel’ zaisti kterminu odovzdania staveniska vytygenie vSetkych
stavajucich sieti, zhotovitel' je povinny po prevzati staveniska vhodnym spdsobom
zabezpe(it’ ich ochranu tak, aby pri zhotovovani diela nedoslo k ich poskodeniu.
V pripade narulenia podzemnych sieti, ktoré neboli zhotovitelovi odovzdané
vytyéené, uhradi objednévatel' naklady na opravy a uvedenie do pdvodného stavu.



XIV.5.Objednavatel’ pozaduje, aby sa Zhotovitel’ zaviazal strpiet’ vykon kontroly, auditu,
overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a
uéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktort ma
verejny obstaravatel uzavrett s poskytovatelom nendvratného finan¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu su€innost’.

XIV.6.Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych kontrolnych diioch stavby, ktoré bude objednavatel organizovat
podl’a potreby.

XIV.7.ZhotoviteI bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou. Zavézuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické
normy apodmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objedndvatela, pokynmi objednévatel’a, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgénov Statnej spravy.

¢l XV
Ziveretné ustanovenia

XV.1. Zmluva vznik4 prejavenim sthlasu s celym jej obsahom oboma zmluvnymi stranami.

XV.2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s celym jej obsahom, Ze s fiou v plnom
rozsahu sthlasia, a Ze ju podpisuji dobrovolne, pri plnom vedomi, nie v tiesni, ani
pod natlakom.

XV.3. Menit, alebo doplfiovat’ obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané zastupcami
oboch zmluvnych stran.

XV.4. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia

ustanoveniami Obchodného zékonnika ¢&. 513/1991 Zb., v zneni neskorSich
predpisov.

XV.5. Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach - originaloch, z ktorych dve
obdrZi objednévatel’ a dve zhotovitel'.

—\/ Ni7nei Rvhnici._ dia 195 2027 V Michalovciach, diia 7Z_7’ VZC %’

........
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ROZPOCET

Stavba: Energetické zhodnotenie budovy Domu smiitku v obci Nizna Rybnic

Objekt: SO 01 — Zateplenie obvodovych stien a stropu, vymena strechy a otvorovych vyplni

Objednavatel: Obec Nizné Rybnica
Zhotovitel: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Nizna Rybnica

Spracoval:

Datum: 29. 3. 2021

= - : Mnozstvo Cena
\7(3‘. Kaéd polozky Popis MJ calkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 29 028,635
1 Zemné prace 2 786,856
( Buranie konatrukcii z beténu prostého neprekladaného
1 [120901121.8 kamefiom v odkopdvkach m3 0,500 359,421 179,711
Hibenie ryh sirky do 600 mm v hornine tr.3 sudrznych - ruénym
2 1132211101.8 naradim - odkop okolo budovy . m3 2,658 89,119 236,878
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm ruénym naradim
3 [132211119.8 v hornine tr. 3 m3 2,658 19,444 51,682
Vodorovné premiestnenie vykopku hominy tr. 1 aZ 4 stavebnym
4 |162201211.8 farikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 m3 2,658 5,208 13,843
| Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov.
5 162201219.8 premiestneniu vykopku stavebnym farikom horn. tr.1 aZ 4 m3 13,290 4,304 57,200
6 167101100.S Nakladanie vykopku tr.1-4 ru¢ne ] m3 2,658 10,658 28,329
UloZenie a hrubé rozhmutie vykopku bez zhutnenia v rovine
7 1171203111.8 alebo na svahu do 1:5 m3 2,658 15,320 40,721
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych homin 1aZ4 s
175101202.S prehodenim sypaniny m3 2,658 39,758 105,677
583410002100.S |Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm t 4,784 23,835 114,027
Plo&na Gprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v
10 182001111.8 rovine alebo na svahu do 1:5 m2 26,580 1,288 34,235
‘ Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125
11 183101115.8 do 0,40 m3 ks 10,000 23,058 230,580
I 12 (183403153.5 Obrobenie p{)dy hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 26,580 0,198 5,263
13 [183403161.8 Obrobenie pddy valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 26,580 0,031 0,824
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5,
14 (184102114.8 priemer balu nad 400 do 500 mm ks 10,000 14,411 144,110
Drevina, solitérne vzpriameno rastica, napr.buk, dub, gastan,
15 |026610000999.S8 |lipa ks 10,000 130,750 1.307,500
Osetrenie vysadenych drevin solitérnych, v rovine alebo na
16 {184801121.8 svahu do 1:5 ks 10,000 3,621 36,210
Hnojenie roztokom hnojiva s dovozom vody do 10 km v rovine
17 (184851111.8 alebo na svahu do 1:5 . m3 0,500 121,374 60,687
18 |251910000100.8 |Hnojivo zahradné Cererit bezchloridové granulované balené t 0,025 2 005,375 50,134
19 [184921111.8 PoloZenie multovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 10,000 2,264 22,640
20 |693710000200.8 |Muiéovacia fextilia plosna hmotnost’50 g/m2 bal 0,632 45,822 28,960
21 |184921116.S Polozenie muléovacej kory v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 10,000 1,396 13,960
liz 055410000100.S |Multovacia kéra I 353,500 0,067 23,685
& Upravy povrchov, podiahy, osadenie 16 151,641
1 Zatistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien, dveri,
23 |612409991.8 podlah, obkladov atd'. m 95,000 2,734 259,730
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Omietka parapetov v stenach maltou cementov. §. ryhy nad 150

24 |612453621.S do 300mm hladena drevenym hladidiom m2 5,064 15,797 79,996
Zakryvanie vyplni vonkajsich otvorov s rdmami a zarubfiami,
zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z lesenia akymkolvek L
25 |620991121.8 spdsobom |m2 43,808 1,895 83,016
26 |6288000460.R Lepiaca péska krepové zakryvacia Sirky S5cm /50m ks 5,000 4,489 22,445
Priplatok k omietke vonkajsich stien za zvy$enl pracnost za
27 1622401934.8 oblost, v rozsahu nad 65 do 95 % m2 129,374 0,764 98,842
Priplatok k omietke vonkajich stien, pilierov a podhfadov za styk
28 [622401939.8 dvoch farebnych odtiefiov m 49,500 0,793 39,254
Oprava vonkajéich omietok vapennych a vapenocem. stupefy
29 1622422331.S ¢lenitosti la 1| -30% Skrabanych m2 120,926 8,489 1 026,541
Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou hibkovou na
| 30 |622460123.8 staré a nestdrzné podklady m2 120,926 6,178 747,081
31 |622460124.S Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou pod omietky  |m2 134,372 4,050 544,207
Vonkajsia omietka stien, usfachtila pastovita silikatova
32 |622467508 ryhovang, hr.2 mm - sokel m2 16,864 18,081 304,918
Vonkajsia omietka stien, uslachtild pastovita silikonosilikatova,
33 622467583 hr. 2 mm - steny m2 117,508 21,861 2 568,842
Potiahnutie vonkaj$ich stien sklotextilnou mriezkou s
34 |622481119.8 celoplognym prilepenim m2 134,372 7,208 968,553
35 |624601111.S Tmelenie $kar (s dodanim hmét) s prierezom 20 x 20 mm m 49,500 7,288 360,756
Tmel jednoziozkovy lepiaci na baze MS polyméru univerzélny do
36 |246970000300.8 |interéru aj exteriéru, 290 mi - tesniaci tmel ks 5,000 11,909 59,545
Kontaktny zateplovaci systém hr. 150 mm - dosky z MW,
37 |625250064.S skrutkovacie kotvy m2 25,476 75,521 1923,973
Kontaktny zatepfovaci systém ostenia z biel edého EPS-F hr.
38 |625250522.8 30 mm . m2 21,372 42,223 902,390
Kontaktny zateplovaci systém hr. 150 mm (biely EPS-F),
39 |625252230.S zatlkacie kotvy m2 70,660 58,407 4 127,039
Kontaktny zatepfovaci systém hr. 100 mm rie3enie soklovej Easti
| 40 625253726.5 (XPS), zatikacie kotvy m2 42,160 46,619 1 965,457
Vyrovnavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi
41 629451112.8 prvkami §irky nad 150 do 300 mm m 16,880 4,091 69,056
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 8 649,160
tMontéi le3enia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky
42 941941051.S |nad 1,20 m do 1,50 m, vy$ky do 10 m m2 189,924 3,392 644,222
Priplatok za wprvg’r a kazdy dal3i i zadaty mesiac pouZitia leSenia
; fahkého pracovného radového s podiahami Sirky nad 1,20 do
43 [941941391.8 1,50 m, vysky do 10 m m2 759,696 2,002 1520.911
DemontaZ le$enia [ahkého pracovného radového s podiahami
44 [941941851.8 Sirky nad 1,20 do 1,50 m, vy3ky do 10 m m2 189,924 2,323 441,193
Lesenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSefovej podiahy
45 |941955002.8 nad 1,20 do 1,90 m m2 49,000 5714 279,986
Ochranné jednoty&ové zabradlie na leSefiovych rarkovych
46 (944941102.5 . konstrukciach m 50,100 1,339 67,084
47 |944944103.5 Ochranna siet na boku leenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m m2 189,924 2,124 403,399
DemontaZ ochrannej siete na boku leSenia, zo siete s rozmermi
48 |944944803.8 2,5x40 m m2 189,924 0,911 173,021
49 1952901110.8 Gistenie budov umyvanim vonkajsich pléch okien a dveri m2 43,808 2,105 92,216
Vytistenie budov pri vySke podlazi nad 4 m - stropov pred
50 |952901114.8 zateplenim m2 147,500 6,151 907,273
Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, na
51 [952902110.8 schodiéti a na povalach m2 147,500 0,227 33,483
52 |952803012.S Gistenie fasad tlakovou vodou od prachu, usadenin a pavugin _ |m2 120,926 2,818 340,769
53 |953941611.S Osadenie konzoly v murive tehlovom ks 12,000 8,710 104,520
54 |354420001600.8 |Konzola spojovacia k aktivnym bleskozvodom ks 12,000 21,041 252,4.@
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55 |953945111.8 Rohova lista hlinikova m 9,300 2,961 27,537
56 |953948534.5 Soklovy profil pre hr. izolantu 150 mm (hlinikovy) m 42,500 10,328 438,940
57 |2831403120.8 Distanéné podlozky 30x25 mm ks 170,000 0,108 18,350[
Rohovy okenny a dverovy profil s integrovanou siefovinou -
58 |953995406.S ostenia m 71,240 5,697 398,730
59 |1953995407.S Okenny a dverovy zacdistovaci a dilataény profil m 95,000 8,192 778,240
60 |953995416.5 Parapetny profil s integrovanou siefovinou m 16,880 4,415 74,525
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnend polyesterovou
Zivicou a sietovou rozperkou do muriva z dierovanych tehal, s
61 [959941071.8 vyvftanim otvoru M12/10/135 mm ks 2,000 17,659 35,318
Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po hrubom vyburani
62 |967031132.8 otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t m2 4,800 8,023 38,510
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2,
63 |968061125.5 -0,02400t ks 2,000 0,775 1,550
Vybdranie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2,
64 |968072455.5 -0,07600t m2 2,000 27,537 55,074
Vyburanie kotvového Zeleza zapusteného do 300 mm, v murive z
65 |976074121.8 akychkol'vek tehal, -0,00700t ks 2,000 4,145 8,290
Otléenie omietok Sfachtenych a pod., vonkajsich brizolitovych, v
66 |978036141.S rozsahu do 30 %, -0,01600t m2 120,926 0,925 111,857
|
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie nad
67 1979011111.8 alebo pod zékladnym podlazim t 10,961 11,953 131,017
68 |979082111.8 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmétdo 10 m |t 10,961 11,423 125,208
‘ Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét za
69 979082121.8 kazdych dal8ich 5 m t 54,805 1,472 80,673
‘ Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez naloZenia,
70 1979084213.8 ale so zloZenim na vzdialenost do 1 km t 10,961 28,026 307,193
71 979084219.8 Priplatok k cene za kazdych dalich aj zaCatych 5 km nad 5 km |t 54,805 1,260 69,054
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu
72 979087213.8 vyburanych hmét t 10,961 24,965 273,641
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii (17
73 979089612.8 09), ostatné t 10,961 37,850 414,874
29 Presun hmot HSV 1 440,978
Presun hmét samostatne budovaného le$enia bez ohladu na
74 998009101.8 vySku t 3,985 109,865 437,812
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich
75 [999281111.8 plastov vysky do 25 m t 22,730 44134 1 003,166
PSV Prace a dodavky PSV 48 695,469
713 Izolacie tepelné 12114,439
Montaz tepelnej izolacie hr. nad 10 cm striech $ikmych medzi a
76 |713161570.8 pod krokvy, s OSB zaklopom na podkladné laty m2 169,850 31,676 5 380,169
Doska NOBASIL 150x600x 1000 mm éadicova mineraina izolacia
77 1631440006800  |pre priecky, Sikmé strechy a nezataZené stropy m2 173,247 30,836 5342,244
78 |713120010.8 Zakryvanie tepelnej izolacie féliou m2 169,850 1,052 178,682
Parozabrana, $xI 1,6x50 m, plodna hmotnost 140 g/m2, zniZzena
79 [283290004100.S |horfavost m2 195,328 1,272 248,457
80 |6288000460 Péska hrubé 0,03 mm (50 mm x 50m) ks 10,000 5,161 51,610
81 |713131143.8 Montaz parotesnej folie m2 169,850 2,124 360,761
82 |283230007150.S |Parozabrana Speciaina, PE folia bez spevriujicej mrieZky m2 195,328 1,314 256,661
83 |2838003570.S Prislusenstvo - paska paropriepustnd , §.25mm x df.33m ks 10,000 9,740 97,400
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vy8ky nad 6 m do
84 |998713102.8 12m t 4,533 43,780 198,455
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762 Konstrukcie tesarske 3 292,819
85 |762341201.8 MontaZ latovania jednoduchych striech pre sklon do 60° m 408,000 1,233 503,064
86 |762341251.S MontaZ kontralat pre sklon do 22° m 888,000 1,817 1613,496
Hranoly z mékkého reziva neopracované nehranené akost I,
87 |605120002800.S |prierez 25-100 cm2 m3 3,266 293,240 957,722
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov, debnenie
a latovanie, nadstre$né konstr., spadové kliny - svorky, dosky,
88 [762395000.S klince, pasova ocel, vruty m3 3,266 33,075 108,023
89 |998762102.S Presun hmét pre konstrukcie tesérske v objektoch vysky do 12 |4 1,872 59,035 110,514
764 Konstrukcie klampiarske 27 121,439
Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo $ablén
90 [764313252.8 vel. do 0,2 m2, sklon nad 30° do 45° m2 288,250 63,093 18 186,557
Demontaz odkvapov ha strechach s tvrdou krytinou bez
91 |764322830.S podkladového plechu do 30° r§ 400 mm, -0,00320t m 33,000 0,841 27,753
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov
92 |764327230.S na strechach s tvrdou krytinou r.8. 400 mm m 33,000 25,833 852,489
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu na strechach
93 |764331450.5 s tvrdou krytinou r.8. 500 mm m 10,500 29,417 308,879
DemontaZ lemovania na strechach s asfaltovou krytinou,
94 |764331891.S priplatok za sklon nad 30° do 45° m 7,500 0,227 1,703
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, drZiak
95 |764349410.5 lana bleskozvodu s podloZkou ks 10,000 10,924 109,240
96 |764351836.S DemontaZ haka so sklonom Zfabu do 30° -0,00009t ks 36,000 0,850 30,600
Ztaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapove
97 |764352427.8 polkruhové r.§. 330 mm : m 33,000 39,552 1 305,216
DemontaZ fabov pododkvapovych polkruhovych so sklonom do
98 |764352810.8 30st. r§ 330 mm, -0,00330t m 33,000 1,072 35,376
Hak pre medzistreiné alebo zaatikové #aby z farbeného PZ
99 |764358402.S plechu r.§. 1200 mm ks 36,000 10,849 390,564
I MontaZ prislusenstva k Zfabom z pozinkovaného PZ plechu, Celo
100|764359311.8 k pododkvapovym polkruhovym r.8. 200 - 400 mm ks 8,000 2,835 22,680
101|553440000700.8 |Celo lisované polkruhové pozink farebny, rozmer 330 mm ks 8,000 5,958 47,664
Kotlik kénicky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rary s
102 |764359412.5 priemerom od 100 do 125 mm ks 4,000 31,431 125,724
103 |764359461.5 Priplatok k cene za priskrutkovanie haku na PZf plechovd krytinu |k 36,000 2,532 91,152
Demontaz kotlika konického, so skionom Zfabu do 30st.,
104 |764359810.S -0,00110t ks 4,000 1,477 5,908
Zaveterna lidta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.8. 400
105 |764391430.8 mm m 8,000 26,027 208,216
Zaveterna lista z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.8. 500
106 |764391440.S mm m 35,000 29,417 1 029,595
DemontaZ ostatnych stresnych prvkov, zaveterné listy, so
107 |764391820.8 sklonom do 30° r§ 250 a 330 mm, -0,00192t m 43,000 0,838 36,034
108 |764392440.S - Uzl'abie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.8. 500 mm m 10,000 30,321 303,210
Hrebe strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.8. 500
109 |764393440.S mm m 24,200 29,438 712,400
Podkladovy pas z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.8. 330
110|764394252.S mm m 24,200 16,798 406,512
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
111 |764410470.S vratane rohov r.8. 500 mm m 16,880 28,070 473,822
Poplastovany plech PVC - parapetny - Parapety vonkaj$ie
112|2832990320R plechové lakoplastované LPL 0,6mm, biele do §. 500 mm m 16,880 15,261 257,606
DemontaZ oplechovania parapetov r$ od 100 do 330 mm,
113 |764410850.S -0,00135t m 16,880 1,660 28,021
DemontaZ odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm,
114 |764453844.S -0,00290t ks 2,000 2,185 4,370
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MontaZ kruhovych kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu,

115|764454434.S pre zvodové rary s priemerom 60 - 150 mm ks 4,000 6,755 27,020
116|553440004200.S |Koleno lisované pozink farebny 70°, priemer 120 mm ks 4,000 15,907 63,628
MontaZ objimky zatikacej z pozinkovaného farbeného PZf
117 |764454441.S plechu, pre kruhové zvodové riry s priemerom 60 - 150 mm ks 6,000 2,488 14,928
118|553440050600.S |Objimka lisované pozink farebny, hrot 200 mm, priemer 120 mm |ks 6,000 3,421 20,526
Zvodoveé rury z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové
119 |764454454.S priemer 120 mm m 15,000 49,682 745,230
Demontaz odpadovych rur kruhovych, s priemerom 120 mm,
120 |764454802.8 -0,00285t m 15,000 1,161 17,415
1211764900002 Paropriepustna félia pod stresnu krytinu, kontaktna - 140 g/m2 m2 288,250 2,364 681,423
Kontaking paropriepustna folia pod stresnd krytinu, plosna
122|283280000400.S |hmotnost 140 g/m2 m2 261,750 0,904 236,622
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vy$ky nad
123/998764102.8 6do12m t 4,202 74,573 313,356
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 1 736,700
\ DemontaZ hrebefia a narozia z krytiny asfaltovej, do suti, sklon
124 (765361715 strechy do 45°, -0,002t m 24,200 2,239 54,184
Demontéaz krytiny z asfaltovych Sindlov, do sutiny, skion strechy
125765361805 do 45°, -0,012t m2 288,250 3,994 1151,271
‘ i DemontaZ krytiny podkladnej vrstvy lepenkovej, do sutiny, skion
126 | 765361899 strechy do 45°, -0,012t m2 288,250 1,843 531,245
766 Konstrukcie stolarske 2 297,210
127 |766641071.S Montaz dveri plastovych, vchodowvych, 1 m obvodu dveri m 11,140 16,991 189,280
Dvere jednokridlové vchodové plastové, $xv 800x1970 mm,
128 611120008888.S |Ceresiia, piné ks 1,000, 1018,718 1018,718
1 Dvere jednokridiové vchodové plastové, $xv 800x2000 mm,
129|611120008999.S |deresiia, piné ks 1,000 1082418 1082,418
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky nad 6
130 |998766102.S do12m 0,161 42,199 6,794
767 Konstrukcie doplnkové kovové 355,380
[ DemontaZ a spétna montaz krytin striech z lexanu
131|767392802.S skrutkovanych, -0,00700t - zvonica m2 9,500 22,808 216,676
Opravy ostatnych doplnkov stavieb , demontaz a spatna montaz
132 |767891909.8 konzol schranok, tabal typovych prvkov a iné ks 5,000 25,243 126,215
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
133|998767102.S objektoch vySky nad 6 do 12 m t 0,250 49,957 12.4&
783 Dokonéovacie prace - natery 1777,482
Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
doplnkovych konstrukeii ocelovou kefou - z klampiarskych
134 (783201812 konstrukcii : m2 12,500 2,414 30,175
Natery klamp.konstr.syntet. na vzduchu schntce zdakladnym
135 (783521000 naterom m2 12,500 5,449 68,113
136783522000 Natery klamp. konstr. syntet. na vzduchu schnuce dvojndsobneé |m2 12,500 5,941 74,263
Natery tesarskych konstrukcii syntetické na vzduchu schnlce
137 (783726200 lazurovacim lakom 2x lakovanim - stre§né podhlady m2 126,952 3,345 424 654
Natery tesérskych konstrukcil, povrchové impregnacia proti
138 (783782404 drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam, jednonésobna m2 259,200 3,970 1029,024
139 |2450900051.R Biocidna impregnécia na drevo, balenie 0,751 / 15,000 8,600 129,000
Ostatné prace odmastenie a odhrdzavenie kovovych a
140 (783904811 klampiarskych konstrukcii m2 12,500 0,826 10,325
141|2467405596.R Odmastovac-tech. benzin - Odmastovac, odhrdzovac ks 2,000 5,964 11,928
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M Prace a dodavky M 3 608,389
21-M Elektromontaze 3 608,389
DemontaZ a spétna montaz svietidla - Ziarovkového nastenného
142210201944.5 alebo so sklom ks 1,000 22,889 22,889
143|210293PC.01.R  |Demontaz a sp&tna montaZ bleskozvodu sub 1,000 3 585,500 3 585,500/
HZS Hodinové zhétovacie sadzby 406,250
Stavebno montaZne prace menej naroéne, pomocné alebo
144 |HZS000111.8 manupulaéné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 25,000 16,250 406,250
Celkom 81 738,743
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Spracovené systemom CENKROS 4, fel 041/707 10 11

Nézov stavoy Energetické zhodnotenie budovy Domu smiitku v obci NiZna JKSO
ybnica
Néazov objektu $0 02 - Modernizécia a vymena zdroja tepla ECO
| Miesto NiZna Rybnica
1o IC DPH
Objednavatel Obec Nizna Rybnica
Projektant
Zhotovitel ZEPO, spol. s r.0. 36202053
Spracoval
Rozpoget &islo Diia CPV
’ E9.03.2021 CPA
Merné a tcelové jednotky
Poget | Naklady/1m,j. Poget ! Naklady/1mj. | Poet ! Naklady/1m]
0; 0,00 ; 0; 0,00 0; 0,00
Rozpoétové nakladyv EUR
A *Zakladne rozp. naklady B Doplnkové naklady Cc 'Vedl'ajsie rozpoétové néklady
1 iHsv =Dodavky E 0,00 8 Praca nadéas E 0,00 (13!GzS 5 ; 0,00
i e TR s podhamemnasaesmeas e A i e S
2. ‘Montaz ! 0,009 Bez pevnej podl. ! 0,00 | 14! Prolektove prace ! ! 0,00
N Attt T Ity Sete R e [ T Fomeeee bommemmooee =
3 /PSV -Dodavky i 0,00 |10 ,Kultuma pamiatka ! 0,00 15! St aZend podmlenky : i 0,00
R N e Rt e R B R e e TP Foommo- b -
41 -Montaz : 0,00 |11 j 0,00 (16 Vpiyv prostredia E 5 0,00
T e Eoe= s T R e G i N e oeoeen e i e il
5 1"M" ‘Dodévky ! 2 210,02 ' 17! JneVRN ! ' 0,00
T IR S B T, e T Lemos fommm e -
6! :Montéz 3 482,00 18 VRN z rozpottu 0,00
,,,{, ______ B I e s OO
‘ 'ZRN (r. 1-6) 5692,02 |1 :DN (r. 8-11) 19'VRN (r.13-18) 0,00
_______________________ +_-_---‘gg77,,.,_ - _______________‘7,A,¥,‘______________‘k,,,,
20 EHZS 332,30 | 21 iKompl. &nnost ,J'_ 0,00 |22 ,Ostatné naklady i 0,00
D 'Ce!kove naklady
23: Sucei 7,12, 19-22 6 024,32
24! DPI— 20,00 %z 6024,32 i 1204,86
25 iCena s DPH (r. 23-24) 7 229,18
E :Pripoéty a odpoéty
26! Dodavky zadévatela E 0,00
271 Klzava dolozka E 0,00
____________________________________________ [T, (AR
28 ,Zvyhodnenle +- ' 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Energetické zhodnotenie budovy Domu smitku v obei Nizna Rybnica
Objekt: SO 02 — Modernizacia a vymena zdroja tepla

Objednavatel: Obec Nizna Rybnica
Zhotovitel: ZEPO, spol. s r.0.

Miesto: Nizna Rybnica

Spracoval:

Datum: 29. 3. 2021

& | Kéd polozky Popis MJ Mg;‘;fg? jo lena | Gena celkom
M Prace a dodavky M 5692,018
21-M Elektromontaze 5 692,018
1 [330530053.S Hlavny vypinaé ks 1,000 102,590 102,590
2 |358230016206.S |Prudovy chréni¢ SCHRACK 4 pol 40A ks 1,000 68,870 68,870
3 358220022446 Isti¢ Schrakck B25/3 ks 1,000 11,643 11,643
4 |358220993900.S |Hlavny vypinaé SCHRACK 3-pol 63A ks 1,000 19,728 19,728
5 |210120401.8 Isti¢ Shrakck B/10 ks 4,000 2,764 11,056
6 |358220000500.S |Isti¢ Shrakck B/16 ks 4,000 2,881 11,524
7 |358230000100.S |Chrénic SHRACK 2 pol 0.03A ks 4,000 25,683 102,732
8 345410014900 Krabica E 125 IP 54 s vyvodkami 75x75x40 ks 4,000 0,682 2,728
9 |358120991056.S |Prepolov lista BBU 54/3 ks 1,000 12,915 12,915
10 |210020199.8 Montaz kabelovych list m 60,000 4,751 285,060
11 |345750067300.S |Lista L 40x40 elektroinstalacné plastova m 40,000 1,633 65,320
12 |345750067499.5 |Lista L 20x20 elektroinstalacna plastova ) m 20,000 0,952 19,040
Zasuvka na povrchovi montaz IP 44, 250V / 16A, vratane zapojenia
13 [210111031.8 2P + PE ks 4,000 14,475 57,900
14 |345510001210.8 |Zasuvka jednonasobné na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 ks 4,000 5,780 23,120
15 [210193099.S MontaZ a zapojenie infrachrievadov ks 4,000 62,733 250,932
16 |541510003099.S |Electronicstar Ziari¢ 3000W ks 4,000 268,386 1073544
17 |210252437 MontaZ kabla CYKY 3x2,5 mm2 m 200,000 1,053 210,600
18 |369150003400 Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2 m 200,000 0,919 183,800
19 |210810092 Montaz kabla CYA 4,0 zel. ZIta m 25,000 1,023 25,575
20 |341110006100.S |CYA 6.0 éierna, modry m 25,000 8,555 213,875
21 (219920125.8 UloZenie kabla do kabelovych li§t m 200,000 3,163 632,600
22 (220040301 Mostik modry 15P N ks 1,000 1,173 1,173
23 220700161 Vymena rozvadzaéa, zapojenie rozvadzaca ks 1,000 960,168 960,168
24 |357140008299.S | Skrifia 36 mod. +6 PO IP30 ks 1,000 171,052 171,052
25 |354310008500 Svorka UVB 100A ks 3,000 20,221 60,663
26 |345720000300.S |Dutinka lisovacia DN 6-10 neizolovana ks 100,000 0,045 4,500
27 |345720011PC.01 |Prepisovacia sada ks 200,000 0,077 15,400
28 |345610005300.S |Svorka Wago 224-112 2x1,0-2,5 mm2 ks 100,000 0,162 16,200
29 (210192799.8 Previtanie otvorov pre vedenie kablov ks 8,000 7,711 61,688
30 |DPN Dopravné naklady eur 1,000 382,245 382,245
31 [MV Murarske vypomoci % 53,733 2,000 107,466
32 |PM Podruzny material % 20,767 5,000 103,835
33 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 53,733 2,000 107,466
34 {330560082.S Revizia zariadenia, meranie, kontrola a cel kové revizna sprava ks 1,000 315,010 315,010
HZS Hodinové zuétovacie sadzby 332,304
Stavebno montaZne prace narocné ucelené - odborné, tvorivé
35 |HZS000113.8 remeseiné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hedin hod 16,000 20,769 332,304
Celkom 6 024,322
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