10.

11.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je moZné robit’ len pisomnou formou a obojstranne potvrdenymi
dodatkami k zmluve.

Odstiipenie od zmluvy musi byt ozndmené zhotovitefovi pisomne. Objednévatel méze odstupit’ od
zmluvy v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo obchodny zdkonnik. Objedndvatel’ mdZe odstipit’ od
zmluvy aj bez uréenia dodatoénej primeranej lehoty, ak ide o podstatné poruSenie zmluvy. Podstatnym
porugenim zmluvy na strane zhotovitel'a je vadné plnenie, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré v
lehote dohodnutej zmluvnymi stranami neodstrénil.

Objednavatel' méze odstupit od zmluvy, ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, ak bolo proti
zhotovitelovi zacaté konkurzné alebo vyrovnavacie konanie, ak bol proti zhotovitelovi pre nedostatok
majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo ak je zhotovitel' v likvidécii. V takom pripade
st vyfakturované a objednavatel'om uhradené prace majetkom objednavatela.

Objednavatel’ mbze odstupit’ od zmluvy aj v pripade, ak nebola, z akychkol'vek dovodov, zahgjena
realizacia prac na diele do 3. mesiacov od pridelenia finanénych prostriedkov Enviromentalnym fondom.

Neoddelitel'nou su¢ast’'ou tejto zmluvy su jej prilohy :
Priloha ¢. 1 : Ponukovy rozpocet zhotovitel’a

Ugastnici zmluvy vyslovne prehlasujii, Ze tito zmluva zodpovedd ich slobodnej véli, ¢o potvrdzuju
podpismi zastupcov svojich Statutdrnych orgdnov. Zmluva je podpisand opravmenymi zastupcami
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavizuji rieSit spory vyplyvajuce ztejto zmluvy prednostne formou zmieru,
prostrednictvom Statutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyrie$i zmierom, je

opravnena hociktora zo zmluvnych stran predlozit’ spor na rieSenie a rozhodnutie prisluSného sudu.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dva st uréené pre objednavatel'a a dva
pre zhotovitela.

Utastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak stthlasu s jej obsahom dobrovolne vlastnorucne
podpisali.

NiZna Rybnica , diia 10.03.2016 Nizna Rybnica , diia 10.03.2016

sensssansences N, s Fezeseann R

Za objednavatel'a




b)zoznam zariadeni, ktoré si sudast'ou odovzdavanej stavby, ich pasporty a ndvody na obsluhu,

c)zapisnice a osvedenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov, certifikaty,

d)zéapisnice o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,
e)zapisnice o vyskuSani zmontovan¢ho zariadenia s vyhodnotenim kvality tlakovych skuSok a skaSok
tesnosti realizovanych prac podl'a noriem a projektu, zapisnice o komplexnych skiiskach,

f)stavebné denniky,

g)geodetickt dokumentaciu,

h)vychodiskové revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeniach a skiSobné protokoly a atesty.

3. Objednavatel je povinny pripravit’ pre preberacie konanie vetky svoje doklady tak, aby ich porovnanim
s dokladmi zhotovitela bolo zabezpefené kvalitné, uplné arychle uskutofnenie tohto konania.
Objednavatel’ vyhotovi spravu, obsahujiicu najmi rozbor ako zodpovedd vykonanie prac schvéalenému
projektu, dohovorenym podmienkam, technickym normam a prisluSnym predpisom.

4. Ak sa objednavatel’ a zhotovitel' nedohodnt na nie¢om inom, spisuje sa zdpisnica o prevzati diela alebo
jeho prevadzkyschopnych asti , ktora obsahuje najmi: zhodnotenie akosti vykonanych prac, stpis
zistenych vad anedorobkov, dohodu o opatreniach alehotach na ich odstranenie, pripadne zlavy
z odplaty alebo o inych pravach zo zodpovednosti za vady a ak nedoslo k dohode, stanoviska zhotovitel’a
a objednavatel’a a projektanta, ako aj vyhldsenia objednéavatela, Ze odovzdand doddvku alebo jej Cast’
preberd. Ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, spiSu obe strany zapisnicu, v ktorej uvedd svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

5. Preberacicho konania sa zi¢astnia splnomocneni zastupcovia objednévatel'a a zhotovitela.

6. Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rieSenie ani nemenia hodnotu diela, nie st vadou
ak boli dohodnuté asporti sihlasnym zépisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel' povinny
vyznaCit’ v projekte.

7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotoviteFovi pristup do priestoru, pokial je to potrebné pre monost
riadneho odstranenia vad a nedorobkov. V takom pripade sa zmluvné strany pisomne dohodnii na &ase,
v ktorom bude stavebné dielo pristupné pracovnikom zhotovitel'a.

VIIL
ZMLUVNE POKUTY

1. Zmluvna pokuta za nedodrZanie terminu ukon&enia diela je vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny za dielo.

2. Zmluvna pokuta za nedodrZanie terminu nastupu na odstranenie vady je vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny za dielo.

3. Zmluvnd pokuta za nedodrZanie terminu splatnosti thrady faktar je 0,05 % z dlinej
sumy za kazdy zacaty defi omeSkania.

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej dodatkov pisomnd formu
a dohodu v celom rozsahu.



Pracovnici objednavatel'a mdzu vstupovat na stavenisko len pokial’ st povereni a preukazu sa prisluSnym
opravnenim vydanym objednévatelom. Iné osoby musia mat okrem opravnenia aj doprovod
objednéavatela. '

. STAVEBNY DENNIK

. Zhotovitel’ je povinny viest' na stavbe stavebny dennik odo diia prevzatia staveniska aZ do odstranenia
poslednych vad anedorobkov. Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt pristupny
opravnenym osobam a kontrolnym organom.

Do dennika sa budu zapisovat vietky skutodnosti rozhodujiice pre plnenie zmliv, najmi Udaje
o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych pric od projektu. Objednavatel
je povinny sledovat’ obsah dennika ak zdpisom pripdjat’ svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.).
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Vedenie dennika sa konci
odovzdanim a prevzatim prac.

Denné zaznamy sa budd pisat’ do knihy s oCislovanymi listami na 2 oddeliteIné priepisy. Denné
z4znamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici zasadne v ten defl, ked' sa prace vykonali alebo ked’
nastali okolnosti, ktoré si predmetom zépisu.

Okrem stavbyvediiceho mdze robit’ potrebné zapisy v denniku zastupca objedndvatela, pracovnik
projektanta, pracovnici povereni vykonavanim Stitneho stavebného dohladu a Stitneho dozoru. Ak
stavbyvediici nesuhlasi s vykonanym zdznamom objednévatel'a alebo projektanta, vyjadri sa do troch
pracovnych dni, inak sa predpokladd, Ze sobsahom zdznamu suhlasi. Stavbyveduci predloZi
objednavatelovi denny zdznam najneskdr nasledujici pracovny deil a odovzda mu prvy priepis. Ak
objednavatel’ s nim nesthlasi, zapiSe to do troch pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov, inak
sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

. KONTROLA PRAC
Zhotovitel' je povinny najneskér do 24 hodin vopred zdznamom vV stavebnom denniku, pripadne
v dohodnutych terminoch vyzvat' objednavatela na preverenie prac, ktoré budi v d'alSom pracovnom
postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi.

Ak sa objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znaSat’ naklady
dodato¢ného odkrytia, ak takého odkrytie poZaduje.

D. ODOVZDANIE A PREBERANIE PRAC

1. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel'a najneskor 7 pracovnych dni pred diiom dokoncenia diela na

odovzdanie a prevzatie diela uvedeného v élanku II. Na zéklade vyzvy su zmluvné strany povinné
dohodnut’ ¢asovy pracovny program preberania.

Dodavka sa povazuje za splnenu pisomnym odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednavatelom. Objednavatel’ prevezme dielo aj s ojedinelymi vadami, ktoré nebrania a nestazuju
uzivanie diela a nezniZzuju jeho hodnotu.

Dielo sa bude preberat’ naraz ako celok. K odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej dodavky pripravi
zhotovitel tieto doklady :
a) jedenkrat realizaéni dokumenticiu so zakreslenymi zmenami, potvrdenti zhotovitel'om, resp.
projektantom, t.j. projekt skutoéného vyhotovenia diela,



N

. Naroky objednavatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 560 a naslednymi podla
Obchodného zdkonnika.

7. Zhotovitel' sa zavizuje nastiipit na odstranenie reklamovanych vad do 7 dnf od pisomnej dohody
reklamacie.

8. Zhotovitel zodpoved4a len za tie vady, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri plneni zavizkov tejto
zmluvy. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré vznikli v désledku neodborného zdsahu, alebo
neodborného uZivania zo strany objednéavatela, alebo okolnostami, ktoré vyluCuji zodpovednost
zhotovitel'a.

9. Narok na bezplatné odstrnenie vady objednavatel’ uplatni pisomnou formou u zhotovitel'a. Termin
odstranenia vady sa dohodne pisomnou formou a potvrdenie o odstraneni vady sa dokladuje pisomnou
formou.

10. Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, u ktorych zodpovednost’ za
vznik popiera, ale odstrdnenie vady vSak neznesie odklad. Néklady takto vzniknuté zhotovitelovi, budu
po vzajomnej dohode uhradené, ak sa vyluci zodpovednost’ zhotovitela.

VIL
ZHOTOVENIE DIELA

Zmluvné strany sa budi v priebehu realizécie diela riadit’ nasledujicimi podmienkami:

A. STAVENISKO

1. Objednavatel sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonanie prac zbavené
prav tretich os6b, zapisni¢ne. V zépise budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznagne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

2. Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na flom zacat’ prace
podla podmienok dohodnutych v zmluve o dielo a v pracach riadne pokracovat’ podl'a projektu. Ak stav
staveniska nebude zodpovedat’ projektu stavby, zistené rozdiely budii zapisané a zhotovitel' vykona
potrebné upravy za (hradu.

3. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska vytyfené zakladné smerové a vySkové
body. Prevzatie vyty¢enych bodov zhotovitel' objednavatefovi pisomne potvrdi. Objednavatel’ sucasne
presne vymedzi hranice staveniska. Zhotovitel' je povinny starat’ sa o prevzaté zakladné smerové a
vyskové body aZz do odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om. Podrobné vytycenie jednotlivych
objektov zabezpeci zhotovitel’ podla postupu préc.

4. Zhotovitel’ zabezpedi straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie diela.

5. Suacéasne s odovzdanim staveniska budi dohodnuté pristupové komunikdcie, odovzdany odberny bod
vody a miesto napojenia na odkanalizovanie a pripojku elektrického prudu.

6. Zhotovitel' bude udr¥iavat na prevzatom stavenisku a prijazdovych komunikaciach a na prenechanych
inzinierskych siet'ach poriadok, ¢istotu a odstratiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac.

7. Bezpeénost, ochranu zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpecuje zhotovitel’.




