ZMLUVA O DIELO

¢. 01/2024
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
v zneni neskorsich predpisov
( dalej len ,,Zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1.
Objednavatel’ : Obec Vysoka nad Uhom
Sidlo : Vysoka nad Uhom 313, 072 14 Vysoka nad Uhom
Zastupeny : Renata Orosova, starostka
ICO: 00325996
DIC: 2020742724
IC DPH: nie je platitelom DPH
Bankové spojenie : ~ Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK52 5600 0000 0042 5050 2001

( dalej len ,,Objednavatel )

a
1.2.
Zhotovitel : DaVerStav s.r.o.
Sidlo: Petrovce nad Laborcom 98, 071 01 Michalovce
Zastupeny : Stefan Papinc¢ak
ICO: 51227 479
DIC: 2120641380
IC DPH: SK2120641380
Bankové spojenie: Tatra Banka
IBAN: SK49 1100 0000 0029 4404 8756

Zapisany v Obchodnom registri Mestského sadu Kosice, oddiel Sro, vlozka ¢. 42804/V
( dalej len ,,Zhotovitel*)

1.3. Objednavatel’ poveruje:

1.3.1.  Osobu opravnenu konat’ vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby, podpisovanim
preberacich protokolov a koneénych faktiar: Renata Orosova tel.: +421 910115424
e-mail: starosta@obecvysokanaduhom.sk

1.3.2  Konanim vo veciach technickych: Renata Orosova tel.: +421 910115424 e-mail:
starosta@obecvysokanaduhom.sk



1.4. Zhotovitel’ poveruje:

1.

1.4.1. Konanim vo veciach stvisiacich s realiziciou stavby: Stefan Papinéak, tel.:
+421918540350, e-mail: daverstav(@gmail.com

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom plnenia Zhotovitela  je vykonat' stavebné prace a dodavky stavbe

,,Rekonstrukcia kultirneho domu Vysoka nad Uhom®, objekt: ,,Jedalefi” v rozsahu:
e upravy povrchov, podlahy, vyplne
e ostatné rekonstrukéné prace
e prace a dodavky HSV
e konstrukcie — drevostavby, stolarske;
e podlahy povlakové

v salade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami vzt'ahujucimi sa na vykonavanie Diela,

¢) s projektovou dokumentaciou, technickymi spravami a vykresovou dokumenticiou,
ktoré boli predlozené Zhotovitel'ovi (d'alej len ,,projektova dokumentacia“)

d) s cenovou ponukou zo dna 02.10.2023, ktora tvori sucast’ tejto Zmluvy,

e) svecnym a finan¢nym harmonogramom, pripadne realizacnym rozpoctom,

f) s podmienkami stavebného povolenia alebo ohlasenia zmeny stavby, ktoré bude
predlozené Zhotovitelovi najneskor v den odovzdania staveniska v elektronickej,

pripadne v pisomnej forme
(dalejlen ,,Dielo®).

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto Zmluve zhotovi
pre Objednavatela Dielo podla platnych noriem, technologickych postupov, podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve tak, aby bolo sposobilé pre d’alSie nadvizujice ¢innosti alebo
pre uzivanie. Zhotovitel' je povinny zachovat’ vSetky rozmerové, vizualne a technické
parametre tak ako ich uvadza projektova dokumentacia, pripadne ina dokumentacia.
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo na profesionalnej drovni s odborne sposobilymi
osobami vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Zhotovitel' je pri realizacii Diela povinny dodrzat’ technické riesenie podla projektove;j
dokumentacie. Pokial' Zhotovitel' navrhne zmenu technického riesenia Diela, tato podlicha
schvaleniu zo strany Objednavatel’a. Pokial’ nebude navrhnuta zmena technického riesenia
schvalena opravnenou osobou Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavizuje Dielo zhotovit’ riadne a v¢as a pri zhotovovan{ Diela postupovat’
samostatne, zhotovit’ Dielo vo vlastnom mene ana vlastnd zodpovednost’

a nebezpecenstvo v sulade s touto Zmluvou a sposobom dohodnutym v tejto Zmluve.

Dalej sa Zhotovitel zavizuje pouZit’ na vykonanie Diela material a zariadenia takej kvality,



ktoré budd splnat’ vsetky kritéria a $tandard pozadovany Objednavatefom a budd v sdlade
so vSetkymi v§eobecne zaviznymi pravaymi predpismi a technickymi normami platnymi v
Slovenskej republike a touto Zmluvou.

Objednavatel sa zavizuje riadne a vcéasne zhotovené Dielo bez vad, v sulade so
Zmluvou, projektovou dokumentaciou, technickou spravou a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi protokolarne prevziat’ a zaplatit’ za neho dohodnuti cenu v zmysle ¢l.
IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil s predlozenou projektovou dokumenticiou
a ostatnou dokumentaciou tykajucou sa Diela v plnom rozsahu, ako aj so skutkovym
stavom na stavenisku a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby nemoéze uplatnovat’
naroky na upravu zmluvnych podmienok a ceny Diela z dovodov, ktoré mohol zistit’” pri
dokladnom oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania
Diela. Prehlasuje, ze jej rozumie, ze su mu zname technické, kvalitativne, kvantitativne a
iné Specifika a podmienky k zhotoveniu Diela, aze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré si k zhotoveniu Diela a dodrzaniu terminov plnenia tejto
Zmluvy potrebné. Zhotovitel nemd narok na zvysenie ceny Diela v priebehu realizacie
Diela z dévodu chybného ocenenia prac a dodavok, opomenutia akejkolvek prace,
materialu alebo skutoc¢nosti potrebnej na zhotovenie Diela v sulade s projektovou
dokumentaciou, technickou spravou a d’alsimi podkladmi uvedenymi v bode 1. tohto
clanku Zmluvy. Akékol'vek pripadné vyssie uvedené chybné ocenenia a opomenutia zistené
v priebehu realizacie Diela nebudd mat’ vplyv na uplnost’ ani kvalitu Diela ani na vysku
ceny Diela, ktora je zmluvnymi stranami dohodnuta ako maximalna a konec¢na cena Diela

a je uvedena v cl. IV tejto Zmluvy.

Clanok III.
Cas a miesto plnenia

. Zhotovitel je povinny vykonat’ Dielo riadne na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo

v dohodnutom ¢ase podla odsuhlaseného Harmonogramu vystavby.
. Miesto plnenia Diela podl'a tejto Zmluvy je Vysoka nad Uhom 313.

. Terminy plnenia :

Zahajenie stavebnych prac: 05.2.2024
Ukoncenie stavebnych prac: 26.2.2024
Protokolarne odovzdanie Diela 27.2.2024

.V ptipade posunu terminu zahajenia stavebnych prac na Diele podl'a bodu 3 tohto ¢lanku
Zmluvy z dovodov na strane Objednavatel'a sa termin ukoncenia realizacie Diela primerane
postva o rovnaky pocet dni, o kolko sa posunulo zacatie zahajenia stavebnych prac na
Diele. V pripade, ze omeskanie realizicie Diela, alebo casti Diela, je sposobené
nepriaznivymi poveternostnymi vplyvmi alebo vyssou mocou (vid ¢l. IX bod 10. tejto
Zmluvy), ktoré nedovoluja pokrac¢ovat’ v realizacii diela podla technologického postupu a



prislusnych technickych predpisov, postva sa termin ukoncenia Diela a jednotlivé diel¢ie
terminy harmonogramu, o dni trvania nepriaznivych poveternostnych podmienok a vyssej
moci. Skutoc¢nosti podla predchadzajucej vety je Zhotovitel povinny zaznamenat’ do
stavebného (resp. montazneho) dennika v case ked’ sa tieto vyskytnu.

. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa podla tejto Zmluvy povazuje:

- pokles priemernej dennej teploty vzduchu pod - 5,0° C,

- alebo v pripade ak rychlost’ vetra bude vyssia ako 10,8 m/s (6. stupen Beaufortovej
stupnice sily vetra) na zaklade meran{ Slovenského hydrometeorologického ustavu
(SHMU) ziskanjch z meteorologickej stanice nachadzajicej sa v blizkom okolo obce
Vysoka nad Uhom.

Zmluvné strany sa navzajom zavizuju takéto merania si preukazat’.

Za vyssiu moc sa podla tejto Zmluvy posudzuje to ¢o je uvedené v ¢lanku IX bod 10 tejto

Zmluvy.

. Harmonogram postupu prac bude spracovany Zhotovitelom najneskor do 10 dni od
zahdjenia prac na Diele. Harmonogram je zavazny a moéze sa menit’ iba so suhlasom
Objednavatela. Nedodrzanie stanovenych postupovych terminov uréenych v
Harmonograme sa nepovazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

. Utastnici tejto Zmluvy sa dohodli, Ze v pripade, ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania
s dodrzanim Harmonogramu realizicie Diela po dobu dlhsiu ako 7 dni, je Objednavatel
opravneny vyzvat’ Zhotovitel'a na odstranenie omeskania a dodrziavanie Harmonogramu.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ odstranenie sklzu, v pripade potreby zaistit’ nepretrzity
chod prac na stavbe. Vsetky tieto opatrenia Zhotovitel’ zabezpeci na vlastné naklady.

.V pripade, ak Zhotovitel opakovane nezabezpeci odstranenie ¢casového sklzu postupu prac
na zhotovovanom Diele v zmysle ¢asového Harmonogramu, je Objednavatel opravneny
zabezpecit’ vykonanie ¢asti prac, s ktorymi Zhotovitel' na zhotovovanom Diele meska, a to
sam, resp. prostrednictvom inej nim urcenej fyzickej alebo pravnickej osoby. Tieto prace
vykona Objednavatel na ndklady Zhotovitela s tym, ze takto vzniknuté naroky
predstavujice Skodu Objednavatel'a vo vyske rozdielu medzi cenou Zhotovitel'a, za ktora
mal tieto prace a dodavky vykonat’” podla tejto Zmluvy, a cenou, za ktora budu tieto prace
a dodavky zrealizované Objednavatelom alebo tret'ou osobou, si Objednavatel’ uplatni
voci Zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej faktury.

. Utastnici tejto Zmluvy sa dohodli, Ze za vykonané price podla bodu 7. tohto ¢lanku
Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi cenu podla tejto Zmluvy.

Clanok IV.
Cena za Dielo a platobné podmienky

. Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikona ¢. 18/1996 Z. z., takto:



Cena celkom bez DPH: 9.880,- EUR
Cena celkom s DPH: 11.856,- EUR

2. Zmluvna cena za dany rozsah prac a dodavok materialu sa povazuje za maximalnu
a kone¢nu a nebude akokol'vek navysovana. Zmluvna cena obsahuje vsetky polozky
a vSetky poplatky spojené s vykonanim Diela. Dohodnuta cena pokryva vietky zmluvné
zavizky a vietky nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu Diela.

3. Cena Diela zahrnuje vsetky naklady Zhotovitel'a pri vykonavani celého Diela podla ¢l. 11.
tejto Zmluvy.

4. Zhotovitel nema narok na navysenie ceny Diela, okrem pripadu, ze Objednavatel’ bude
pozadovat’ od Zhotovitel'a najviac tkony, ktoré nie s obsiahnuté v Cenovej ponuke
Zhotovitel'a.

5. 'V pripade, ak pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy pride k zmenam, doplnkom alebo
rozsireniu predmetu Diela na zaklade akychkolvek zmien a doplneni projektovej
dokumentacie uvedenej v ¢l. I, ods. 1 tejto Zmluvy, ktorych potreba vykonania vyplynie
dodato¢ne po uzavreti Zmluvy z nepredvidatelnych okolnosti a zaroven bude pisomne
odsuhlasena zo strany Objednavatela, je Objednavatel’ povinny odovzdat’ Zhotovitelovi
supis tychto zmien, ktory Zhotovitel oceni. Osoby opravnené konat’” v mene
Objednavatela vo veciach zmluvnych a technickych pisomne odsihlasia novd cenu za
Dielo do 5 dni po predlozeni Zhotovitelom navrhnutej ceny zmeny Diela Objednavatel'ovi
vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve.

6. Zmenu ceny Diela Zhotovitel mo6ze vykonat’ az po ich pisomnom odsuhlaseni vo forme
pisomného dodatku ku Zmluve. Fakturacia tychto prac a dodavok bude vykonana na
zaklade dodatku k tejto Zmluve.

7. Cena za zhotovenie Diela bude hradena formou priebeznej fakturacie na zaklade
jednotlivych faktur, ktoré Zhotovitel’ vystavi a odosle Objednavatel'ovi 1x mesacne do 10-
teho dna nasledujiceho mesiaca za predchadzajici mesiac a koneénej vyuctovacej faktuary.
Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ len skutoc¢ne vykonané prace a zabudovany material.
Zhotovitel’ vystavi fakturu na zaklade supisu skutocne vykonanych prac a zabudovaného
materialu. Original potvrdeného supisu je Zhotovitel' povinny pripojit’ k fakture.

8. Zhotovitel ma pravo fakturovat’ do vysky 100 % z ceny skutocne zrealizovanych prac.

9. TFaktarou kone¢ného finanéného vysporiadania sa vyuctuje cena Diela uvedena v bode 1.
tohto ¢lanku Zmluvy. Pravo vystavit’ tato faktiru konecného financného vysporiadania (a
aj narok na uhradu v nej uvedenej sumy) vznika Zhotovitel'ovi dfiom podpisania protokolu
o riadnom avcasnom odovzdani aprevzati Diela podla ¢l VI tejto Zmluvy
Objednavatelom bez namietok a vyhrad.

10. Objednavatel ma pravo vratit’ faktdru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu



11.

12.

13.

14.

15.

podl'a zakona, neobsahuje vsetky prilohy podla tejto Zmluvy alebo porusuje podstatné
zmluvné povinnosti. V takom pripade nova lehota splatnosti zacne plynat’ doruc¢enim
opravenej faktiry Objednavatelovi.

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym plnenim svojich zmluvnych
zavizkov podla casového Harmonogramu prac ma Objednavatel privo primerane
predizit’ dobu splatnosti faktir o dobu omeskania Zhotovitel’a.

Objednavatel je opravneny vsetky uplatnené zmluvné pokuty a naroky z tejto Zmluvy voci
Zhotovitel'ovi, a taktiez aj splatné inesplatné pohladavky Objednavatela zapocitat’ s
akymikol'vek pohl'adavkami (aj nesplatnymi) Zhotovitel'a voci Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 21 dnf odo dna dorucenia riadne vystavenej faktary podla tejto
Zmluvy Objednavatelovi. Penazny zavizok Objednavatela plateny prostrednictvom banky
je splneny odpisanim fakturovanej sumy v prospech uctu Zhotovitela. V pripade, Ze
splatnost’ faktdry pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za
defi splatnosti povazovat’ najblizé nasledujici pracovny defi. Uhradu diastkovej faktiry
nemozno vykladat’/interpretovat’ ako prevzatie casti Diela Objednivatelom.

Objednavatel ne /poskytuje preddavky.

V pripade realizacie prac, dodavky materialov alebo poskytnutia sluzby zo strany
Objednavatela pre Zhotovitela na zaklade pisomnej poziadavky alebo objednavky
Zhotovitel'a, ktoré Objednavatel realizoval, dodal alebo poskytol Zhotovitelovi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny tieto vykonané
prace, dodavky materialov alebo poskytnuté sluzby fakturovat’” Zhotovitelovi
k poslednému dnu v mesiaci, v ktorom boli realizované prace, dodané materialy alebo
poskytnuté sluzby podla objednavky alebo pisomnej poziadavky Zhotovitela. Tieto
vykonané prace, dodavky materidlov alebo poskytnuté sluzby bude Objednavatela
fakturovat’ na zaklade faktdry slehotu splatnosti 21 dni odo dna jej dorucenia
Zhotovitel'ovi.

Clanok V.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat’ Dielo v sulade s dostupnou dokumentaciou a vsetkymi
platnymi STN, zdkonmi a ich vykonavacimi vyhlaskami, bezpe¢nostnymi predpismi, ktoré
sa tykaju jeho cinnosti spojenymi s realizaciou Diela. Vykonavanie stavebnych prac musi
byt” v sdlade s prislusnymi technologickymi postupmi. Pokial porusenie uvedenych
predpisov bude mat’ za nasledok vznik akejkol'vek skody resp. udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni
Zhotovitel Objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty a sposobenej skody.

Zhotovitel' zac¢ne zhotovovat’ Dielo najneskér do 3 dni po odovzdani staveniska
Objednavatefom. Zhotovitel' je povinny sa pred zacatim realizacie (resp. vykonanim)



10.

11.

svojich prac a dodavok preukazne presvedcit’ o spravnom stave uz realizovanych dodavok
a prac na Diele, na ktoré jeho plnenie nadvizuje alebo ktoré akymkolvek sposobom s jeho
pracami a dodavkami savisia a zistené nedostatky okamzite pisomne oznamit’
Objednavatelovi spolu s navrhom na ich odstranenie. Uz realizovanymi dodavkami sa
rozumie i dodavka projektovej dokumentacie vratane inych odbornych vyjadreni. Za skody
a straty, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti nesie Zhotovitel’ plnd zodpovednost’,
okrem pripadu uvedeného v nasledujucej vete. Zhotovitel' je opravneny namietat’ aj
neskor, ze mu neboli nedostatky vopred zname, a to aj napriek tomu, ze sa so staveniskom
vopred oboznami.

Pri vykonavani Diela postupuje Zhotovitel' samostatne, je vSak pri uréeni sposobu
vykonania Diela viazany okrem projektovej dokumentacie aj pokynmi Objednavatela
a podmienkami uvedenymi v stavebnom povoleni.

Zhotovitel sa pri realizacii Diela zavizuje dodrziavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy,
technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Dalej sa Zhotovitel zavizuje, 7e pri realizacii
diela zabuduje len také materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré su zbavené prav tretich osob.
Zhotovitel sa tiez zavizuje, ze pouzité materidly, vyrobky a zariadenia budi spinat’
poziadavky uvedené v § 43f zakona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebného zikona) v zneni u¢innych
zmien a neskorsich predpisov, STN a inych nadviznych predpisov platnych v Slovenske;j
republike. Tieto materialy, vyrobky a zariadenia musia byt’ nové, nepouzité, prvotriedne;j
kvality, certifikované v silade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. (o stavebnych vyrobkoch)
v zneni ucinnych zmien a neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit’ nepretrzitd pritomnost’ svojho zodpovedného zastupcu
podla bodu 1.4.1 tejto Zmluvy na stavbe, pocas realizacie prac na Diele podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze v ramci svojej ¢innosti nerealizuje nelegalne zamestnavanie
pracovnikov a taktiez nezamestnava mladistvych mladsich ako 15 rokov.

Zhotovitel nezodpoveda za nakladanie s nebezpecnymi odpadmi.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ vykonavanie Diela. Ak Objednavatel zisti, ze
Zhotovitel' vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnost'ami, je Objednavatel
opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
vykonavanim v primeranej lehote a Dielo vykonaval riadnym sposobom.

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny (resp. montazny) dennik od prvého dna realizacie
Diela az do momentu odovzdania Diela. Stavebny (resp. montazny) dennik musi byt’ pocas
realizacie Diela na stavbe neustale pristupny. Opravnenym robit’ zapisy v stavebnom (resp.
montaznom) denniku je za Zhotovitel'a, okrem Statutarov, len zodpovedny zastupca podla
bodu 1.4.1 tejto Zmluvy. Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s ocislovanymi listami na
dva oddelitel'né priepisy. Denné zaznamy citatel'ne zapisuje a podpisuje zodpovedna osoba
vyluéne v den, ked’ sa prace vykonali alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zapisu.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného (resp. montazneho) dennika a
zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak Zhotovitel so stanoviskom Objednavatela
nesuhlasi, je povinny pripojit’ k stanovisku do piatich pracovnych dni svoje vyjadrenie.
Neposkytnutie stanoviska sa povazuje za suhlas.

Objednavatel sa zaviazuje k riadnemu spoluposobeniu pri plneni predmetu Zmluvy.
V pripade potreby sucinnosti Objednavatel'a so Zhotovitefom je tento povinny vyzvat
Objednavatela minimalne 3 dni vopred, ato pisomne, e-mailom alebo telefonicky.
V pripade vyhrad a namietok Zhotovitel'a s pokynmi Objednavatela, s postupom prac,
projektovou dokumentaciou alebo stavom staveniska je potrebné aby vsetky tieto naroky
Zhotovitel'a boli oznamené Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu pisomne, alebo
zapisom do stavebného dennika. V opa¢nom pripade sa na tieto namietky nebude
prihliadat’ a Zhotovitel' bude zodpovedny za vsetky skody, ktoré takto vzniknu a vSetky
vady, ktoré vykonavané Dielo z tohto dévodu bude mat’.

Objednavatel sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi potrebna sucinnost’. Tym sa rozumie:

- odovzdanie staveniska a priestorov zariadenia staveniska,

- zabezpecenie povoleni vstupov pre pracovnikov a mechanizmy Zhotovitela,

- urcenie hranic staveniska a pohybu 0séb a mechanizmov na vymedzenom stavenisku
ako aj pristupy k nemu,

- urcenie miesta odberu energii - body odberu.

Zhotovitel' je povinny prizvat’ Objednavatel’a na prevzatie prac, ktoré budu zakryté alebo
sa stand nepristupnymi, min. tri dni vopred. V opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté
skody. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatel'a na prevzatie prac, je povinny na jeho ziadost’
zakryté prace odkryt’ na vlastné naklady. O prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny

zaznam.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred Objednavatela k tcasti
na vsetkych skdskach predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skiskach podmieniuji prevzatie Diela.

Zhotovitel bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovaného Diela na
pravidelnych kontrolnych dnoch. O dlohach a terminoch prijatych na kontrolnych dnoch

bude vyhotoveny zaznam.

Zhotovitel' je opravneny pouzivat’ k skladovaniu materidlu iba stavenisko, pokial
Objednavatel' neurci inak. Objednavatel’ je opravneny takto urcené miesto pocas doby
realizacie diela menit’. Menit’ miesto uloZenia materialu moze Objednavatel len v pripade,
ak umiestnenie skladky materialu je prekazkou vykonavania prac, ohrozuje bezpecnost’ pri
praci resp. brani montazi technolégie. Pokial' Zhotovitel' uskladni material na iné miesto,
nez na miesto uréené Objednavatelom, je po predchadzajucej vyzve opravneny ho na
urc¢ené miesto premiestnit” Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a.
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24,

Zhotovitel' sa zavizuje respektovat’ a dodrziavat’® podmienky povolenia vstupov do
priestorov Objednavatel'a, s ktorymi Objednavatel’ preukazatel'ne oboznami Zhotovitel'a
pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku v rozsahu vlastnych prac.

Zhotovitel' zabezpedi zavedenie vSetkych opatreni k obmedzeniu hlu¢nosti, nadmerného
prachu a hromadeniu prebytocnej sute na stavenisku v rozsahu vlastnych prac.

Spalovanie akéhokol'vek materialu a odpadu je na stavenisku a v jeho okoli zakazané.

Zhotovitel' zodpoveda za skodu na Diele sposobent vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov pri odstranovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za skodu sposobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu Diela.

Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe a dodrziavanie prislusnych
bezpecnostnych predpisov.

Clanok VL.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’” Dielo jeho riadnym, vc¢asnym a tplnym
ukoncenim a odovzdanim predmetu Diela Objednavatelovi v dohodnutom mieste a

termine.

Riadnym a aplnym vykonanim Diela podl'a Zmluvy a riadnym splnenim vSetkych zaviazkov
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie Diela (bez vad a nedorobkov)
Objednavatelovi na zaklade Protokolu a zaroven odovzdanie k tomu vsetkej prislusne;j
dokumentacie. Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred casom plnenia,
Objednavatel sa zavizuje Dielo prevziat’.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim preberacicho konania oznamit” Objednavatelovi 2 dni
vopred pripravenost’ Diela k odovzdaniu.

Za den odovzdania a prevzatia Diela sa povazuje dent podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami. Zhotovitel k odovzdaniu a prevzatiu Diela
vyplni ,,Protokol o odovzdani aprevzati Diela®, ktory Zhotovitelovi predlozi
Objednavatel. Osobami opravnenymi na podpisanie preberacicho protokolu su:

za Objednavatel'a: osoba uvedena v ¢l. I, bod 1.3.1 tejto Zmluvy

za Zhotovitel'a: osoba uvedena v ¢cl. I, bod 1.4.1 tejto Zmluvy

Ak Objednavatel’ prevezme Dielo s vadami, ktoré nebrania uzivaniu Diela, je Zhotovitel
povinny odstranit’ tieto vady v lehote stanovenej v zapise o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého sucast’'ou je aj zoznam tychto vad.



Objednavatel' nepreberie Dielo, ktorého zjavné vady a nedorobky budd branit’ jeho
uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

Nebezpecenstvo skody prechadza na Objednavatela dnom ukoncenia preberacicho

konania.

Zhotovitel' je povinny po riadnom odovzdani Diela stavenisko vypratat’ a odovzdat’
Objednavatelovi do 3 pracovnych dni. V pripade pokial Zhotovitel' v tejto lehote
nezabezpedi riadne vypratanie staveniska, je Objednavatel opravneny vypratat’ stavenisko
na naklady Zhotovitela.

Clanok VII
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto Zmluvy bude zhotoveny v sulade so
zavizkami Zhotovitela vyplyvajicimi z tejto Zmluvy, podla technickych noriem a
projektovej dokumentacie, vseobecne zaviznych predpisov, ze bude sposobily k
zmluvnému ucelu, a ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Clanok VIII.
Zmluvné sankcie

V  pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penazného zavizku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy ma Zhotovitel’ pravo na arok z omeskania vo vyske 0,5 % z
dlhovanej ciastky bez DPH za kazdy den omeskania.

Objednavatel suhlasi, ze Zhotovitel' bude umiestiiovat’ reklamné tabule, reklamné putace
a iné reklamné predmety na stavenisku a na predmetoch, ktoré tvoria zariadenie staveniska
ako oplotenie, sklady, a pod.. Za porusenie tohto suhlasu, pripadne jeho odvolania je
zmluvnymi stranami dohodnuta sankcia vo vyske 1.000,- EUR, na ktoré na Zhotovitel
narok, ktory si moze pisomne uplatnit’ u Objednavatela.

Ak Zhotovitel' alebo Objednavatel' odstipi od tejto Zmluvy z dévodov porusenia
zmluvného ustanovenia na strane Objednavatela, vznikd Zhotovitel'ovi narok na zmluvnu
pokutu za porusenie zmluvného ustanovenia, ktoré zadalo pri¢inu na odstupenie od
zmluvy, vo vyske 5% z celkovej ceny Diela bez DPH podla ¢l. IV, bod 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' ani Objednavatel’ nie su opravneni akukol'vek pohladavku, vzniknutd z titulu
plnenia tejto Zmluvy, postapit’ tretej osobe, alebo ju pouzit’ k zaisteniu pohladavok tretich

0sOb.

Uhrada, alebo zapocet ktorejkol'vek zmluvnej sankcie nezbavuje Zhotovitela povinnosti
Dielo riadne dokoncit’, ani jeho d’alsich povinnosti podla tejto Zmluvy.
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6. Zmluvné sankcie musia byt’ vyuc¢tované a uplatnené pisomne, inak s neplatné.

Clanok IX.
Zavereéné ustanovenia

1. Vlastnicke pravo k jednotlivym ¢astiam zhotovovaného Diela prechadza na Objednavatela
ich pevnym zabudovanim. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo akejkolvek skody na Diele
alebo jeho casti az do jeho prevzatia Objednavatelom.

2. Objednavatel moéze odstupit’ od Zmluvy, v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva, alebo
Obchodny zakonnik. Objednavatel moze odstupit’ od Zmluvy aj bez urcenia dodatocne;j
primeranej lehoty, ak ide o podstatné porusenie Zmluvy. Za podstatné porusenie tejto
Zmluvy sa okrem iného povazuje:

- omeskanie Zhotovitel'a so zacatim realizicie Diela o viac ako 15 dni,

- omeskanie Zhotovitel'a s dodrzanim Harmonogramu realizacie Diela po dobu
dlhsiu ako 20 dni,

- vadné plnenie Zhotovitel'a, ktoré napriek pisomnému upozorneniu zapisom
v stavebnom (resp. montaznom) denniku v primeranej lehote neodstranil; v
rozsahu vadného plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ dhradu platby
a nie je po tuto dobu v omeskani s plnenim svojich zmluvnych povinnost,

- neplnenia kvalitativno-technickych parametrov a podmienok realizacie
predmetu Zmluvy urcenych projektom, STN a vseobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a touto zmluvou Zhotovitelom,

Utinky odstipenia nastant dfiom dorucenia oznamenia. Odstipenie od Zmluvy musi byt
oznamené pisomne. Zhotovitelovi nevznika ziadne pravo na odskodné alebo nahradu
skody, ktora vznikne Zhotovitelovi z alebo v savislosti s odstipenim od Zmluvy.
Zhotovitel' je s vylucenim d’al$ich narokov iba opravneny pozadovat’ zaplatenie vsetkych
dodavok a vykonov, ktoré uz boli na Diele v sulade s touto Zmluvou skutoc¢ne vykonané,
a ktoré su pre Objednavatela nesporne pouzitelné a zarovenn Objednavatel' nevyjadril
nepouzitelnost’ tohto diel¢ieho vykonu.

3. Objednavatel méze odstapit’ od tejto Zmluvy, ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny
konkurz, ak bolo proti Zhotovitel'ovi zacaté konkurzné konanie, ak bol proti Zhotovitel'ovi
pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo ak je Zhotovitel
v likvidacii. V takom pripade sa vyfakturované a Objednavatefom uhradené prace
majetkom Objednavatela.

4. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od tejto Zmluvy a pisomnej
forme uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

5. Zanik Zmluvy z akéhokol'vek dovodu sa nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej

porusenim tejto Zmluvy, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami, zmluvnej pokuty, zodpovednosti za vady Diela a ostatnych
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10.

11.

12.

13.

ustanoveni, ktoré podl'a tejto Zmluvy alebo vzhI'adom na svoju povahu maja trvat’ aj po
ukonceni tejto Zmluvy.

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj
vzt'ahy neupravené v tejto Zmluve.

Vo vsetkych pripadoch, kedy Zmluva stanovi, ze bude vydané oznamenie, ziadost’, pokyn,
sthlas, schvalenie, potvrdenie, osvedcenie alebo rozhodnutie (d’alej len ,,0znamenie®),
bude takéto oznamenie v pisomnej forme a nebude bezdovodne odmietnuté ani
pozdrzané. Vsetky oznamenia podla tejto Zmluvy sa dorucuji osobne ¢i kuriérom
s potvrdenim prijmu alebo sa zasielajia doporucenou postou. Ak nie je stanovené inak, buda
vsetky oznamenia urcené zmluvnym stranam dorucované a zasielané na adresy uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade, Ze by sa oznamenie zaslané jednou zmluvnou stranou
postou nepodarilo dorucit’ druhej alebo ak by jedna zo stran pisomnost’ odmietla prevziat’,
povazuje sa za den dorucenia posledny den uloZenia zasielky na poste, resp. den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. Zaznamy v stavebnom resp. montaznom denniku sa
nepovazuju za oznamenie, dorucované podla tohto odseku.

Zmluvu mozno menit’, alebo upravit’ na zaklade dohody oboch zmluvnych stran len
formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Ak niektoré z ustanoveni strati platnost’, ostatné nestvisiace ustanovenia zostavaju

nedotknuté. Stvisiace ustanovenia budd upravené pisomnym dodatkom k Zmluve.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
Zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo sposobené okolnost’ami
vylucujicimi zodpovednost’ (dalej len ,,vis maior*). Za vis maior sa v zmysle tejto Zmluvy
povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo trvale splneniu v nej stanovenych
povinnosti. (vojna, $trajk, zivelna katastrofa, a pod..). Pokial' sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak, zmluvne dohodnuté terminy sa predlzuju o dobu trvania okolnosti
vyluéujicich zodpovednost’/vis maior. Ak doba ich trvania presahuje 60 dni, ktorakol'vek

zo zmluvnych stran je opravnena pisomne odstupit’ od tejto zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ a t¢innost” diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, z toho jedno pre Objednavatel'a a jedno pre Zhotovitela.

Uéastnici tejto Zmluvy prehlasujd, ze tito Zmluva bola spisana podla ich skutoénej véle a
na zaklade pravdivych udajov, bola nimi precitana, jej obsahu porozumeli a na znak sihlasu
ju vlastnoru¢ne podpisali. Uéastnici tejto Zmluvy sicasne prehlasujy, Ze tito Zmluva
nebola uzavreta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a ze pri
podpisovani tejto Zmluvy nebol na nich vyvijany natlak v ziadnej forme.

Nedelitel'nou sucast’ou tejto Zmluvy st nasledujuce prilohy:
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- Cenova ponuka — realiza¢ny rozpocet
Za Objednavatela:
Vo Vysokej nad Uhom, dna : 02.02.2024

Obec Vysoka nad Uhom

Renata Orosova, starostka

Z.a Zhotovitela:
V Michalovciach, dna : 02.02.2024

DaVerStav s.r.o.

Stefan Papincak, konatel
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