Zmluva o dielo

na realizaciu diela
., Rekonstrukcia chodni v obci Liptovsky Ondrej “

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.0bjednavatel

Nazov: Obec Liptovsky Ondre;j

Sidlo: Liptovsky Ondrej €. 84, 032 04 Liptovsky Ondre;j
ICO: 00315532

DIC: 2020581541

Splnomocneny zastipca: Lubo$ Zubor — starosta obce

Tel: 044/5595221

Fax: 044/5595221

E-mail: obeclondrej@imafex.sk

(d’alej len ,,objednavatel* v prislusnom gramatickom tvare)

1.2 Zhotovitel’

Nézov: Ivan Halondziak .LH.ZVAR
Sidlo: Liptovsky Ondrej 106
Reglstra01a ObU LM OZP-2012/07635-2 &. Zivnostenského registra 540-15910

IC DPH: nie je platca DPH.

Statutarny organ: Ivan HalondZziak

Kontaktna osoba vo veciach zmluvnych: Ivan HalondZiak

Kontaktna osoba vo veciach technickych: Ivan HalondZiak
Bankové SpOJ enie: Tatra banka

Cislo tétu: H :
Telefon: 09 .

Fax:

(d’alej len ,,zhotovitel** v prislusSnom gramatickom tvare)

uzatvaraju tuto zmluvu (d’alej len ,,zmluva“ v prisluSnom gramatickom tvare):

CLI

Predmet zmluvy a kvalita

1.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela:
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uskutocnit’ stavebné prace, rekonstrukciu chodnika v obci Liptovsky Ondrej podla presného
opisu prac a dodavok, ktory je neoddelitelnou prilohou tejto zmluvy (priloha ¢. 1 — Vykaz
vymer) a podla projektovej dokumentéacie vypracovanej projektantom Ing. Jaroslavom
Strakom (dalej len ,,predmet zmluvy®). Predmet zmluvy bude zrealizovany v sulade
s podmienkami zakazky, z ktorej vzisla tato zmluva a ponukou zhotovitel'a a zavdzok objed-
navatel uskutocnené dielo prevziat' a zaplatit zan dohodnuti cenu za podmienok
stanovenych touto zmluvou.

2. Zhotovitel sa tymto zavdzuje objedndvatelovi, Ze vyhotovi a dokon&i dielo a odstrani

akékolvek jeho zavady v sllade a v kazdom ohlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

3. Zhotovitel rudi, Ze kazdy tovar, resp. material pouZity na predmet tejto zmluvy spifia platné
podmienky STN, EN a pravne predpisy v SR v plnom rozsahu. Zhotovitel rugi za predmet
zmluvy, tj. Ze tento ma v dobe preberania objedndvatelom pozadované vlastnosti, ktoré

zodpovedaju technickym normd@m a parametrom tak, aby nevykazoval chyby, ktoré

by mohli negativne ovplyvnit’ parametre sUvisiace s jeho pouZivanim na poZadované UCely.

4. Zhotovitel po&as celej doby platnosti zmluvy je povinny garantovat’ pdvod a kvalitu tovaru

alebo materialu pouZzitého na pri realizacii diela.

Clanok I1

Cas a miesto plnenia

1. Zhotovitel vykona dielo v termine najneskdr do 2 kalendarnych mesiacov odo dfia nado-
budnutia UCinnosti tejto zmluvy. Zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisania obidvomi
zmluvnymi stranami a U€innost’ diom nasledujlcim po dni jej zverejnenia na webovom

sidle objednavatela

2. Zmluvny termin uvedeny v Cl. II, bod 2.1 tejto zmluvy je termin najneskor$ie pripustny

a neprekroGitelny a jeho splnenie je nutné dokladovat’ preberacim protokolom.

3. Miesto plnenia, uskuto&nenia predmetu zakazky je v k.U. obce Liptovsky Ondrej, podla pro-

jektovej dokumentacie.

Cléanok II1.
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Cena prac a platobné podmienky

1.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu plnenia nasledovne:

CELKOM SPOLU:

Cena bez DPH : 26536,54 €
DPH 20%: 0€

Cena s DPH: 26536,54 €

Slovom: Dvadsat’Sest’tisicpit’stotridsat’Sest’,54€

Spracovany Vykaz vymer (Rozpo&et) je neoddelitelnou si&astou tejto zmluvy.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi Giastku, na ktorl bude mat’ zhotovitel narok v stlade
s ustanoveniami zmluvy, a to v Case a spOsobom uvedenymi v tejto zmluve. DPH bude

uhradena v sulade so zavdznymi nariadeniami a pravnymi predpismi.

1.2.  Zhotovitel vyhotovi sUpis skutoéne prevedenych prac po polozkach a predloZi ho objed-
navatelovi. Objednavatel do dvoch pracovnych dni vrati zhotovitelovi jeden potvrdeny sUpis vy-
konanych prac uskutoénenych zhotovitelom. Na z&klade takto potvrdeného sUpisu vykonanych
prac ma zhotovitel pravo vystavit' faktlru vo vy$ke odsthlaseného sUpisu vykonanych prac. Ta-
kato faktUra musi mat’ v8etky ndleZitosti dafiového dokladu, ktoré predpisuje platna pravna le-

gislativa Slovenskej republiky a jej splatnost’ je do 30 dni odo dfia doru€enia faktury zhotovitelo-
vi.

1.3.  V pripade ome$kania objednavatela so zaplatenim faktlry k terminu splatnosti je zhotovitel
opravneny pozadovat’ zaplatenie Uroku z omeSkania 0,05 % z fakturovanej sumy za kazdy den

omes&kania od objednavatela.

Clanok IV.

Vykonanie prac

1. Kvalita vykonanych prac musi zodpovedat' tejto zmluve, prisluSnym technicko-
kvalitativnym predpisom a ostatnym normam a predpisom platnymi v Case realizacie diela. Kvali-

tu realizovanych prac a zabudovanych materidlov bude zhotovitel dokladovat’ atestami o kvalite.

2. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu

s vyty&enim priestoru staveniska min. 1 pracovny defl pred zaGatim prac. Objedndvatel odovzda
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zhotovitelovi do terminu odovzdania staveniska v&etky nevyhnutné doklady, na zaklade ktorych je

mozné zaCat’ realizovat’ dielo v sulade s platnymi pravnymi predpismi.
3. Objednavatel pripravi stavenisko podla poZiadaviek STN a TP.

4. Objednavatel nie je opravneny na vyGU&tovanie zmluvnej pokuty a zhotovitel nie je
v ome$kani v pripade, Ze nie je stavenisko odovzdané objedndvatelom v poZadovanom stave

a termine.

5. Zhotovitel bude odo dfia odovzdania staveniska viest' stavebny dennik, do ktorého budu
zmluvné strany zapisovat’ skuto€nosti doleZité pre vykonanie diela. Objedndvatel je povinny sta-

vebny dennik sledovat’ a do 2 pracovnych dni k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko.

6. Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo dfa jej zaCatia do riadneho ukonCenia prac,
a to spdsobom obvyklym podla pokynov na vedenie stavebnych dennikov. Zaznamy o priebehu
prac, kontrolach, preberani prac a vSetkych d’alSich okolnostiach, ktoré budu obe strany povazo-
vat' za dblezZité budu zapisované denne do stavebn€ho dennika. Za riadne vedenie stavebn€ho

dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitela.

7. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit' objedndvatela na skutoSnosti,
ktoré budu mat’ za nasledok preruSenie prac, najma:
- zistenie chyb vo Vykaze vymer (v rozpocte),
- ak by pokraCovanie v pracach spdsobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohro-
zend

bezpeCnost’ pri praci, alebo bezpeCnost’ tretich 0sdb.

8. Zhotovitel bude realizovat dielo podia pripravenosti len v Sase (obdobi), kedy budd vhod-
né klimatické podmienky na realizaciu diela podia STN a TP. V pripade nepriaznivych klimatic-
kych podmienok pre realizaciu prac, resp. neodovzdanie staveniska sa termin ukonCenia prac po-
siva o poCet dni, poCas ktorych nebolo moZné prace vykonavat, resp. nebolo pripravené
stavenisko. Z toho ddvodu nejde o omekanie zhotovitela. Nepriaznivé podasie, neodovzdanie

staveniska a nasledné preruSenie prac z toho dévodu vyznadi v zhotovitel v stavebnom denniku.

9. Ak sa vyskytne v priebehu realizacie prac nutnost’ akychkolvek zmien oproti predpokla-
dom obsiahnutych v tejto zmluve, budu tieto zmeny rieSené operativne dohodnutim medzi oboma
stranami. RieSenie drobnych zmien bude dohodnuté zapisom v stavebnom denniku, potvrdenim
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oboma zmluvnymi stranami. Zmeny zavaznejSieho rozsahu, ktoré budu mat’ vplyv na cenu, ter-

min plnenia alebo technicke rieSenie diela budu rieSené pisomnym dodatkom k zmluve.

10.  Objednavatel je povinny pristlpit na prediZenie lehoty plnenia a Uhradu zdokladovanych
zvySenych nakladov:

- ak dojde v priebehu vystavby k zmene rozsahu a druhu prac zo strany objednavatela,

- ak d6jde k oneskorenému odovzdaniu staveniska,

- ak zhotovitel zisti pri vykondvani diela skryté prekdzky a tieto znemoZfiuju vykonavat’

prace na diele.

11.  Objednavatel bude preberat’ zrealizované prace s tym, Ze zhotovitel cestou stavebného
dennika vopred ozndmi objednavatelovi , kedy je dielo pripravené na odovzdanie. Prace, ktoré
budl zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, preberie objednavatel bez zbytoéného odkladu od pi-
somnej vyzvy zhotovitela. Ak nesplni objedndvatel tUto svoju povinnost, ma sa za to, Ze zhotovitel
splnil svoj zAavézok najneskér druhy pracovny def po vyzve zhotovitela uvedenej v stavebnom

denniku.

12.  Po vykonani diela vyzve zhotovitel objedndvatela k odovzdaniu a prevzatiu diela zapisom
do stavebného dennika. Objednavatel na zaklade tohto oznamenia zvola do 2 pracovnych dni pre-
beracie konanie. V opaCnom pripade je v omeSkani. O preberacom konani bude spisand zapisnica,
ktor(i obe strany podpidu. Zhotovitel pri preberacom konani predloZi:

- stavebny dennik,

- doklady o kvalite diela,

- certifikaty od pouZzitych materialov.

13.  Objednévatel’ poveruje funkciou technického dozoru, ktory ho zastupuje pri kontrole
a preberani diela

14.  Zhotovitel' poveruje funkciou veduceho, ktory je zodpovedny za realizaciu a odovzdanie
diela — Zubor LCubos.

15.  Zhotovitel' poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac v
zarucne] dobe min. 24 mesiacov (pripadnu vysSiu zarucénu dobu doplni zhotovitel’). Zarucna
doba zacina plynit’ diiom odovzdania diela objednavatel’ovi, a to zapisom v Stavebnom denniku
a Protokolom o odovzdani aprebrati diela a kon¢i po uplynuti zarucnej doby. Zhotovitel
nezodpoveda pocas zaruc¢nej lehoty za mechanické poskodenia zrealizovaného diela.

16.  Zhotovitel' bude zodpovedat’ za dodrziavanie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a OZP na
stavbe svojimi pracovnikmi v celom rozsahu. Za kazdé poruSenie protipoZiarnych,
hygienickych, bezpecnostnych a technologickych predpisov ma objednavatel narok
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sankcionovat’ zhotovitel'a zmluvnou pokutou vo vyske 30,- € (slovom: tridsat’ a 00/100
eur) za kazdého zamestnanca. Objednavatel sa vSak zavdzuje pristiupit k uplatneniu
zmluvnej pokuty z uvedenych dévodov len vtedy, ak zhotovitel’ porusuje tieto predpisy aj
napriek predchadzajicej vyzve/upozorneni objednavatel’a.

CLV

Zavere€né ustanovenia
1. Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa upravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika.

2. Akékolvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mat pisomnU formu a musia byt

podpisané zmluvnymi stranami.

3. Zastupcovia zmluvnych stran prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy,
v plnom rozsahu s nim sUhlasia a prehlasuju, Ze pri podpise tejto zmluvy konali slobodne

a Ze nebola podpisana v tiesni a ani za napadne nevyhodnych podmienok.

4, Zhotovitel sa zavdzuje informovat objedndvatela o kaZdej zmene tykajlcej sa predmetu

zmluvy vratane urCenia ceny a dodacich podmienok.

5 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy sa budu rieSit’
rokovanim o moznej dohode. Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a sUvisiacimi vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky.

6. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kaZzdy ma platnost’ origi-

nalu. Kazda zmluvna strana obdrZi po dve vyhotovenia.

7. Zmluvné strany vyslovne sthlasia so zverejnenim tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vratane
dodatkov na webovom sidle objednavatel’a.

8. Kazdd zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava
a povinnosti (zavézky) vyplyvajuce zo tejto zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez pred-
chadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade poruSenia tejto povin-
nosti jednou zo zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavizkov
neplatnd a zarovenn druhda zmluvna strana bude opradvnend od tejto zmluvy odstupit’, ato
s ucinnostou odstupenia ku ditu, ked’ bolo pisomné ozndmenie o odstipeni od tejto zmluvy
doru€ené druhej zmluvnej strane.

9. Akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezdkonné alebo nevynutitelné pod-
I'a platného prava, bude net¢inné len v rozsahu, v akom tito neplatnost’, nezakonnost” alebo
nedostatok ¢i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokol'vek vplyvu na zostavajice
ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji nahradit’ takéto ustanovenie novym usta-
novenim, ktoré bude platné a u¢inné a ¢o najlepsie zodpoveda jeho povodne zamyslanému
ucelu.
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10.  Zmluvné strany vyhlasujt, Ze st si vedomé vSetkych néasledkov vyplyvajacich z tejto zmlu-
vy, Ze ich zmluvnd vol'nost nie je nicim obmedzena a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by
im branili platne uzavriet’ tato zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaju za
Skodu, ktora vznikne druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhlasenia.

11.  V pripade, ak bude podl’a tejto zmluvy potrebné dorucovat’ inej zmluvnej strane aktkol'vek
pisomnost’, dorucuje sa tato pisomnost’ na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy, pokial’ nie je zmena adresy pisomne ozndmena zmluvnej strane, ktora pisomnost’
dorucuje. V pripade, ak sa pisomnost’ aj pri dodrzani tychto podmienok vrati nedorucena,
zmluvné strany si dohodli, ze uCinky dorucenia nastavaju tretim dinom po vrateni zasielky
zmluvnej strane, ktora zasielku dorucuje.

12.  Zmluvné strany vyhlasuju, ze tito zmluvu uzavreli na zéklade slobodnej vodle, tato zmluva
nebola uzavreta v tiesni za ndpadne nevyhodnych podmienok, tato zmluvu si riadne precita-
li, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisuju.

13.  Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 — Vykaz Vymer (Rozpocet)

Liptovsky Ondrej dita. 01.04.2016 V Liptovskom Ondreji diia 01. 04. 2016

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

Lubos Zubor i1l
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