ZMLUVA O DIELO ¢&. 121/17/067
uzavreta podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika 513/1991 Zb.

CL 1. Zmluvné strany
1. Objednavatel’ : Obec Liptovsky Ondrej

Liptovsky Ondrej 84, 032 04 Liptovsky Ondrej
Zastipena : Lubos Zubor — starosta

Bankové spojenie . Prima Banka Slovensko, a.s.

Cislo uétu : SK38 5600 0000 0081 0701 7001
1CO : 00315532

DIC : 2020581541

Tel. : 044/5595221,+421 918 948 714
E-mail : obeclondrej@imafex.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)
a

’

: Cestné stavby Liptovsky Mikulas, spol. s r.o.
ulica 1. mdia 724, 031 80 Lipt. Mikulas

2. Zhotovitel’

Zapisan —————2Laddiel Sr.o.
vlozka« -
Zastpena : Ing. VI s
LCubos B
vo veciach obchodnych : Ing. A T e
vo veciach vyrobnych : Ing. B: T T - kulas
Bankové spojenie o e S T iS.
Cislo G¢tu i 66057 —————— RN
IBAN : BEKS59 - NCRSKBX
1¢O L
DIC . 2020 T —— X
IC DPH SK2i— “‘\
Tel., 044/ I :
E-mail sekretariat/@cestnestavbylm.sk !

(d’alej len ,,zhotovitel)

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka na dodanie stavebnych préc. ktora bola
predlozena objednavatel'ovi.
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CL. II. Predmet zmluvy

Objednavatel’ zadva a zhotovitel sa zaviizuje vyhotovit' dielo — stavebné prace podl'a dan¢ho
rozsahu podla predlozeného rozpoctu.

Nazov diela: ,,Rekonstrukeia chodnika v obei Liptovsky Ondrej*

Miesto plnenia: Liptovsky Ondrej
Predmetom zakazky je uskutoénenie stavebnych prac podla prilohy &.1(Rozpoget), ktora je
neoddelitel'nou stii¢astou tejto zmluvy.

CL. I11. Cena

Cena je stanovend v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni nehorsich predpisov.
vrozsahu predlozeného vykazu vymer. Takto oceneny vykaz vymer (rozpolet ) tvori
neoddelite'nu prilohu tejto zmluvy. Priloha €.1 ZoD.

Cena bez DPH: 37 595,86 EUR
DPH 20%: 7 519,17 EUR
Cena s DPH: 45 115,03 EUR

1. Cenu za predmet obstarania bude mozné zmenit len v nasledovnych pripadoch :
- pri zmene sadzby DPH v dobe realizacie

- ak sa pri realizacii predmetu vyskytne poziadavka menej alebo naviac prac, zavdzuju sa
zmluvné strany zadat’ rokovanie o uzavreti dodatku k ZoD.

- ak zmluvné strany zmenia dojednany sposob realizacie prac. predlozi Zhotovitel' na
odsthlasenie Objednavatel'ovi nova cenovi ponuku pre zmenené Casti

CI. 1V. Cas plnenia - lehota vystavby
Zaciatok prac : 03/2018
Ukong¢enie prac : 05/2018

Zhotovitel' splni svoju povinnost vyhotovit' dielo jeho riadnym dokon¢enim a odovzdanim
predmetu diela objednavatel'ovi v dohodnutom Case a mieste a dohodnutym sposobom.

Dojednané lehota vystavby sa predizi o ¢as. pocas ktorého nebolo mozné realizovat’ Dielo
zdovodu klimatickych podmienok, za existencie ktorych nie je mozné vykondvat prace
v zmysle platnych technologickych podmienok.

Cl. V. Fakturacia — platobné podmienky

1. Fakturacia stavebnych prac sa bude vykonavat' podla skutocne prevedenych prac do 5 dni
po uskutoéneni zdaniteIného plnenia za kazdy mesiac.
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Koneéna faktira za vykonané prace, bude vystavend po ukonceni a odovzdani diela, podla
skutoéne vykonanych prac na zéklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu
odsthlaseného  objednavatelom. Podkladom k fakture musi byt supis skutocne
zrealizovanych prac a dodavok.

Objednavatel' vykona platbu vystavenych a stavebnym dozorom odsthlasenych faktir
najneskor do 5-ich dni od ich dorucenia, inak sa faktira povazuje za schvalenu. Lehota
splatnosti fakttr je 30 dni odo dia dorucenia faktury objednavatel'ovi, za podmienky, Ze bola
objednavatel'om schvélena

Jednotlivé faktury musia obsahovat tieto idaje a naleZitosti podla § 71 zakona ¢. 222/2004
Z.z. v zneni neskorich predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom
objednavatel’a a stpis vykonanych prac. ktoré objednavatel’ skontroluje do 5 dni, ak v tejto
lehote nezasle objednavatel’ fakturu k prepracovaniu, povazuje sa za schvalent.

- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, sidlo objednavatel'a a uchadzaca

- &islo zmluvy, faktary, ICO, DRC

- deri odoslania a defi splatnosti faktiry

- oznalenie pefiazného ustavu a ¢islo uctu

- fakturovani sumu podloZeni odsuhlasenym stpisom skutocne vykonanych prac
technickym dozorom investora

- oznacenie diela — nazov diela

- odtlatok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a

V pripade, 7e faktura nebude obsahovat' prislusné naleZitosti, je objednavatel’ povinny ju
vratit na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ diiom nasledujucim po dni dorugenia opravenej faktary
objednavatel'ovi.

Cl. VI. Zmluvné pokuty

1l

V pripade. Ze objednévatel' nedodrzi splatnost faktury, ktora je stanovena na 30 dni. ma
zhotovitel’ pravo vymahat' pokutu z omeskania vo vyske 0,01%, z fakturovanej hodnoty.

Zhotovitel' je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu za omeskanie so splnenim
diela v zmluvnom termine vo vyske 0,01 %, z hodnoty diela.

Zhotovitel’ je povinny zalat s odstraiiovanim uznanych zaruénych vad predmetu plnenia do
2 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie obstaravatel'a, v pripade nedodrzania nastupu na
odstranenie zaruénych zavad, méa objednavatel’ pravo vymahat' pokutu 30 €/deii, za kazdy
den omeskania.

Cl. VII. Podmienky vykonavania prac

1.

Objednavatel' zapisni¢ne odovzda stavenisko zhotovitelovi po nadobudnuti G¢innosti
Zmluvy o dielo vypratané, zbavené prav tretich 0s6b a subjektov tak, aby tento mohol na
#om v dohodnutom termine zacat' s pracami a v nich riadne pokracovat’ po celi dobu
vystavby.

Zmluvné strany vyhlasuju zévizky uvedené v zépisnici z odovzdania staveniska za neod-
delitel'nu ¢ast’ tejto zmluvy o dielo a terminy dohodnuté na odstranenie zavad zistenych pri
odovzdani a prevzati staveniska. Nesplnenie dohodnutych zavizkov je dovodom na

predizenie terminu ukon&enia vystavby.
i } 3
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Zhotovitel realizuje stavebné prace podla zmluvy. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnu'
pre realizéciu predmetu obstaravania Jje zhotovitel' na poZiadanic objednavatel'a povini
vykonat' za podmienky dohody a kvalite, rozsahu, Wpl¥¥u na zmluvny termin a cenu
dodatkom k zmluve o dielo.

Zhotovitel' zabezpeci pocas celej vystavby diela priestorovo regulovany, bezpecny pristup,
vstupy a vjazdy ku vsetkym objektom, ktoré si dotknuté realiziciou dicla.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vilastayeh pracovnikov a vSetky

pripadné $kody, zavinené svojou ¢innostou. Pri uskutoéfovani Prac je nutné dodrzovat’
vietky suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpeé&nosti Pri préci. predpisy o ochrane

Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. pokial' tento
nie je menovite uvedeny v ZoD, alebo bez predchédzajiiceho pisomného  sihlasy
objednavatela, tento suhlas nezbavuje zhotovitel'a stavby povinnosti a zodpovednosti za
vSetky préce a ¢innosti pod zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat sa voCi zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby. ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim diela a to priebeZne pocas vystavby.

Pocas vykonavania prac na diele zhotovitelom ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pred¢asné uzivanie neodovzdaného a neprebratého diela je mozné len po vzéjomnej
dohode. Pokial objednédvatel’ za¢ne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprebraté dielo
zodpoveda za vsetky Skody sposobené na diele.

Objednavatel alebo zhotovitel mozu Ziadat’ o prerusenie a zastavenie prac, aviak v plnom
rozsahu zodpovedaju za Skody tymto aktom spdsobené. Pri zastaveni alebo preruseni prac je
zhotovitel' povinny urobit’ také Gpravy alébo opatrenia. ktoré dovedu dielo do stavu
minimalizujiceho Skody na fiom spésobené: Néklady v plnom rozsahu na tieto Upravy resp.
Opatrenia znasa objednavatel’, alebo zhotovitel’ podl'a miery prislusnej zodpovednosti.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze prace bude realizovat podla STN, ON a TP platnych v ¢ase
realizacie, pri dodrzani bezpe¢nostnych poZiarnych a dopravnych predpisov.

Zhotovitel' bude plnif povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti spravnych organov vydanych
pred zacatim a pocas realizicie prac. V pripade poruenia, resp. neplnenia tychto povinnosti
bude objednavatel pripadné sankcie uplatiiovat’ u zhotovitela.

Po skon¢eni kazdej pracovnej zmeny, zhotovitel zabezpedi stavenisko a Jeho okolie tak, aby
nedoslo k pripadnym koliziam a urazom. Stavenisko musi byt' riadne oznacdené vV zmysle
platnych predpisov.

CL. VIIL Preberanie prac

1.
2.

Zhotovitel' odovzda a objednévatel preberie dokondené dielo ako celok.

Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakrytd bez stihlasu stavebného dozoru a zhotovite' musi
umoznit’ stavebnému dozoru skontrolovat’ akukol'vek ¢ast diela.

Preberanie pric a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami vieobecnych technickych
podmienok vydanych MVVP SR. Za riadne prevzatie dodavky préc je zodpovedny technicky
dozor stavby.

Zhotovitel' a objednavatel’ o odovzdani a prevzati diela vystavia pisomny protokol. ktory
bude v pripade zistenia obsahovat supis nedorobkov a dohodu o opatreniach a lehotach na
ich odstranenie.

Styk objednavatel'a s zhotovitel'om sa bude vykondvat pomocou zdznamoy v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi diami a dal§imi potrebnymi pisomnymi formami.




V stavebnom denniku denne zapisat’ a min. 1x tyZdenne zaslat resp. odovzdat képie
stavebnému dozoru.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel' odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budd
zapisovat’ vetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel’ je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak stavebny dozor nesthlasi
s obsahom zépisu v stavebnom denniku, zapiSe to do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov.
Inak sa predpoklada, Ze s obsahom sthlasi.

Zhotovitel' poveruje vykonanim stavebnych prac a ich odovzdanim stavbyvediiceho
Eduarda Silusa. Tento je opravneny ho zastupovat' pri prevzati staveniska, mesacnom
zistovani vykonanych prac, vystaveni faktir a odovzdani diela. V pripade nepritomnosti ich
v plnom rozsahu zastupi p. Jan Papaj.

Objednévatel’ poveruje funkciou technického dozoru Ing. Jaroslav Straka, tento ho bude
zastupovat’ pri mesa¢nom potvrdzovani vykonanych prac a pri preberani ukonéeného diela.

Zmeny v osobach stavbyveduceho a technického dozoru su obe zmluvné strany povinné si
pisomne oznamit do 5 dni.

Cl. IX. Kontrola vykonanych pric, odovzdanie a prevzatie diela

1.

W

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentécie, platnych STN
a technologickych postupov platnych v ¢ase vykonavania diela. Vetky pripadné zmeny vo
vysSie uvedenych materialoch, ktoré vyplyni z novelizacie noriem resp. inych poziadaviek
na kvalitu, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto
materialov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat™ atestmi resp. certifikatmi o kvalite

zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, ktoré podlichaju vyhlaske tradu pre
normalizaciu, metrolégiu a skaSobnictvo Slovenskej republiky.

Zhotovitel' pisomne ozndmi objednavatel'ovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor 5
dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

K preberaciemu konaniu objednévatel’ pripravi spravu technického dozoru o tom. ako
zodpovedd vykonanie pric projektu dohodnutym podmienkam. technickym normim a
prisluSnym predpisom.

O odovzdani a prevzati diela objednavatel s zhotovitelom. zastupcami buducich uzivatel'ov
spiSu protokol o preberani stavebnych prac.

Pred ukonenim zarucnej lehoty zvold objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude
vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou.

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov.

ClL X. Vzajomné dohody objednavatel’a so zhotovite’om

Vzijomné dohody objednavatel'a s zhotovitefom budid vykonavané pomocou zaznamov
v stavebnom denniku, ak v3ak menia podstatné dojednania tejto Zmluvy, musia byt potvrdené aj
vo forme Dodatku k tejto Zmluve. V stavebnom denniku bude zapisany postup pri rieseni vad
na predmete diela. vad z chybného plnenia zhotovitel'a, korigovat' rozsah préac, naviac prace a
ostatné nalezitosti vzt'ahujlce sa ku zhotoveniu diela.

Cl. XI. Spdsob rieSenia sporov
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CIXII. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady
1. Zhotovitel’ na predmetné dielo poskytuje zaruku 36 mesiacov (3 roky) .

2. Zaruena doba zagina plynit’ diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Pogas

objednavatel'a odstranit na svoje naklady.

3. Pred ukon&enim zaruénej lehoty zvolg objednavatel' hodnotenie stavu diela, ktoré bude
vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou.

4. Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uZivanim diela,

CL XIII. Zavereéné ustanovenia

1. Zmluva vznika prejavenim suhlasy s celym jej obsahom, sthlas musi byt’ pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany oprdvnenym zastupcom zmluvnej strany.

2. Zmluvné Strany sa pri plneni tejto zmluvy riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika, ak

nebolo v zmluve dojednané inak.

3. Menit alebo doplinat text tejto zmluvy mozno len formou pisomnych dodatkoy dohodnutych
v celom rozsahu a podpisanych oprdvnenymi zastupcami oboch stran.

V Liptovs

cesfliele




KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia chodnika v Liptovskom Ondreji
Objekt: SO 01 - Rekonstrukcia chodnika, Liptovsky Ondrej
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 05.10.2017
Objednavatel: 1€0:
1CO DPH:
Zhotovitel: 1Co:
Cestné stavby Liptovsky Mikulas, spol.s r.o. 1€0 DPH:
Projektant: 1I€o:
1CO DPH:
Spracovatel: 1o:
Ing. Iveta Novakova ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 37 595,86
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 37 595,86
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 37 595,86 7519,17
Cena s DPH v EUR 45 115,03
Projektant Spracovatel’
s p : I ———
‘Datum a podpis: Peciatka Datum a p o “‘
‘Objednavatel Zhotovite\ '
Obec Liptovsky Ondrej ¢ e
032 04 Liptovaky Ondrej .'
kr. Liptovsky Mikulas \
S———— e ‘

Datum a podpis: Peciatka __| fDétum T
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Objekt:

Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

D1 - Prace HSV
D2 - ZEMNE PRACE
D3 - ZAKLADY
D4 - ZVISLE KONSTRUKCIE
D5 - SPEVNENE PLOCHY
D6 - POTRUBNE ROZVODY
D7 - OSTATNE PRACE
D8 - PRESUNY HMOT
D9 - Prace PSV
D10 - KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Rekonstrukcia chodnika v Liptovskom Ondreji

Cestné stavby Liptovsky Mikulas, spol.s r.o.

Strana2z5

SO 01 - Rekonstrukcia chodnika, Liptovsky Ondrej

Datum: 05.10.2017
Projektant:
Spracovatel: Ing. Iveta Novakova

Cena celkom [EUR]

37 595,86

35 420,87
5 606,13

5 510,69
1213,95

11 351,42
1632,97

6 607,22

3 498,50

2 174,99
2 174,99

0,00

37 595,86
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ROZPOCET

tavba: Rekonstrukcia chodnika v Liptovskom Ondreji
Objekt: SO 01 - Rekonstrukcia chodnika, Liptovsky Ondrej
Miesto: Datum: 05.10.2017
Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Cestné stavby Liptovsky Mikulas, spol.s r.o. Spracovatel: Ing. Iveta Novakova
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
L — ) J
Naklady z rozpoctu
y P 37 595,859
D1 - Prace HSV 35 420,874
D2 - ZEMNE PRACE 5 606,126
1 1 K 132201101 ﬁ';’e"'e REEER DR e o0 | o 67,400 25,121 1693,155
| Hlbenie Sachiet s prehodenim do 5 m alebo R
[
‘ 2 ; K 1133201101 nalazeim v Hiormifie 3 'do 100:m3 ‘ m3 2,425 29,406 71,310‘
[ Vodorovne premiestnenie vykopku z horniny 1 ‘
] 3 | K [162201102 a3 4 nad 20 do 50m m3 69,170 1,639 113,370‘
Vodorovne premiestnenie vykopku za sucha, z [ |
4 | K [162401101 horniny 1 az 4, na vzdialenost' nad 1000 do 1500 m3 110,510 1,731‘ 191,293
| |
‘m |
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin 1 az | [ [
5 | K [167101101 4do 100 m3 m3 69,170' 9,109 630,070
[ Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1| |
6 | K 175101101 a2 4 bez prehodenia sypaniny m3 | 5,250 20,938 109,925
L7k :181101102 Uprava ?lane v zarezoch v hornine 1 az 4 so i 340,700 0,351 119,586
zhutnenim
[ Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty ‘ o
| B | il |a letiska, v hornine 3 do 100 m3 |#E | bl 4'591‘ ) i i
| [ [ i : |
Qdstranenie podkladov alebo krytov do 200 m2 [ | ‘
Ie 1 K [10na z betonu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 ti e 1oL 17’879‘ a0t

10 K 113201112 Demontaz betonovych odvodnovacich zlabov ‘ m 65,000: 3,305 214,825
‘ Vytrhanie obrib, s vybaranim (6zka, z krajnikov | ‘ ‘ ‘

" K (113202111 alebo obrubnikov stojatych 0,145 t oL ‘ 65,000 L e

|
D3 - ZAKLADY 5 510,689
. = ‘ . 2A,P0 %)
| . - - . - . .
h
[ 12| K 211571111 ‘Vypln °dv?dn°v?°m r.eb'er do s upravos Tm3 39,115 27,463 1074,215
‘ povrchu vyplne Strkopieskom triedenym \
T [ Zhotov.oplast.vyplne odvod.rebier z geotext.v | [

13 ‘ K 1211971122 ryhe alebo v zareze rozvinutej Sirke oplast.nad = m2 | 672,800 1,693 1 139,050
[ 2,5m | [

[ T I |

14 1 K 1212572111 {Léika pre trativody zo Strkopiesku triedeného | m3 ' 9,280‘: 33,685 312,597

! Il o
Trativody z drenaznych rirok bez l6zka, |

15| K prrmis ~_vnatorného priemeru rirok 200 mm i e i i 17146,776

16 ‘ K 274313331 Betodn zakladovych pasov prosty triedy C12/15  m3 13,000 72,618l 944,034
|17 | M 693665140 1[Geotextilia PP 400, netkand 400g/m2 ‘1 m2 740,080 1,208 894,017

D4 - ZVISLE KONSTRUKCIE 1 213,949
T |
18 M ‘311271300 Murivo PREMAC 50x15x25 s betonovou vyplriou = m3 7,313 ‘ 144,325 1055,449 ;
B Vystuz nadzdkladovych nosnych murov z ocele 1
19 ‘ M 311361821 \triedy 10 505 /B5004/ t 0,234 677,350 158,500T
D5 - SPEVNENE PLOCHY 7 11 351,419
[ i Podklad zo Strkodrvy fr. 0- 32 mms ‘ [ -

20 K 564851111 rozprestretim a zhutnenim po zhutneni hr. 150 = m2 i 261,000 3,171 827,631
[ [ \mm | | B ]
[ T |Podklad zo Strkodrvy s rozprestretim a ‘

21 | K 564851113 |zhutnenim po zhutneni hr. 170 mm fr. 0 - 64 ‘ m2 | 11,000i 3,5271 38,797

imm I
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'pC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR
= I o PodkladE?EiEdWyTﬁprestretlnT a ‘ o o

| | ‘ ‘
22 K (564861111 |zhutnenim po zhutneni hr. 200 mm fr. 0-32 | m2 ‘ 80,200 4,091
| | |
. S N L1 1L I———— ! . [ |
1 “ Podkiad z kameniva obaleného asfaltom s \
23| K ‘565171041 ‘rozprestrenim a zhutnenim do hribky 100 mm, l m2 ‘l 11,000/ 14,205 156,255
L o \trieda dopravného zatazenia |. } \ \
o S I ———podklad z prostého betonu tr.B 10 (zn.l) r.1 R e e, —
“ 24 K 567115113 ‘mor: lad z prostého betonu tr B 10 (zn.!) hr.100 | m2 | 250,000 8,108 2027’000\\
P‘F_L/__,.__,—/—’-*—”A,,L_,Jf,_#g-lg__—k—ﬂ -
| | [ klad eh 5 & |
25 K 567125115 \l;o': 2d z prostého beténu tr. C20/25 hr B0 | | 80,200 13,864, 111,893
i ] s ...~ T I o
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu '§ |

kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od 0,  m2 | 11,000 0,337 3,707
50 do 0,80 kg/m2 ‘ \ \

Beton asfaltovy ACo 16 - I hr.50mm
Kladenie betonovej zamkovej dlazby do lozka z
\drveného kameniva | | ‘
Rigol dlazdeny do (6zka betonu prostého tr. C m | 116,000/ 2132 2567,312

| =]
\
| B8 | LSRRI 12/15 2 beténovych dosiek akejkolvek velkosti

el 'Lozko pod potrubie, stoky a drobne objekty, v | o [ ‘
‘ 30 \ K 451572111 |otvorenom vykope Z kameniva drobného | m3 0,840‘ 41,930 35,221
| \ tazeného 0-4 mm | [

Zamkova dlazba SEMELROCK City Top 10/20/6“ 2 [
cm (systém EINSTEIN ) | |

\
(26 K |573231111
sl

[ 27| Kk |577143212

28| K (596911215

|31 | M (592185500 1321,333 “

‘(dekovd dlazba SEMERLOCK City Top 10/20/8 [ [
(32| M 592185543 e syst. EINSTEIN f. sivd \ mz | 81,002 6,544 530,077
D6 - POTRUBNE ROZVODY 1 632,970
| I — |
3 ] \Osadenie liatinovych mrezi vratane ramova | \ \
“ 53 ‘ K \89920““ |kogov na bahno hmotnosti jednotlivo do50kg | ks ‘ 5,000) 7’925\ 39’625\
| M 4
| 'Montaz i izacnych X |
\‘ 14 \‘ K 871313121 \zoazt;; ;:osgrublazkanahzacnyc rur v skl. do & | 2,500 1’037‘ 2’593\
| i . " | |
‘ 1 | Montaz potrubia z Kkanalizagnych rur z tvrdeho \ [ ‘
35| K (871353121 “PVC tesn. gumovym krizkom v skl do 20 DN | m | 21,000/ 0757 15,897
| Zriadenie kanalizacnej vpuste ulicnej z | | | |
\ ' 484 42,4
| 36 | K ‘895941311 |beténov9ch dileov —‘.l(s—+ 5,000 48, \ 2 20
37 | K |557145223 Montaz reviznych sacht | ks 5,000/ 31,542 157,710/
| 38 M 286110020 ‘Gag::g;ne rary PVC-U hladkeé s hrdlom 150x | be 3,000\ 4,140 12,420
}’- T"_’—.r.’v”’""'—“—
139 M 286110290 5“;:;:;;"9 riry PVC-U hladké s hrdlom 200 | g | 7,000 17,825 124,775
- __’(’_J/’//“ ot s i M ,
40 M (286111821 ‘gzl‘\//:‘zalna revizna Sachta KID300DN 200s | | 5,000 46,920‘ 234,600‘
|41 | M 552423100 Liatinova mreza 380/380/4 E 600 Lks [ 541,305 |
[ ‘ | ; 7 s ‘ \
Bodovy betonovy wpust 400/400 dvojdielny | l |
w‘ 42 \‘ M ‘5923001327 | iny diel vtok witok DN 200 | ks 1‘ 5,000 \ 52,325 \ 261,625 |
Mll | |
D7 - OSTATNE PRACE B 6 607,219
[ i [Osadenie a montaz cestnych zvislych [ [ 7’
43| K (914001111 Hdopravn)'lch matiek na stipiky, stipy, konzoly | kus | 7,000 16,674, 116,718
| | | alebo objekt: \ |
| | ‘ Vodorovné znacenie krytu striekané farbou [ ‘
| 44| K 191577'11“ ‘stopéiar, Zzebier, tiefiov, $ipok napisov, om2 | 43,500?‘ 13,778 599,343
| | | |prechodovapad [0 T SR e |
w |
[ | \Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané | 1 7| 2 732
| 45| K \91579"12 |farbou alebo vykonévanéznéterovych hmot m2 ‘ 43’500‘ 1.6 ; 7 32‘
46| K (916561111 \3;:2212::2;"' obrubnika beténoveho, s | | 188,000 4214 792,232,
T -* 'Osadenie chodnik. obrubnika betonového s il | “7 o \
47 K 917762111 |oporou z beténu prostého tr. C€10/12, 5do 'm 315,000 7,499 2362,185|
A1 L I— R — ) Il il LSS W
I 48 M 919LH 123 |Krycia betonovd platia oporného muru | ks | 53,000 _L@ ‘ - 9101{\
- ‘_K EE—— “Osadenie priekopoveho zlabu z betonovych - 00—0’ 3 113f 202.3 45|
i T i ‘priekop. tvarnic Sirky do500mm sl I [N i
[ 'Rezanie existujiceho Fivieného krytu alebo [ | [
| | | 1
50| K972 poddadubitky nad S0d0 10 m| weoo) V) 049
51| K 979082219 Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km | 52,6503 0’1441 7,582‘
[ G i B R I N 0 = e i,
'Vodorovna doprava vyburanych hmot so 13, 685 720, 488}

52 K 979084216

5| K [979084216 iogenim na vadielenost doSkm || e

Strana 425

4



Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
553000001 Stlpik na dopravné znacky ks 7,000 4,934 34,538
404452850 Znacka dopravnd ks 7,000 4,934 34,538
404457520 Tabule dopravné dodatkové ks 1,000 11,500 11,500 |
592174510 Obrubnik betonovy zdhonovy ks 189,880 1,081 205,260
592174520 Obrubnik betonovy 100/200/ 1000 ks 83,000 2,392 198,536 “
592174600 Obrubnik beténovy chodnikovy 100x15x25 cm ks 234,320 3,174 743,732

D8 - PRESUNY HMOT 3 498,502
I Presun hmot pre pozemné komunikacie s [ ‘ ‘
998223011 krytom dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek t 584,936: 5,981 3 498,502

dizky objektu | ' ‘ ‘

D9 - Prace PSV 2 174,985

D10 - KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 2 174,985

|
{ Montaz zabradlia rovného z rurok do muriva, s |
[ 60wl a1 hmotnostou 1 metra zabradlia do 20 kg m SN e AN
|
f Y . -
l 61| K 553000003 DOdaVki’l oseloveho zabradlia z rurok+ zakladny o 45,000 45,793 2 060,685
a vrchny nater |
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