

Zmluva o dielo

č. zhotoviteľa 031/2025

uzatvorená podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

I. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Špeciálne cestné práce Slovokorekt, spol. s r.o..
Sídlo: Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31602363
DIČ: 2020429059
IČ DPH: SK2020429059
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.1742/L
Zastúpený: Pavol Baláž, Ing. Patrik Paulíny, konatelia
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK24 1100 0000 0029 4714 5834
(ďalej v texte len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

II. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Liptovský Ondrej**
Sídlo: 032 04 Liptovský Ondrej 84
IČO: 00315532
Zastúpený: Ľuboš Žubor, starosta
(ďalej v texte len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
túto zmluvu o dielo (ďalej aj „zmluva“) v nasledovnom znení:

Článok I. Predmet zmluvy

- 1.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť stavbu:
**„Výstavba zberného dvora v obci Liptovský Ondrej“ (ďalej ako Dielo) a to ako
výsledok verejného obstarávania podľa §108 ods.2 zák.č. 34/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní.**
**Dielo bude postavené na pozemkoch parcelné číslo C KN 911/1, C KN 911/2, C
KN 911/3, C KN 911/4, C KN 1415, C KN 404/31 a C KN 404/36 v katastrálnom
území Liptovský Ondrej**

(ďalej v texte len „Dielo“) podľa projektovej dokumentácie (ďalej v texte len
„Projektová dokumentácia“), ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a podľa stavebného
povolenia vydaného Obcou Liptovský Ján, Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03
Liptovský Ján pod č. StÚLJ/2024/247-2 zo dňa 11.07.2024, právoplatné dňom
12.08.2024 (ďalej v texte len „Stavebné povolenie“), ktoré tvorí Prílohu č. 2 tejto
zmluvy, všetko za podmienok uvedených ďalej v tejto zmluve, a to v dohodnutom

čase a mieste podľa Článku II. tejto zmluvy a za dohodnutú cenu uvedenú v Článku III. tejto zmluvy.

1.2 Dielo pozostáva z vybudovania objektov:

- SO 01 Spevnené plochy
- SO 02 Oplotenie
- SO 08 Elektrická prípojka
- PS 1 Váženie (mostová a plošinová váha)

Článok II.

Termín ukončenia Diela a miesto vykonania Diela

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch ohľadne zhotovenia Diela:

- termín začatia vykonávania Diela: do 7-ich dní od výzvy na začatie prác
- termín ukončenia a protokolárneho odovzdania Diela: do 30.6.2026.

2.2 Miestom vykonávania Diela je:

- pozemky parcelné číslo C KN 911/1, C KN 911/2, C KN 911/3, C KN 911/4, C KN 1415, C KN 404/31 a C KN 404/36 v kat. území Liptovský Ondrej, ktoré je zároveň aj miestom prevzatia Diela.

2.3 Termín začatia vykonávania Diela a termín ukončenia a protokolárneho prevzatia a odovzdania Diela sa posúva v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade písomného oznámenia zmien rozsahu Diela Objednávateľom;
- b) v prípade rozhodnutí vydaných orgánmi verejnej moci Slovenskej republiky po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ak takéto rozhodnutia môžu mať vplyv na vykonávanie Diela alebo podnikateľskú činnosť Zhotoviteľa;
- c) v prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela;
- d) o primeranú dobu určenú v každom jednotlivom prípade dohodou zmluvných strán v prípade, že by sa malo Dielo realizovať počas sťažených klimatických podmienok. O skutočnosti, že nastali sťažené klimatické podmienky, Zhotoviteľ bezodkladne informuje Objednávateľa. Sťaženými klimatickými podmienkami sa účely tejto zmluvy rozumie najmä pokles vonkajšej teploty pod 0° C, dážď, sneženie, silný vietor, krupobitie, víchrice, súvislá vrstva snehu, prípadne také klimatické zmeny počasia, ktoré môžu objektívne sťažiť alebo znemožniť uskutočňovanie dohodnutých prác na Diele;
- e) prerušením dodávky elektrickej energie alebo vody na stavenisku.

Článok III.

Cena Diela

3.1 Cena za Dielo predstavuje sumu :

Cena Diela bez DPH: 141 609,72 EUR bez DPH

DPH: 32 570,24

Cena za Dielo s DPH: 174 179,96 EUR s DPH

(slovom: Stosedemdesiatštyritisícstosedemdesiatdeväť eur/96 centov s DPH)

- 3.2 Cena Diela zahŕňa všetky náklady na zhotovenie Diela, a to najmä náklady na práce a materiál potrebné na zrealizovanie Diela v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy.
- 3.3 Cena Diela zahŕňa taktiež všetky pomocné práce a konštrukcie, náklady na zaobstaranie, dopravu, uskladnenie materiálu, médiá a energie potrebné pre realizáciu, náklady na predpísané skúšky a preukázanie kvality Diela, ako aj zabezpečenie stavebného dozoru.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela bude uhrádzaná na základe mesačne vystavovaných faktúr za práce realizované v uplynulom mesiaci. Súčasťou faktúry bude Súpis prác za fakturovaný mesiac, potvrdený oboma zmluvnými stranami.
- 3.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia faktúry. Platby budú uskutočňované bankovým prevodom na účet Zhotoviteľa, ako variabilný symbol bude pri jednotlivých platbách uvádzané číslo jednotlivej faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Záväzok Objednávateľa zaplatiť jednotlivé čiastky ceny Diela je splnený dňom, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet Zhotoviteľa.
- 3.6 V prípade, že bude Objednávateľ po podpise tejto zmluvy požadovať dodatočné zmeny v projektovej dokumentácii, v objeme a rozsahu dohodnutých prác, dohodnú obe strany rozsah týchto zmien a s tým spojené práce a náklady navyše. Predmetné zmeny budú riešené písomnými dodatkami k tejto zmluve a evidované v stavebnom denníku.

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 4.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť za účelom realizácie Diela a je povinný najmä:
 - a) sprístupniť Zhotoviteľovi pozemky, na ktorých sa má Dielo realizovať;
 - b) poskytnúť Zhotoviteľovi všetky informácie a písomné podklady, ktoré sa vzťahujú na realizáciu Diela;
 - c) zabezpečiť zjazdnosť prístupovej cesty na stavenisko pre nákladné automobily po dobu realizácie Diela.
- 4.2 Objednávateľ umožní po celú dobu realizácie Diela Zhotoviteľovi i jeho prípadným subdodávateľom vstup na miesto vykonávania Diela ako miesto plnenia.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo v dojednanom termíne Objednávateľovi tak, aby do tohto termínu boli úspešne vykonané všetky predpísané alebo dohodnuté skúšky, revízie a iné potrebné činnosti a boli aj vyhotovené a Objednávateľovi odovzdané všetky veci a listiny potrebné na riadne vykonanie kolaudačného konania.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje potrebný počet oddeliteľných prepisov, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela a zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku, a ktoré majú význam vo vzťahu Objednávateľ a Zhotoviteľ. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. Tento bude trvalo prístupný na stavbe oprávneným osobám Objednávateľa. Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný odovzdať

Objednávateľovi revízne správy či iné doklady, ktoré sú nevyhnutné pre kolaudáciu Diela.

Článok V. Prevzatie Diela

- 5.1 Objednávateľ je povinný prevziať riadne zhotovené Dielo od Zhotoviteľa na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa o ukončení realizácie Diela, a to písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy; po vzájomnej dohode zmluvných strán môže Zhotoviteľ odovzdať Objednávateľovi aj jednotlivé časti Diela, a to písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela.
- 5.2 Písomný protokol bude obsahovať tieto údaje:
- vyhlásenie zmluvných strán o tom, či Dielo alebo jeho časť boli vykonané v súlade s touto zmluvou; zhodnotenie akosti vykonaného Diela a súpis zistených väd a prípadných nedorobkov; dohodu o opatreniach, vrátane lehôt na odstránenie zistených nedostatkov a väd; prípadne iné dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa.

Článok VI. Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 6.1 Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Dielu momentom jeho zhotovenia, resp. momentom zhotovenia jednotlivých častí Diela. Momentom protokolárneho zhotovenia Diela prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia Diela.

Článok VII. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za chyby a nedostatky, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na Dielo na dobu 60 mesiacov. Tieto doby začínajú plynúť dňom protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom. Ak Objednávateľ pri prehliadke predmetu Diela, pri jeho preberaní alebo v záručnej dobe zistí skryté chyby a nedostatky, je oprávnený písomne od Zhotoviteľa požadovať ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa alebo požadovať primeranú zľavu z ceny za vyhotovenie Diela, ak ide o chyby neodstrániteľné. Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady, na ktoré sa záruka vzťahuje, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na Dielo vyššou mocou a nespôsobil ich Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou zhotoviteľ plnil svoj záväzok. Zodpovednosť Zhotoviteľa sa nevzťahuje taktiež na prípady, keď sa chyba a nedostatok ukáže ako následok neodbornej manipulácie Objednávateľom alebo ako dôsledok zanedbania bežnej údržby alebo zanedbania povinnosti škodám predchádzať.
- 7.3 Odstraňovať chyby a nedostatky Diela je oprávnený len Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný odstrániť chyby a nedostatky Diela v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia chýb a nedostatkov a ich vzájomného

prerokovania. Odstraňovanie chýb a nedostatkov Objednávateľom na náklady Zhotoviteľa je možné len v súvislosti s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela.

Článok VIII.

Osobitné ustanovenia

- 8.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že je právnickou osobou oprávnenou a odborne spôsobilou na vykonanie celého Diela podľa tejto zmluvy.
- 8.2 Objednávateľ vyhlasuje, že nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mu bránili v uzatvorení tejto zmluvy, ani že mu nie sú známe okolnosti, ktoré by bránili vo vykonaní Diela na mieste vykonania Diela, že mu nehrozí zriadenie exekučného záložného práva prikázaním pohľadávky z jeho bankového účtu, neprebíha voči nemu konkurzné konanie a uzatvorenie tejto zmluvy nie je v rozpore s jeho vnútornými predpismi.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre Objednávateľa a po jednom rovnopise pre Zhotoviteľa.
- 9.3 Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou oboch zmluvných strán, vo forme riadne očíslovaných písomných dodatkov.
- 9.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a dostatočne určitým spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, čo zmluvné strany nižšie potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

V Liptovskom Ondreji, dňa

Objednávateľ:  Obec Liptovský Ondrej
032 04 Liptovský Ondrej
okr. Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: 

SPECIALNE CESTNÉ PRÁCE spol. s r.o.
SLOVAKOPREKT
Pod Strahami 4
Liptovský Mikuláš
IČO: 471 01 100
FI: SK2020429059

.....
Obec Liptovský Ondrej,
zast. Ľubošom Žuborom,
starostom

.....
Pavol Baláž, konateľ
Ing. Patrik Paulíny, konateľ

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/

ĽKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025_s103
Stavba: Výstavba zberného dvora v obci Liptovský Ondrej

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 4. 12. 2025

Objednávateľ:
Obec Liptovský Ondrej

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

IČO: 31602363
IČ DPH: SK2020429059

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			141 609,72
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	141 609,72	32 570,24
Cena s DPH v EUR			174 179,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Obec Liptovský Ondrej
92 04 Liptovský Ondrej
Mikuláš


ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE spol. s r.o.
SLOVKOREKT
IČO: 31602363
IČ DPH: SK2020429059

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025_s103

Stavba: Výstavba zberného dvora v obci Liptovský Ondrej

Miesto:

Dátum: 4. 12. 2025

Objednávateľ: Obec Liptovský Ondrej

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		141 609,72	174 179,96
14-24-1	SO 01 Spevnené plochy	107 617,75	132 369,83
14-24-2	SO 02 Oplotenie	4 181,99	5 143,85
14-24-8	SO 08 Elektrická prípojka	6 043,73	7 433,79
PS 01	Váženie - mostová a plošinová váha	23 766,25	29 232,49

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Liptovský Ondrej

Objekt:

14-24-1 - SO 01 Spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 4. 12. 2025

Objednávateľ:

Obec Liptovský Ondrej

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							107 617,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				107 617,75
D	1		Zemné práce				24 892,99
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	280,000	1,48	414,40
2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	450,000	6,89	3 100,50
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	225,000	1,13	254,25
4	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	730,000	4,25	3 102,50
5	K	171102121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných hornín kamenistých	m3	470,000	4,15	1 950,50
6	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	940,000	16,00	15 040,00
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 374,450	0,75	1 030,84
D	5		Komunikácie				73 422,36
8	K	561091123.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 5000 m2	m2	639,450	12,49	7 986,73
9	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	225,000	11,26	2 533,50
10	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	475,000	12,33	5 856,75
11	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	236,250	11,26	2 660,18
12	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 138,200	14,95	17 016,09
13	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	609,000	21,19	12 904,71
14	K	581140314.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 240 mm	m2	580,000	42,18	24 464,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 804,65
15	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	31,25	31,25
16	M	404410033925	Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 x 900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	118,75	118,75
17	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	25,00	25,00
18	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,500	11,03	38,61
19	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	251,000	22,03	5 529,53
20	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	253,510	4,59	1 163,61
21	K	919726122.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 100 mm	m	205,000	4,38	897,90
D	99		Presun hmôt HSV				1 497,75
22	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 377,377	0,63	1 497,75

KOZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Liptovský Ondrej

Objekt:

14-24-2 - SO 02 Oplotenie

Miesto:

Dátum: 4. 12. 2025

Objednávateľ:

Obec Liptovský Ondrej

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 181,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 343,01
D	1		Zemné práce				584,76
1	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,640	86,44	487,52
2	K	133201209.S	Príplatek k cenám za lepkosť horniny tr.3	m3	5,640	1,06	5,98
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,640	3,78	21,32
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28,200	1,28	36,10
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,024	3,75	33,84
D	2		Zakladanie				837,15
6	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,640	148,43	837,15
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				643,75
7	K	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	25,000	15,69	392,25
8	M	553510023300.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,6 m, výška pletiva 2 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	25,000	10,06	251,50
D	99		Presun hmôt HSV				277,35
9	K	998151111.S	Presun hmôt pre HSV	t	14,792	18,75	277,35
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 838,98
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 838,98
10	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	57,040	5,70	325,13
11	M	313290003800.S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2,0x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	2,326	124,00	288,42
12	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	171,120	0,58	99,25
13	M	156140002500	Drôt napínací poplast d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	2,241	11,01	24,67
14	M	553510009200	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	9,000	0,54	4,86
15	K	767920230.R1	Dodávka + montáž jednokridlovej brány 1000x2000 mm /stĺpik 120x120x2800 mm, rám 60x60 mm, výplň 25x25 mm/, vrátane náteru	ks	1,000	252,24	252,24
16	K	767920230.R	Dodávka + montáž dvojkridlovej brány 6000x2000 mm /stĺpik 120x120x2800 mm, rám 60x60 mm, výplň 25x25 mm/, vrátane náteru	ks	1,000	594,41	594,41
17	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	250,00	250,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Liptovský Ondrej

Objekt:

14-24-8 - SO 08 Elektrická prípojka

Miesto:

Dátum: 4. 12. 2025

Objednávateľ:

Obec Liptovský Ondrej

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 043,73

D M Práce a dodávky M

6 043,73

D 21-M Elektromontáže

6 043,73

1	K	Pol1	Rúrka inšt.záv.P29 - 42 pevne ul.	m	2,000	19,59	39,18
2	K	Pol10	Výkop rýhy pre kábel, územn. 30/120 tr.2	m	100,000	11,18	1 118,00
3	K	Pol11	Zásyp rýhy 140/120 ručne	m	35,000	5,44	190,40
4	K	Pol12	Pieskovanie káb rýhy(káb.lôž.) + piesok	m	100,000	5,68	568,00
5	K	Pol13	Odvoz zeminy do 1 km	m3	1,000	37,50	37,50
6	K	Pol14	Úprava terénu po káb.rýhe (vrát.osevu)	m2	14,000	2,78	38,92
7	K	Pol15	Fólia výstražná+uloženie	m	100,000	0,94	94,00
8	K	Pol16	Vyhotovenie betón.základu pre konštr.rozv	ks	1,000	287,50	287,50
9	K	Pol17	Ukonč.vodiča v rozv.do 16 mm	ks	16,000	2,50	40,00
10	K	Pol18	EQUIPOTENCIÁLNA sv. hlav.pospájania /H	ks	1,000	44,19	44,19
11	K	Pol19	Ochranné pospájanie z CY 16	m	6,000	5,40	32,40
12	K	Pol2	Prestup -otvor cez stenu pre káb.trasu	ks	2,000	9,18	18,36
13	K	Pol20	Ochranné pospájanie z FeZn 10 mm	m	16,000	6,40	102,40
14	K	Pol21	Zemniaca tyč 2 m vrátane zem.prác	ks	3,000	72,28	216,84
15	K	Pol22	Nožová poistka 25-160 A	ks	3,000	13,30	39,90
16	K	Pol23	Istič 3-pól.montáž a zap.od 16 do 63 A	ks	1,000	106,70	106,70
17	K	Pol24	Montáž a zap.elektromera	ks	1,000	23,56	23,56
18	K	Pol25	Elmer.rozvádzač RE2.0,3x Z 3x20A P1	ks	1,000	467,63	467,63
19	K	Pol26	Zmeranie izolač.stavu zemného káblu	ks	1,000	50,00	50,00
20	K	Pol27	Zaistenie vypnutého stavu	hod	4,000	25,00	100,00
21	K	Pol28	Odborná prehliadka a vypracovanie rev.spr	hod	6,000	43,75	262,50
22	K	Pol29	Odborna prehliadka rozv. preskúšanie + at	hod	6,000	43,75	262,50
23	K	Pol3	Tmel protipožiarny	kg	1,000	44,44	44,44
24	K	Pol30	Odpad na materiál v dĺžkových mierach	%	0,000	62,50	0,00
25	K	Pol31	Podružný a pomocný materiál	%	0,000	187,50	0,00
26	K	Pol32	VC21-M-89 index na montáž rok 2024	ks	6,900	18,11	124,96
27	K	Pol4	Hadica ochranná FXKVR 50	m	40,000	3,61	144,40
28	K	Pol5	Hadica ochranná FXKVR 63	m	65,000	4,08	265,20
29	K	Pol6	Montáž rozv.do IOO kg	ks	1,000	225,00	225,00
30	K	Pol7	CYKY 3Bx1,5	m	45,000	2,51	112,95
31	K	Pol8	CYKY-J 4Bx10 RE	m	70,000	12,68	887,60
32	K	Pol9	AYKY 4Bx16 RE	m	5,000	19,74	98,70

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Liptovský Ondrej

Objekt:

PS 01 - Váženie - mostová a plošinová váha

Miesto:

Dátum: 4. 12. 2025

Objednávateľ:

Obec Liptovský Ondrej

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 766,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 766,25
D	1		Zemné práce				23 766,25
1	K	P.C.	Elektrická plošinová váha D+M	kpl.	1,000	803,75	803,75
2	K	P.C...	Dvojdĺhová nízko profilová mostná váha D+M	kpl.	1,000	22 962,50	22 962,50

Príloha č.2 Zmluvy: Zoznam subdodávateľov

Podiel subdodávok a subdodávateľov

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel.číslo, email)	Popis služieb poskytovaných subdodávateľom (odkaz na poskytovanú službu, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu poskytovaných služieb	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
				0	

V prípade, že dodávateľ neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu predloží tiež a v stĺpci „Hodnota plnenia vyjadrená v % k ponukovej cene“ uvedie „0%“.