
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č.513/1991Zb. Obchodnýzákonníkvznení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodnýzákonník“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Obec Kosihy nad Ipľom
Sídlo: Kosihy nad Ipľom 164, 991 11Kosihy nad Ipľom
Zastúpený: Norbert Böjtös, starosta
IČO: 00319406
DIČ: 2021171416
IČ DPH: Nie som platca DPH
Bankové spojenie:                     Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu/IBAN:                       SK83 5600 0000 0060 5013 4004
BIC: KOMASK2X
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Deaf group s.r.o.
Sídlo: Št. Tučeka 186/45, 991 01 Veľký Krtíš
IČO: 48273180
DIČ: 212012115
IČ DPH: SK212012115
Zastúpený: Mgr. Pavel Šarina
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Zapísaný v: ORSR v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č.:28465/S
Číslo účtu: SK32 1111 0000 0016 3368 4013   

 (ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o dielo (ďalej aj „zmluva“):

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok realizácie verejného obstarávania, a to podlimitnej zákazky na 
dodanie tovaru zadávanej  podľa § 108 zákona č.  343/2015 Z.  z.  o verejnom obstarávaní  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ 
alebo „ZVO“).

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ vyhlásil  na predmet zmluvy verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov ako podlimitnú 
zákazku  na  dodanie  tovaru,  a to  prostredníctvom  IS  EPVO  s názvom  zákazky:  „Zlepšenie 
energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kosihy nad Ipľom“ 
Na  základe  vyhodnotenia  ponúk  predmetného  verejného  obstarávania  bola  ponuka  zhotoviteľa 
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identifikovaná  ako  úspešná,  a na  základe  tejto  skutočnosti  sa  zmluvné  strany  dohodli  v súlade 
s platnými právnymi predpismi uzatvoriť túto zmluvu.

2. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý na uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie záväzkov z nej 
obsiahnutých.

3. Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že  je  spôsobilý  túto  zmluvu  uzavrieť  a riadne  plniť  záväzky  mu  z nej 
vyplývajúce a že je plne oboznámený s podkladmi tvoriacimi zadávaciu dokumentáciu diela, vrátane 
jej príloh, ktoré ustanovujú požiadavky na predmet plnenia tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že  má  na  realizáciu  diela  k dispozícii  nevyhnutné  kapacity  a technické 
schopnosti na dodanie diela, tak ako je to dohodnuté v tejto zmluve.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými požadovanými oprávneniami, vydanými príslušnými 
orgánmi  v zmysle  príslušných  platných  právnych  predpisov,  ako  aj  kapacitami  a odbornými 
znalosťami nevyhnutnými na riadnu a včasnú realizáciu diela.

6. Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že  v čase  uzatvorenia  tejto  zmluvy je  platne zapísaný v Registri  partnerov 
verejného sektora a zaväzuje sa počas trvania tejto zmluvy udržiavať tento zápis v platnosti a plniť 
riadne všetky povinnosti, vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v nadväznosti na čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o 
reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v 
znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných 
zákaziek  nasledujúcim  osobám,  subjektom  alebo  orgánom  alebo  pokračovanie  v  ich  plnení  s 
nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:

a) nie je ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou 
osobou,  subjektom  alebo  orgánom  usadeným  v  Ruskej  federácii  alebo  Bieloruskej 
republike

b) nie je vlastnená z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v písm. a)
c) nekoná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písm. a) alebo b)
d) nebude plniť  svoje  záväzky  vyplývajúce  zo  zmluvy  so  subdodávateľmi,  dodávateľmi 

alebo subjektmi podľa písm a) až c), ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o 
verejnom obstarávaní v pomere viac ako 10 % hodnoty zákazky

e) nemá a/alebo jeho subdodávateľ  a/alebo  iný  subjekt,  ktorý  koná  v  mene 
zhotovteľaa/alebo na základe pokynov zhotoviteľasídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej 
federácii alebo Bieloruskej republike.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchádzačom, ktorý má podľa zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov povinnosť 
zapisovať  sa  do  registra  partnerov  verejného  sektora  a  ktorého  konečným  užívateľom  výhod 
zapísaným v  registri  partnerov  verejného  sektora  je  prezident  Slovenskej  republiky,  člen  vlády, 
vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s 
celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, generálny 
prokurátor  Slovenskej  republikyalebo  prokurátor,  verejný  ochranca  práv,  predseda  Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej 
republiky,  štátny  tajomník,  generálny  tajomník  služobného  úradu,  prednosta  okresného  úradu, 
primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor 
okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku, a ktorého subdodávateľ a subdodávateľ 
podľa  zákona   č.  315/2016  Z.  z.  o  registri  partnerov  verejného  sektora  a  o  zmene  niektorých 
zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,  majú v registri 
partnerov  verejného  sektora  zapísaného  konečného  užívateľa  výhod,  ktorým  je  osoba  uvedená 
vyššie.
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ČlánokII.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľazabezpečiť pre objednávateľa dodávku a inštaláciu 
tovaru  vyrábaného  na  mieru  v rámci  zákazky  s  názvom:  „Zlepšenie  energetickej  náročnosti 
budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kosihy nad Ipľom“, a to podľa Prílohy č. 1 
tejto zmluvy,  ktorá tvorí  neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvya objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
zhotoviteľovi za riadne a včasné dodanie predmetu zmluvy dohodnutú cenu za dielo.

2. Zhotoviteľ  berie  na vedomie,  že plnenia  poskytované podľa tejto  zmluvy budú financované z 
prostriedkov  verejného  obstarávateľa  pridelených  mu  na  tento  účel  zo  štátneho  rozpočtu  na 
realizáciu programu z Modernizačného fondudo 31.12.2028.

3. Pre  odstránenie  pochybností  je  zhotoviteľ  na  základe  tejto  zmluvy  povinný  zhotoviť  dielo 
technicky a  technologicky podľa  odovzdanej  projektovej  dokumentácie  a  len  v  rozsahu,  ktorý 
vyplýva  z poskytnutej  projektovej  dokumentácie,  pričom  výkaz  výmer/rozpočet  poskytnutý 
objednávateľom ako podklad pre ocenenie je orientačný. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ocenený 
výkaz výmer/rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy zodpovedá celému rozsahu diela podľa 
projektovej  dokumentácie.  Zhotoviteľ  má  nárok  na  zaplatenie  výlučne  skutočne  realizovaných 
prác.

ČlánokIII.
Spôsob, čas a miesto realizácie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo dodať najneskôr do 31.12.2028
2. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy jeObec Kosihy nad Ipľom č. 164.
3. Pred začatím plnenia predmetu zmluvy alebo jej časti je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa,  

aby objednávateľ v súlade s dohodnutými podmienkami schválil dielenskú dokumentáciu. Protokol 
o schválení dielenskej dokumentácie bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, 
že objednávateľ neschváli dielenskú dokumentáciu predloženú zhotoviteľom, bude vyhotovený Zápis 
o zistených nedostatkoch  s určením záväzného termínu ich odstránenia. V prípade ak zhotoviteľ do 
termínu  podľa  predchádzajúcej  vety  neodstráni  nedostatky  v dielenskej  dokumentácii  alebo  ak 
objednávateľ opakovane neschváli dielenskú dokumentáciu, nakoľko bude v rozpore s podmienkami 
verejného obstarávania, projektovej dokumentácie  a tejto zmluvy, považuje sa toto porušenie zmluvy 
zo strany zhotoviteľa za jej podstatné porušenie.

4. O dodaní  a prevzatí  diela  spíšu  zmluvné  strany,  resp.  ich  oprávnení  zástupcoviaProtokol 
o odovzdaní  a prevzatí (ďalej  len  „protokol“).  V prípade  zistenia  vád  na  diele,  sa  namiesto 
protokolu spíše  Zápis o zistených vadách s určením termínu ich odstránenia a predmet zmluvy 
alebo  jeho  časť  má  objednávateľ  právo  na  základe  tohto  zápisu  neprevziať.  Zápis  o zistených 
vadách podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Po odstránení zistených vád spíšu 
zmluvné strany protokol. Dielo sa považuje za dodané až podpísaním protokolu.

5. Nárok na cenu za dielo vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným dodaním diela.
6. Zhotoviteľ  spolu  s predmetom  zmluvy  odovzdá  všetku  potrebnú  dokumentáciu  potrebnú  na 

prevzatie a riadne a nerušené užívanie diela.
7. Zhotoviteľ prehlasuje a zaručuje, že dodaním diela a jeho použitím nebudú porušené žiadne práva 

tretích osôb, najmä práva duševného vlastníctva.
8. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, 

skúškami  a  atestmi.  Prípadné  zmeny musia  byť  vopred  odsúhlasené  objednávateľom písomnou 
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formou.  Nie  je  prípustné  používanie  technológií,  ktoré  sú  v  rozpore  s  platnými  technickými, 
bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané 
používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne 
neodborne  upravovaná,  nie  sú  pre  ňu  vypracované  technické  a  technologické  predpisy  a  jej 
prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, 
resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia. 

9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že 
i. si  prečítal,  preveril  a  pochopil  všetky  podmienky  realizácie  diela  a  nemá k  nim 

žiadne  námietky,je  podrobne  oboznámený  so  stávajúcim zjavným stavom miesta 
realizácie diela, 

ii. je podrobne oboznámený s odovzdanou projektovou dokumentáciou pre zhotovenie 
diela,  všetky  projektované  práce  a dodávky  sú  mu  jasné  a nemá  k nim  žiadne 
pripomienky,

iii.  na  základe  svojich  schopností,  technického  vybavenia  a  personálu  je  schopný 
realizovať dielo bez vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v 
stanovených termínoch a kvalite. 

ČlánokIV.
Cena za dielo

1. Celková  cena  za  dielo  vyplývajúca  z ponuky zhotoviteľa  ako úspešného uchádzača  je  stanovená 
podľa zákona  č.18/1996 Z. z. o cenách v  znení  neskorších predpisov dohodou zmluvných strán, a a 
považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu 

cena bez DPH  759 617,63 eur 

5 % DPH   37 980,88 eur 

cena vrátane DPH  797 598,51 eur

2. Podrobná cenová kalkulácia za jednotlivé položky, ktoré tvoria predmet diela je uvedená v Prílohe č. 
1 tejto zmluvy, pričom celková cena za dielo je stanovená ako súčet cien všetkých položiek – častí  
diela.

3. Cena za dielo podľa čl. II. bod 1 tejto zmluvy zahŕňa:
a) všetky  náklady  zhotoviteľa  spojené  s plnením  predmetu  zákazky,  t.  j.  so  zhotovením  diela, 

vrátane montáže, ak si to dielo dočasne rozmontované z dôvodu prevozu vyžaduje,
b) všetky náklady zhotoviteľa spojené s jeho montážou a dodaním do miesta plnenia podľa tejto 

zmluvy, 
c) všetky  náklady  zhotoviteľa  spojené  s plnením  si  akýchkoľvek  povinností  týkajúcich  sa 

predloženia  vzoriek,  vzorkovníkov,  vyhotovenia  dielenskej  dokumentácie  a iných  povinností 
určených vo výzve na predkladanie ponúk a súvisiacej dokumentácii,

d) všetkých nákladov zhotoviteľa spojených s prípravou a predložením ponuky v rámci verejného 
obstarávania opísaného v článku I. bode 1 tejto zmluvy,

e) všetky náklady zhotoviteľa spojené s odstránením a odvozom obalov z dodaného diela tvoriaceho 
predmet zmluvy.

4. Na celkovú cenu za dielo neposkytne objednávateľ zhotoviteľovi žiaden preddavok ani zálohu.
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Článok V.
Platobné podmienky

1. Cenu  za  zrealizované  plnenie  predmetu  zmluvy  uhradí  objednávateľ  zhotoviteľovi  na  základe 
faktúry vystavenej zhotoviteľom mesačne na základe vykonaných prác (súpis prác). 

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom dodaní diela po jeho odovzdaní a prevzatí 
objednávateľom na základe podpísaného preberacieho protokolu.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4. Prílohou faktúry bude dodací list v zmysle preberacieho protokolu.
5. Faktúra  bude  rozpísaná  podľa  klasifikácie  produkcie  za  účelom  zaradenia  do  hmotného 

investičného majetku (HIM). 
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti, alebo v nej nebudú uvedené správne 

údaje podľa tejto zmluvy resp. podľa príslušnej objednávky, je objednávateľ oprávnený faktúru 
neuhradiť a vrátiť ju zhotoviteľovi k oprave. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom 
doručenia opravenej faktúry.

7. Lehota  splatnosti  faktúry  je  najneskôr  do  30  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia  faktúry.  V 
prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa 
za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo vo svojom mene, na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a 
na  vlastné  nebezpečenstvo,  s  odbornou  starostlivosťou  v  zmysle  dohodnutých  podmienok  a 
zodpovedá za kvalitu diela.

2. Zhotoviteľ  je  povinný  dodať  dielo  v dohodnutých  termínoch  v bezchybnom  stave  bez  vád 
a nedorobkov.

3. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  chyby/vady  ním  dodaného  diela  resp.  jeho  časti,  ktoré  vznikli  jeho 
zamestnancami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľzodpovedá za právne vady výstupov súvisiacich s 
plnením predmetu tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ  zodpovedá  v plnom  rozsahu  za  škodu  na  majetku  objednávateľa,  ktorú  spôsobí 
v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú 
škodu  alebo  zapríčinenú  škodu  pri  realizácii  diela  odstráni  tak,  že  uvedie  poškodenú  časť  do 
pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti 
a v čase  plnenia  diela  má za  následok poškodenie  zdravia  ľudí  a majetku  tretích  osôb a títo  si 
uplatnia nároky voči objednávateľovi,  zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto 
nárokov v plnej výške.

5. Zhotoviteľ  je  povinný  bez  meškania  písomne  informovať  objednávateľa  o  vzniku  akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela. 

6. Objednávateľ je povinný monitorovať plnenie predmetu tejto zmluvy.
7. Objednávateľ je povinný bezodkladne oboznamovať zhotoviteľa so všetkými novými skutočnosťami, 

ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy.
8. Objednávateľ je povinný určiť zamestnancov, ktorí budú súčinní so zhotoviteľom pri plnení predmetu 

zmluvy, napr. pri poskytovaní potrebných údajov, podkladov a pod.
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Článok VII.
Zodpovednosť za vady diela a záruka

1. Zhotoviteľ dáva záruku za akosť podľa § 429 a nasl.Obchodného zákonníka, teda ručí za to, že celý 
predmet  zmluvy  má  v  dobe  prevzatia,  ako  aj  počas  plynutia  záručnej  doby  všetky  zmluvne 
dohodnuté vlastnosti, a že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, ako aj že nemá vady, 
ktoré by rušili, alebo znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho používania k účelu definovanému 
v tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ je rovnako zodpovedný za to, že zhotovené dielo sa zhoduje s dielenskou dokumentáciou 
odsúhlasenou a vyhotovenou na základe tejto zmluvy.

3. Ak  má  predmet  zmluvy  vady,  najmä  tie  uvedené  vyššie,  má  objednávateľ  právo  na  dodatočné 
bezplatné odstránenie vád.

4. Na  žiadosť  objednávateľa  je  zhotoviteľ  povinný bez  zbytočného  odkladu vady odstrániť,  i  keď 
neuznáva,  že  za  vady  zodpovedá.  V  sporných  prípadoch  nesie  náklady  až  do  rozhodnutia  o 
reklamácii zhotoviteľ.

5. Ak  sa  vyskytne  na  predmete  zmluvy  vada,  ktorá  podstatne  ovplyvňuje  použiteľnosť  predmetu 
zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu takejto vady škoda, je 
zhotoviteľ  povinný  uhradiť  objednávateľovi  túto  škodu  v  zmysle  §  373  a  nasl.  Obchodného 
zákonníka pokiaľ nebola uspokojená zo zádržného.

6. Zhotoviteľ  poskytuje  na  predmet  zmluvy  záruku  za  akosť  (tzn.  funkčnosť  a technické 
spracovanie) v trvaní minimálne troch (3) rokov plynúcu vo vzťahu ku každej konkrétnej položke 
diela  tvoriacej  predmet  tejto  zmluvy odo dňa  odovzdania  diela  objednávateľovi,  t.  j.  zhotoviteľ 
zaručuje, že predmet zmluvy, bude mať vymienené vlastnosti v zmysle tejto zmluvy po uvedenú 
dobu.

7. Zhotoviteľ  zároveň zodpovedá v plnom rozsahu za  to,  že  predmet  zmluvy sa  zhoduje  s  údajmi 
uvedenými  jeho  ponuke  a jej  všetkých  prílohách,  predloženej  do  verejného  obstarávania  podľa 
článku  I.  bod  1  tejto  zmluvy,  ako  aj  s podmienkami  uvedenými  v vo  výzve  na  predkladanie 
ponúka súvisiacej  dokumentácii  k predmetnému  verejnému  obstarávaniu  a s  odsúhlasenou 
dielenskou dokumentáciou. 

8. Zhotoviteľ  v rámci  záruky  za  akosť  zodpovedá  za  to,  že  ním  dodaný  predmet  zmluvy  bol 
objednávateľovi dodaný v kvalite,  s použitím takých materiálov a konštrukčných riešení,  ktoré sú 
vyžadované  v  dokumentácii  k verejnému  obstarávaniu  na  predmet  zákazky  a v súlade 
s odsúhlasenou dielenskou dokumentáciou,  ako deklaroval  v jeho ponuke predlženej  d  verejného 
obstarávania. 

9. Pre objednávateľa je neprijateľné, aby zhotoviteľ dodal predmet plnenia v nižšej kvalite, s použitím 
menej kvalitných materiálov, znižujúc tak estetické a dizajnové nároky na predmet zmluvy. Takýmto 
postupom zhotoviteľa by bol zmarený účel sledovaný uzavretím tejto zmluvy a jedná sa o podstatné 
porušenie tejto zmluvy.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo tvoriace predmet zmluvy nie je zaťažené žiadnymi právami 
tretích osôb z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, osobitne autorských práv. 
Takýmto postupom zhotoviteľa  (dodanie diela s takýmito právnymi vadami)  by bol zmarený účel 
sledovaný uzavretím tejto zmluvy a jedná sa o jej podstatné porušenie, a to aj v prípade, ak sa toto 
porušovanie práv týka iba niektorého z častí diela tvoriacich predmet tejto zmluvy. Objednávateľ 
netoleruje akékoľvek porušovanie práv duševného vlastníctva a o nadobudnutie tovarov/diel, ktoré 
tieto práva porušujú nemá záujem.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje,  že prípadné vady predmetu zmluvy odstráni  bezplatne a bez zbytočného 
odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak 
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lehota nebola dohodnutá tak bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť objednávateľovi nad rámec 
vzniknutej škody zmluvnú pokutu 50 eur za každý deň omeškania.

12. Prípadnú reklamáciu vád podľa tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade 
s ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Voľbu nároku z vád uvedie objednávateľ 
v reklamácii.

13. Zmluvné strany sa  dohodli,  že  zhotoviteľ  ku dňu odovzdania  a  prevzatia  diela  zabezpečí,  a  pri 
podpise  protokolu  o  odovzdaní  a  prevzatí  diela  po  vyzvaní  objednávateľom  odovzdá 
objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti zhotoviteľa počas záručnej doby 
pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči 
nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „záručná banková záruka“) v sume 3% z celkovej ceny diela  
podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.  Záručná banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na 
území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa 
na zaplatenie, zaplatí banka objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 3 % z celkovej ceny diela 
podľa  bodu  3.1  tejto  zmluvy  s  tým,  že  obsahom žiadosti  bude  bližšie  špecifikované  porušenie 
povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, v období počas plynutia záručnej doby na dielo. 

14. Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ 
nepristúpi  k  sanácii  vád  diela  a  vady  diela  neodstráni  v  stanovenej  lehote.  V  prípade  využitia 
záručnej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu 
povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t .j. do 3 % z celkovej ceny diela podľa 
bodu 3.1 tejto zmluvy, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej 
doplnenie. 

15. Ak sa zhotoviteľ rozhodne pre záručnú zábezpeku vo forme hotovostnej zábezpeky, objednávateľ 
oznámi zhotoviteľovi číslo bankového účtu, na ktorý bude zložená hotovostná zábezpeka.

16. Objednávateľ  vždy  po  uplynutí  jedného  roka  odo dňa  protokolárneho  prevzatia  diela 
objednávateľom, uvoľní  zhotoviteľovi  1/5 (slovom: jednu pätinu) z hodnoty záručnej  zábezpeky, 
rovnakým  spôsobom  bude  postupovať  po  druhom,  treťom,  štvrtom  a piatom  roku  odo  dňa 
protokolárneho  prevzatia  diela  objednávateľom.  Posledná  1/5  (slovom:  jedna  pätina)  z hodnoty 
garančnej zábezpeky musí byť zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr v deň nasledujúci po dni uplynutia 
záruky na dielo.

17. Nepredloženie  záručnej  (bankovej  alebo  hotovostnej)  záruky  najneskôr  v deň  protokolárneho 
preberania diela oprávňuje objednávateľa dielo neprevziať.

Článok VIII.
Prevod práv

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu, prechádza na objednávateľa dňom jeho 
dodania do miesta plnenia podľa tejto zmluvy  nakoľko s ohľadom na rozsah predmetu zmluvy 
dodanie/montáž nemusia byť vykonané jednorazovo, ale môžu byť vykonané aj na viac krát.

2. Všetka dokumentácia, ktorú zhotoviteľ objednávateľovi odovzdá podľa článku III.  bodu 3 tejto 
zmluvy, ako aj všetky práva (najmä práva duševného vlastníctva) k dokumentácii (ak s ňou súvisia) 
prechádzajú na objednávateľa ich dodaním do miesta plnenia.
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Článok IX.
Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ  je  oprávnený  použiť  na  zhotovenie  diela  subdodávateľov.  Zoznam  známych 
subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Každý subdodávateľ, na ktorého sa táto 
povinnosť  vzťahuje  v zmysle  zákona  č.  315/2016  Z.  z.  o registri  partnerov  verejného  sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť platne zapísaný v Registri partnerov verejného 
sektora  počas  trvania  tejto  zmluvy.  V prípade  zmeny subdodávateľa  je  zhotoviteľ  povinný  túto 
skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi.  Objednávateľ je povinný sa písomne 
vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
takéhoto oznámenia zo strany zhotoviteľa. Ak sa v uvedenej lehote objednávateľ nevyjadrí, má sa za 
to, že zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak objednávateľ s osobou subdodávateľa nesúhlasí a 
uvedie  opodstatnené  dôvody tohto  nesúhlasu,  zhotoviteľ  nie  je  oprávnený prostredníctvom neho 
vykonávať  dielo.  V  prípade,  ak  zhotoviteľ  realizuje  dielo  prostredníctvom  subdodávateľov, 
zodpovedá, ako by dielo vykonával sám. 

2. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si 
zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na 
plnenie  diela,  t.  j.  nevykonáva  úhrady  jednotlivých  faktúr  za  práce  a dodávky,  ktoré  pre  neho 
realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa 
o priamu  úhradu  za  práce  a dodávky,  objednávateľ  poskytne  zhotoviteľovi  primeranú  lehotu  na 
vykonanie  nápravy,  v ktorej  môže  zhotoviteľ  namietať,  že  voči  subdodávateľovi  nemá  žiadne 
podlžnosti,  čo musí  zhotoviteľ  vierohodne preukázať.  Počas plynutia takto poskytnutej  lehoty je 
objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených 
zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas 
doby zadržania  podľa tohto bodu zmluvy nie  je  objednávateľ v omeškaní  so zaplatením svojich 
peňažných  záväzkov  voči  zhotoviteľovi  a zhotoviteľovi  nevznikne  nárok  na  žiadne  zákonné  ani 
zmluvné  sankcie.  Pokiaľ  nedôjde  zo  strany  zhotoviteľa  v lehote  poskytnutej  objednávateľom 
k uspokojeniu  subdodávateľských  nárokov  voči  zhotoviteľovi  a toto  uspokojenie  nebude  v tejto 
lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ 
nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť 
nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi 
z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ 
vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ 
zhotoviteľovi  minimálne  5  dní  pred  tým,  než  objednávateľ  faktúru  vystavenú  subdodávateľom 
uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo 
subdodávateľovi,  zaniká  dňom  tejto  úhrady  objednávateľom  subdodávateľovi  zhotoviteľa. 
V prípade,  ak  zhotoviteľ  už  objednávateľovi  príslušné  práce  fakturoval,  je  povinný bezodkladne 
vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi 
objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Článok X.
Sankcie

1. V prípade nedodržania termínu zhotovenia diela podľa článku III. tejto zmluvy, má objednávateľ 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, najviac  
však 100% ceny diela podľa tejto zmluvy.
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2.  V prípade, ak zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa nedodrží podmienky vykonania diela, 
túto zmluvu alebo akúkoľvek jej prílohu, použije iný materiál, iné postupy, má objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 EUR za každé takéto porušenie zmluvy, ak sa s takým 
porušením nespája zmluvná pokuta, uvedená nižšie v tomto článku.

3. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa podľa 
tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie 1000 EUR za každé porušenie tejto povinnosti. 

4. V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy má objednávateľ nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR, a to i opakovane, ak nie je pre niektoré porušenia 
ustanovená osobitná výška pokuty. 

5. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

6. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku zmluvysa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti 
riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy. 

7. Prípadné  nároky  z vád  tovaru  sa  spravujú  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného  zákonníka. 
Objednávateľ a zhotoviteľsa dohodli, že nárokmi zo zodpovednosti za vady nie sú v žiadnom rozsahu 
dotknuté nároky objednávateľa voči zhotoviteľovina náhradu škody v celej výške spôsobenej vadným 
plnením, vrátane ušlého zisku. 

ČlánokXI.
Odstúpenie od zmluvy

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v 
zmysle § 345 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné, môže oprávnená 
strana od tejto zmluvy odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do 15 kalendárnych dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.  Právne 
účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
druhej zmluvnej strane.

2. V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy nie je povinnosťou poškodenej zmluvnej strany, aby 
druhú zmluvnú stranu vyzývala  na  dodatočné  splnenie  povinnosti,  najmä nie  v prípade ak bude 
zistené porušenie práv duševného vlastníctva.

3. Objednávateľ môže okrem prípadov uvedených na inom mieste tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy v 
prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu dodania predmetu zmluvy alebo jej ktorejkoľvek 
časti viac ako tridsať kalendárnych dní.

4. Za podstatné porušenie zmluvy na strane zhotoviteľa a dôvod na odstúpenie od tejto  zmluvy sa 
považuje  prípad,  ak  zhotoviteľ  nedodal  predmet  zmluvy  podľa  dohodnutých  podmienok  a vady 
plnenia neodstránil spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

5. Zhotoviteľ  môže  odstúpiť  od  zmluvy  v  prípade,  ak  si  objednávateľ  neplní  svoje  zmluvné
povinnosti  a  tým zhotoviteľovi  znemožní  dodanie  diela  a takéto  porušenie  povinností  na  strane 
objednávateľa s ohľadom na okolnosti  uzavretia tejto zmluvy možno považovať za jej  podstatné 
porušenie.  Musí  však  predtým písomne  vyzvať  objednávateľa  a  určiť  mu  dodatočnú  primeranú 
lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia do 
stanoveného termínu od zmluvy odstúpi.

6. Ukončením  platnosti  tejto  zmluvy  zanikajú  všetky  práva  a  povinnosti  zmluvných  strán  v  nej 
zakotvené okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, 
resp. zákonné sankcie a úroky.
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ČlánokXII.
Ostatné dojednania

1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, rozmery, 
výmery, miery budú označované v slovenskom jazyku.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu 
zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri 
realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií 
o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu predmetu 
zmluvy podľa tejto zmluvy. Rovnako to neplatí v prípade uvedenom v bode 6 tohto článku.

3. Zhotoviteľ  nesmie  bez  predchádzajúceho písomného súhlasu  objednávateľa  previesť  záväzky zo 
zmluvy na tretiu osobu.

4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na inú osobu 
akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.

5. Obidve  zmluvné  strany  sa  zaväzujú  zachovať  mlčanlivosť  o  akýchkoľvek  poskytnutých
údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

6. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov predmetu zmluvy, cenu, termíny dodania predmetu zmluvy, 
a to na účel informovania o základných parametroch predmetu zmluvy, najmä na jeho web stránke 
a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných 
diel. 

ČlánokXIII.
Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ  v  tejto  zmluve  nebolo  dohodnuté  niečo  iné,  vzájomné  vzťahy  zmluvných  strán  sa
riadia  ustanoveniami  Obchodného  zákonníka  a  subsidiárne  ustanoveniami  Občianskeho
zákonníka a právnymi predpismi SR. 

2. Táto zmluva sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. 
Spory týkajúce sa tejto dohody sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným 
rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné všeobecné súdy 
Slovenskej republiky.

3. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. Táto zmluva sa 
uzatvára v slovenskom jazyku.

4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami  oboch  zmluvných  strán.  Dodatky  budú  očíslované  podľa
poradia.

5. Zmeny v tejto zmluve je  možné vykonať bez nového verejného obstarávania len v súlade s §18 
zákona o verejnom obstarávaní.

6. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany uvedenú 
pri označení zmluvných strán v úvode tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená 
formou  doporučenej  zásielky  s  doručenkoudruhej  zmluvnej  strane.  V prípade,  ak  sa  podľa 
predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za 
doručenú piatym dňom od dňa odoslania zásielky.

7. Táto  zmluva  je  vypracovaná  v  štyroch  vyhotoveniach,  z  ktorých  dvedostane  zhotoviteľ  a 
dveobjednávateľ.

8. Zástupcovia  zmluvných  strán  prehlasujú,  že  sa  oboznámili  s obsahom  tejto  zmluvy  a  v plnom 
rozsahu s ním súhlasia.
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9. Zhotoviteľ  berie  na  vedomie,  že  podmienkou uzavretia  tejto  zmluvy s  úspešným uchádzačom - 
zhotoviteľom  je  pridelenie  finančných  prostriedkovobjednávateľovi  zo  strany  zakladateľa  teda 
objednávateľ je povinný uzavrieť túto zmluvu o dielo iba za úplného splnenia tejto podmienky. 

10. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia  tejto  zmluvy  v Centrálnom  registrizmlúv 
Úradu vlády Slovenskej republiky.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po kumulatívnom splnení podmienky zverejnenia zmluvy v 
zmysle  ust.  §  47a  Občianskeho  zákonníka,  uzatvorením  zmluvy  o  poskytnutí  podpory  z 
Enviromentálneho  fondu  formou  dotácie  a po  kontrole  verejného  obstarávania 
Envirofondom. Verejný  obstarávateľ  ako  povinná  osoba  v zmysle  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonovv platnom znení zašle 
túto zmluvu po jej podpise zo strany obidvoch zmluvných strán Úradu vlády Slovenskej republiky na 
zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv.

Prílohy: 
Príloha č. 1 –Rozpočet pre ocenenie – podrobná cenová kalkulácia
Príloha č. 2 – Časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

V ....., dňa....................              Vo Veľkom Krtíši, dňa 28.08.2026

Za objednávateľa Za  zhotoviteľa

____________________________                         __________________________
Norbert Böjtös -  starosta Mgr. Pavel Šarina
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 479/1
Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 8/28/2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 759,617.63

Sadzba dane Základ dane Výška dane

DPH základná 23.00% 0.00 0.00

znížená 5.00% 759,617.63 37,980.88

Cena s DPH v EUR 797,598.51

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

8/28/2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 479/1

Stavba:

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov 759,617.63 797,598.51

SO 01 OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM 759,617.63 797,598.51

I. Hlavné aktivity 651,806.50 684,396.83

1. Aktivita: Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy 432,188.34 453,797.76

A. Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy 82,560.44 86,688.46

B. Zateplenie a/alebo výmena strechy 163,482.27 171,656.38

C. 159,138.42 167,095.34

D. Výmena okien a/alebo dverí 27,007.21 28,357.57

2. Aktivita Modernizácia, výmena zdrojov tepla a rozvodov 104,113.14 109,318.80

E. 72,875.78 76,519.57

F. 31,237.36 32,799.23

3. Aktivita 102,631.16 107,762.72

G. 9,765.95 10,254.25

H. 57,137.06 59,993.91

I. Opatrenia na zabránenie prehrievaniu budov 7,032.50 7,384.13

J. Debarierizačné opatrenia 28,695.65 30,130.43

4. Aktivita 12,873.86 13,517.55

K. 12,873.86 13,517.55

II. Vedľajšie aktivity 107,811.13 113,201.69

1. Aktivita: Obnoviteľné zdroje energie 84,242.11 88,454.22

A. 84,242.11 88,454.22

2. Aktivita: Zelené a ekologické opatrenia 23,569.02 24,747.47

A. 2,125.26 2,231.52

B. Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy 21,443.76 22,515.95

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, Balog n. Ip

Ing. Rajmund Nedeľa, 
Športová 2/20, Balog n. 
ipľom

Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo 
najvyššieho podlažia (podkrovie)

Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a 
teplej vody s využitím obnoviteľných zdrojov

Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov 
teplej vody • inštalácia systémov

Inovatívne technológie a zlepšenie kvality 
vnútorného prostredia

Aplikácia systémov na riadené vetranie a 
rekuperáciu
Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného 
prostredia

Modernizácia, výmena technických zariadení a 
osvetlenia

Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia 
elektroinštalácie

Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo 
slnečnej energie s výkonom do 1 MW

Dažďové záhrady a systémy na zachytávanie 
dažďovej vody
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

A. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 82,560.44

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 82,560.44 5.00% 4,128.02

Cena s DPH v EUR 86,688.46

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM
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8/28/2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

A. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 82,560.44

HSV - Práce a dodávky HSV 77,682.81

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne 60,455.38

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13,869.83

    99 - Presun hmôt HSV 3,357.60

PSV - Práce a dodávky PSV 777.03

    76 - Konštrukcie 777.03

      767 - Konštrukcie doplnkové kovové 63.56

      769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 403.82

      783 - Nátery 309.65

M - Práce a dodávky M 4,100.60

    21-M - Elektromontáže 1,014.14

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 846.07

    OST - Ostatné - Zariadenie staveniska 2,240.39

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

A. - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 82,560.44

D HSV Práce a dodávky HSV 77,682.81

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 60,455.38

1 K 620991121 m2 70.000 2.63 184.10

2 M 2834105000 Fólia zákrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m m2 70.000 0.04 2.80

3 M 247710009000R Páska samolepiaca PVC na zakrývanie okien   ks 5.000 2.33 11.65

4 K 011 610991112 Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov m2 70.000 1.10 77.00

5 K 622422331.S m2 564.280 9.92 5,597.66

6 K 622451073R m2 456.000 7.69 3,506.64

7 K 622451075R m2 49.000 6.78 332.22

8 K 622451079R m2 59.280 6.48 384.13

9 K 622481119.S m2 564.280 10.41 5,874.15

10 K 625250712.S m2 456.000 83.84 38,231.04

11 K 625250553.S m2 49.000 66.84 3,275.16

12 K 625250701.S m2 59.000 50.31 2,968.29

13 K 625250541.S m2 0.280 37.65 10.54

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13,869.83

14 K 941941041.S m2 582.000 4.40 2,560.80

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 
zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom

Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. 
stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných

Vyrovnanie podkladu pod KZS - obvodové steny- 
nanesením lepiacej malty v dvoch vrstvách na 
sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm

Vyrovnanie podkladu sokla pod KZS,  nanesením 
lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú 
sieťku, hr. 50 mm

Vyrovnanie podkladu ostení, nadpraží a parapetov pod 
KZS,  nanesením lepiacej malty v dvoch vrstvách na 
sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm

Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 
mm, skrutkovacie kotvy, omietka silikátová škrabaná, hr. 
2mm

Kontaktný zatepľovací systém XPS, soklovej alebo 
vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy,  
omietka marmolitová, hr. 2mm

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 
mm, skrutkovacie kotvy, ostenia, nadpražia, parapety v 
úrovni fasády,   omietka silikátová škrabaná, hr. 2mm

Kontaktný zatepľovací systém XPS ostenia, nadpražia, 
parapety v úrovni sokla, hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy,  
omietka marmolitová, hr. 2mm

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 K 941941291.S m2 1,164.000 1.76 2,048.64

16 K 941944841.S m2 582.000 1.99 1,158.18

17 K 978015241.S m2 564.280 1.09 615.07

18 K 979011111.S t 9.028 14.35 129.55

19 K 979011121.S t 9.028 10.33 93.26

20 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9.028 20.10 181.46

21 K 979081121.S t 9.028 0.54 4.88

22 K 979082111.S t 9.028 15.94 143.91

23 K 979082121.S t 9.028 1.62 14.63

24 K 979087212.S t 9.028 6.88 62.11

25 K 979089714.S Prenájom kontajneru 10 m3 ks 1.000 267.83 267.83

26 K 979089776.S t 9.028 101.97 920.59

27 K Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž m2 18.750 6.29 117.94

28 M 607260000100 m2 18.750 6.28 117.75

29 K Ochrana vstupu OSB doskami  125x250cm - demontáž m2 18.750 5.23 98.06

30 K 952903011 m2 564.280 1.21 682.78

31 K 95394510R BAUMIT Soklový profil SL 18 (hliníkový) m 83.800 14.90 1,248.62

32 M 553610002905 m 83.800 7.50 628.50

33 K 953995161 BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová) m 83.800 2.81 235.48

34 M 283410002700 m 83.800 1.93 161.73

35 K 953995113 BAUMIT Rohová lišta z PVC m 81.000 3.38 273.78

36 M 283410002900 m 81.000 0.74 59.94

37 K 953995411.S Rohový profil so skrytou okapničkou m 38.000 4.54 172.52

38 M 283410012400.S m 38.000 6.05 229.90

39 K 953995416.S Parapetný profil samolepiaci m 33.000 5.13 169.29

40 M 283410012000 m 33.000 1.83 60.39

41 K 953996121 PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou m 127.000 7.22 916.94

42 M 6932012010 m 127.000 3.90 495.30

D 99 Presun hmôt HSV 3,357.60

43 K 999281111.1 t 61.937 54.21 3,357.60

D PSV Práce a dodávky PSV 777.03

D 76 Konštrukcie 777.03

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 63.56

44 K 767082405 Demontáž vlajkonosiča na ďalšie použitie ks 1.000 5.15 5.15

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez 
podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva,  v rozsahu do 30 
%,  -0,01600t

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu 
- zmiešané odpady (17 09 04)

9449194-17

Doska OSB 3 Egger nebrúsené hrxlxš 10x2500x1250 
mm, JAFHOLZ

9449194-18

Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a 
pavučín z úrovne terénu

Profil soklový hliníkový SL 18 pre 180 mm fasádne 
izolačné dosky, dĺ. 2500 mm, BAUMIT

Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dĺ. 
2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou 
sklotextilnou mriežkou

Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dĺ. 
2500 mm, BAUMIT

Profil rohový z PVC  s odkvapovým nosom a 
integrovanou mriežkou

Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou 
páskou, dĺ. 2000 mm, JUB

Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 
m, č. 45072610 PCI

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

45 K 767662120-6 Spätná montáž vlajkonosiča ks 1.000 7.26 7.26

46 K 767821001.S Montáž poštovej schránky zavesenej ks 1.000 18.57 18.57

47 M 553430007529 ks 1.000 28.81 28.81

48 K 767821201.S Demontáž poštovej schránky zavesenej, do sutiny ks 1.000 3.77 3.77

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 403.82

49 K 769086035R ks 1.000 66.98 66.98

50 K 769060230R ks 1.000 149.78 149.78

51 K 769086132R ks 1.000 79.84 79.84

52 K 769099456R ks 1.000 107.22 107.22

D 783 Nátery 309.65

53 K 783125130.S m2 6.240 6.36 39.69

54 K 783125730.S m2 6.240 4.02 25.08

55 K 783904811.S m2 6.240 1.19 7.43

56 K 783782431.S m2 14.400 7.86 113.18

57 K 783785101 m2 14.400 8.63 124.27

D M Práce a dodávky M 4,100.60

D 21-M Elektromontáže 1,014.14

58 K 21009625 Demontáž vonkajšieho osvetlenia na ďalšie použitie ks 10.000 14.40 144.00

59 K 21009620 Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia ks 10.000 18.51 185.10

60 K Spätná montáž elektroskrine ks 2.000 154.77 309.54

61 K 210626121 Demontáž elektroskrine na ďalšie použitie ks 2.000 58.95 117.90

62 K 210950277 m 80.000 3.22 257.60

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 846.07

63 K 22032039R ks 10.000 2.46 24.60

64 K 22032036R ks 10.000 9.00 90.00

65 K 224596295R ks 1.000 87.90 87.90

66 K 220096295R ks 1.000 280.43 280.43

67 K 228296275R Demontáž dreveného erbu, do sutiny ks 1.000 165.47 165.47

68 K 220096275R Montáž a dodávka dreveného erbu ks 1.000 197.67 197.67

D OST Ostatné - Zariadenie staveniska 2,240.39

69 K 000600013 Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady eur 1.000 716.85 716.85

70 K 000600021 eur 1.000 715.93 715.93

71 K 000600042 Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia eur 1.000 807.61 807.61

Poštová schránka BK57, vxšxhĺ. 290x360x100 mm, 
oceľová v tvare obálky

Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej, jednofázové 
napájanie,  na ďalšie použitie (odsávanie plynu, 
odpojenie,demontáž)

Spätná montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej, 
jednofázové napájanie (predĺženie potrubí, naplnenie 
plynom, spätná montáž )

Demontáž AED – automatizovaného externého 
defibrilátora, na ďalšie použitie

Spätná montáž AED – automatizovaného externého 
defibrilátora

Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 
ľahkých CC dvojnásobné - 70μm

Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 
ľahkých CC základné - 35μm

Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie 
kovových konštrukcií

Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, 
preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a 
hubám

Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne vypeňovacie 
Plamostop D 400 g/m2, stupeň horľavosti B

21062612
3

Zakrytie káblových vedení na fasáde plastovým krytom 
(a zakrytie pod zatepľovací systém)

Demontáž informačných tabúľ z fasády, na ďalšie 
použitie

Spätná montáž informačných tabúľ na zavesené 
závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou 
kotvou

Demontáž informačného 3D nápisu "OBECNÝ ÚRAD - 
KÖZSÉGI HIVATAL, KULTóURNY DOM - 
KULTÚRHÁZ", do sutiny

Montáž a dodávka informačného 3D nápisu "OBECNÝ 
ÚRAD - KÖZSÉGI HIVATAL, KULTóURNY DOM - 
KULTÚRHÁZ"

Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie 
staveniska
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

B. - Zateplenie a/alebo výmena strechy

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 163,482.27

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 163,482.27 5.00% 8,174.11

Cena s DPH v EUR 171,656.38

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

B. - Zateplenie a/alebo výmena strechy

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 163,482.27

HSV - Práce a dodávky HSV 16,951.30

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9,954.39

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6,996.91

PSV - Práce a dodávky PSV 124,376.97

    71 - Izolácie 4,105.10

      712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 2,190.99

      713 - Izolácie tepelné 1,914.11

    76 - Konštrukcie 114,490.35

      762 - Konštrukcie tesárske 13,112.33

      764 - Konštrukcie klampiarske 6,768.30

      765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 94,609.72

    78 - Dokončovacie práce 5,781.52

      783 - Nátery 5,781.52

M - Práce a dodávky M   22,154.00

    21-M-1 - Elektromontáže - bleskozvod 9,292.91

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 11,410.85

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1,450.24

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

B. - Zateplenie a/alebo výmena strechy

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 163,482.27

D HSV Práce a dodávky HSV 16,951.30

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9,954.39

1 K 625250701.S m2 215.790 46.13 9,954.39

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6,996.91

2 K 938902313.R m2 114.000 9.47 1,079.58

3 K 979011111.S t 13.122 14.63 191.97

4 K 979011121.S t 13.122 10.42 136.73

5 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 26.244 15.44 405.21

6 K 979081121.S t 26.244 0.45 11.81

7 K 979082111.S t 26.244 15.43 404.94

8 K 979082121.S t 26.244 1.69 44.35

9 K 979087212.S t 26.244 6.11 160.35

10 K 979089612.S t 26.244 150.35 3,945.79

11 K 979089715.S Prenájom kontajneru 16 m3 ks 2.000 308.09 616.18

D PSV Práce a dodávky PSV 124,376.97

D 71 Izolácie 4,105.10

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2,190.99

12 K 712290020.S Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° m2 479.538 1.22 585.04

13 M 283280002300 m2 489.129 2.97 1,452.71

14 K 712991030.S m 8.600 13.26 114.04

15 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 9.000 0.15 1.35

16 M 607260000240.S Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm m2 3.440 9.78 33.64

17 K 998712102.S t 0.096 43.84 4.21

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 
mm, skrutkovacie kotvy

Čistenie betónového podkladu vysávaním do hrúbky 5 
mm - podláh

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

Poistná hydroizolačná PP fólia DELTA-VENT S PLUS s 
integrovanými samolepiacimi okrajmi po oboch stranách 
pásu, hmotnosť 150 g/m2, DORKEN

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie

Presun hmôt pre izoláciu striech v objektoch výšky nad 
6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 713 Izolácie tepelné 1,914.11

18 K 713111111.S m2 114.000 1.94 221.16

19 M 13860 Knauf UNIFIT 032 hrúbka 100mm m2 116.280 9.10 1,058.15

20 K 713144030.S m2 34.400 6.10 209.84

21 M 311970001050.S Kotviaci prvok do betónu 6,3x100 mm, oceľový ks 35.000 0.17 5.95

22 M 283750001800.S m2 34.400 12.11 416.58

23 K 998713102.S t 0.058 41.83 2.43

D 76 Konštrukcie 114,490.35

D 762 Konštrukcie tesárske 13,112.33

24 K 762332120.S m 20.000 10.43 208.60

25 M 60542000020R m3 0.493 503.05 248.00

26 K 762341021.S m2 215.790 15.06 3,249.80

27 M 607260000240.S Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm m2 65.000 9.44 613.60

28 K 762341201.S Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° m 1,878.264 0.95 1,784.35

29 K 762341252.S Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° m 939.132 1.52 1,427.48

30 M 605120000200.S m3 7.044 309.39 2,179.34

31 K 762342811.S m2 355.566 1.16 412.46

32 K 762343811.S m2 215.790 2.49 537.32

33 K 762795000.S m3 2.621 24.48 64.16

34 K 762811811.S m2 411.000 1.59 653.49

35 K 762812570.S Spätná montáž záklopu z dosiek m2 300.000 4.84 1,452.00

36 K 998762102.S t 4.555 61.85 281.73

D 764 Konštrukcie klampiarske 6,768.30

37 K 764352800 m 114.330 1.00 114.33

38 K 764761122 m 114.330 38.19 4,366.26

39 K 764454801 m 45.200 1.08 48.82

40 K 764751112 Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite m 45.200 42.65 1,927.78

41 K 764430840.S m 8.600 1.94 16.68

42 K 764430520.S m 8.600 30.99 266.51

43 K 998764102.S t 0.310 90.05 27.92

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 94,609.72

44 K 765311810.S m2 365.538 4.27 1,560.85

45 K 765361805.R m2 114.000 4.65 530.10

46 K 765312241 m2 481.392 54.21 26,096.26

47 K 765314301 m 18.000 65.70 1,182.60

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, 
vrchom kladenou voľne

Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom 
prikotvením

Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 
obrátené ploché strechy

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120 - 224 cm2

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové 
rezivo EBW hr. 80 mm, š. 180 mm, dĺ. 4000-6000 mm, 
JAFHOLZ

Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy 
striech

Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť 
II

Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri 
osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t

Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek 
hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t

Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané 
konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky

Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z 
hrubých dosiek hr. do 32 mm, na ďalšie použitie

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky 
do 12 m

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 150 mm,  -0,00280t

Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane 
čela, hákov, rohov, kútov Lindab

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 
100 mm,  -0,00226t

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 
330 do 500 mm,  -0,00230t

Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, 
vrátane rohov r.š. 400 mm

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho 
od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t

Demontáž bitúmenovej strešnej krytiny, do sutiny, sklon 
strechy do 45°, -0,012t

Keramická krytina TONDACH Viedenská, dvojité 
kladenie, jednoduchých striech, sklon od 30° do 35°

Hrebeň hladký univerzálny TONDACH, s použitím 
vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

48 K 765314351 m 29.600 68.85 2,037.96

49 K 765901084.S m2 300.000 4.54 1,362.00

50 M 283230006000.S m2 306.000 7.67 2,347.02

51 K 765901321.S Strešná fólia paronepriepustná, na plné debnenie m2 300.000 4.82 1,446.00

52 M 283280001000.S ks 306.000 184.24 56,377.44

53 K 998765102.S t 32.780 50.93 1,669.49

D 78 Dokončovacie práce 5,781.52

D 783 Nátery 5,781.52

54 K 783782404.S m2 481.392 4.61 2,219.22

55 K 783785101 m2 481.392 7.40 3,562.30

D M Práce a dodávky M   22,154.00

D 21-M-1 Elektromontáže - bleskozvod 9,292.91

56 K 210220306 Izolovaný nástavec zbernej tyče IN-ZBT(30/6x2000 mm) ks 3.000 14.58 43.74

57 M 3544247050 Nástavec k zachytávacej tyči 30/6x2000 mm ks 3.000 11.33 33.99

58 K 210221040 Izolovaná konzola zachytávača blesku ks 3.000 8.98 26.94

59 M 3544246060 ks 3.000 20.82 62.46

60 K 210221040.S Konzola na hmoždinky dĺžka 220 mm ks 3.000 10.49 31.47

61 K 210220220 Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 ks 12.000 11.11 133.32

62 M 3544215800 ks 3.000 6.06 18.18

63 M 3544215900 ks 3.000 8.10 24.30

64 M 3544215801 ks 3.000 10.84 32.52

65 M 3544215901 ks 3.000 6.72 20.16

66 K 210220230.S Ochranná strieška FeZn ks 12.000 3.25 39.00

67 M 354410024900.S Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01 ks 3.000 2.56 7.68

68 M 354410025100.S Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04 ks 3.000 2.53 7.59

69 K 210220204.S ks 3.000 9.78 29.34

70 M 354410023100.S ks 3.000 9.70 29.10

71 K 210222107.S ks 62.000 4.19 259.78

72 M 311310008520.S Hmoždinka 12x160 rámová KPR ks 62.000 0.19 11.78

73 M 354410034000.S ks 62.000 0.90 55.80

74 M 354410067000.S Tesniaci set ks 62.000 1.48 91.76

75 K 210222109.S ks 142.000 2.55 362.10

76 M 354410032600.S ks 142.000 2.10 298.20

77 K 210222111.S ks 13.000 2.39 31.07

78 M 354410033800.S ks 13.000 2.49 32.37

79 K 210220241.S Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS ks 13.000 3.54 46.02

80 M 354410002500.S Svorka FeZn krížová označenie SK ks 13.000 1.13 14.69

81 K 210220243.S Svorka FeZn spojovacia SS ks 48.000 2.44 117.12

Nárožie hladké univerzálne TONDACH, s použitím 
vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°

Montáž strešnej fólie paropriepustnej, na plné debnenie, 
trieda tesnosti 3

Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú 
krytinu, plošná hmotnosť 300 g/m2

Parotesná AL fólia s reflexným povrchom, šxl 2,5x50 m, 
plošná hmotnosť 150 g/m2

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne vypeňovacie 
Plamostop D 400 g/m2, stupeň horľavosti B

Izolovaná konzola (držiak) zachytávača blesku 30 x 30 x 
1000 mm

Horný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo 
zinkovaný označenie DJ 4 h

Spodný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo 
zinkovaný označenie DJ 4 d

Horný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo 
zinkovaný DJ-o 100/6 mm /

Dolný držiak zachytávacej tyče  oceľový žiarovo 
zinkovaný DJ-o 100/6 mm /

Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 
20

Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva 
označenie JP 15

Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády, pre 
vonkajšie práce

Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie 
PV 17-1

Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strech PV11 a 
PV14, pre vonkajšie práce

Podpera vedenia FeZn pod škridľovú strechu označenie 
PV 11

Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16, pre 
vonkajšie práce

Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 
16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

82 M 354410003400.S ks 48.000 0.65 31.20

83 K 210220246.S Svorka FeZn na odkvapová SO ks 12.000 3.66 43.92

84 M EBL000000254 Svorka pripojovacia SOc FeZn odkvapová ks 12.000 1.05 12.60

85 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 6.000 3.56 21.36

86 M 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 6.000 1.76 10.56

87 K 210220252.S ks 24.000 4.14 99.36

88 M 354410000700.S ks 24.000 1.10 26.40

89 K 210220249.S Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11 ks 12.000 5.54 66.48

90 M 354410005600.S ks 12.000 3.45 41.40

91 K 210222280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce ks 12.000 20.04 240.48

92 M 354410055700.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 12.000 23.11 277.32

93 K 210220001.S m 100.000 3.62 362.00

94 M 354410054700.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm kg 42.000 2.07 86.94

95 K 210220003.S Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn 10 m 60.000 21.65 1,299.00

96 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 39.600 2.26 89.50

97 M 345710009300.S m 60.000 1.85 111.00

98 M 345710038300.S ks 86.000 0.65 55.90

99 K 220260007.S ks 6.000 9.34 56.04

100 M EKR000000153 ks 6.000 4.87 29.22

101 K 220111776.S Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi m 60.000 12.53 751.80

102 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 60.000 2.35 141.00

103 K 460490011.R m 60.000 0.75 45.00

104 M 283230008000 m 60.000 0.17 10.20

105 K 210220050.S Označenie zvodov číselnými štítkami ks 6.000 1.15 6.90

106 M 354410064700.S Štítok orientačný nerezový na zvody 0 ks 6.000 0.81 4.86

107 K 210220260.S Ochranný uholník FeZn OU ks 6.000 16.45 98.70

108 M 354410053300.S Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m ks 6.000 7.24 43.44

109 K 330010207 Dvíhacie zariadenie do 12 m výšky ks 6.000 55.05 330.30

110 K MV Murárske výpomoci % 86.000 17.21 1,480.35

111 K PM Podružný materiál % 18.000 16.69 300.46

112 K PPV Podiel pridružených výkonov % 70.000 17.98 1,258.74

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 11,410.85

113 K 460070103.S ks 6.000 357.73 2,146.38

114 M 2462061000 Email olejový vonkajší biely   Emolex 0 2117 kg 0.050 16.67 0.83

115 M 2462061900 Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117 kg 0.050 17.68 0.88

116 M 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1 ks 1.000 3.34 3.34

117 M 5921850000 Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10 ks 1.000 7.01 7.01

118 K 460200164 m 152.000 18.76 2,851.52

119 K 460620014 m2 76.000 3.76 285.76

120 M 3692900022.2 Uzemňovací pás FeZn 30 x 4 mm m 152.000 0.82 124.64

121 K 460490011.S m 152.000 0.67 101.84

122 M KXX000000475 Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk m 152.000 0.15 22.80

Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s 
príložkou

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 
(pásovina do 120 mm2)

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 
(M8) s podložkou

Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 
10

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 
8-10

Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32

Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre 
povrchovú montáž s 2 skrutkami

Krabica KO 125 pod omietku, upevnenie do 
pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia

Krabica inštalačná KO 125 E KA 153x153x77mm pod 
omietku s viečkom sivá

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 22 cm

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 
červená, HAGARD

Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a 
ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 4

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 22 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

123 K 460510002 m 152.000 7.01 1,065.52

124 M 5922153400 ks 152.000 27.10 4,119.20

125 K 460560164 m 152.000 4.14 629.28

126 K 460600001 m3 5.000 10.37 51.85

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1,450.24

127 K HZS-003 hod 12.000 15.89 190.68

128 K HZS-004 Odskúšanie (premeranie)zemného odporu zriadenia hod 12.000 36.98 443.76

129 K HZS-005 Prvá odborná prehliadka odborná skúška (revízia ! ) hod 20.000 40.79 815.80

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 
betónovej rúry svetlosti do 20 cm bez zemných prác

Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20 
Ms 20/100/3

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke 
a jazda späť

Vytyčovanie trás výkopov v prehľadnom teréne
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 159,138.42

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 159,138.42 5.00% 7,956.92

Cena s DPH v EUR 167,095.34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

C. - Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia 
(podkrovie)
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 159,138.42

HSV - Práce a dodávky HSV 42,851.97

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17,090.42

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25,761.55

PSV - Práce a dodávky PSV 116,286.45

    71 - Izolácie 23,469.01

      711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 5,050.95

      712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 1,618.25

      713 - Izolácie tepelné 16,799.81

    76 - Konštrukcie 88,762.67

      762 - Konštrukcie tesárske 2,074.50

      763 - Konštrukcie - drevostavby 23,970.29

      765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 62,717.88

    77 - Podlahy 4,054.77

      771 - Podlahy z dlaždíc keramických 4,054.77

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

C. - Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia 
(podkrovie)

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 159,138.42

D HSV Práce a dodávky HSV 42,851.97

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17,090.42

1 K 622460114.R m2 40.000 4.04 161.60

2 K 632001011.S m2 442.080 0.23 101.68

3 M 283290003600 m2 486.288 1.28 622.45

4 K 632001021.S.1 Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 793.900 0.37 293.74

5 M 283320004800.1 m 833.595 0.34 283.42

6 K 632452219.S.1 Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm m2 442.080 35.35 15,627.53

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25,761.55

7 K 938902313.R m2 300.000 10.93 3,279.00

8 K 941955002.S m2 384.160 5.42 2,082.15

9 K 965042141 m3 13.221 123.02 1,626.45

10 K 965043441 m3 17.188 122.04 2,097.62

11 K 965049120.S m3 17.188 57.84 994.15

12 K 965081712 m2 264.420 2.93 774.75

13 K 979011111.S t 2.877 16.17 46.52

14 K 979011121.S t 2.877 9.87 28.40

15 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 77.942 16.25 1,266.56

16 K 979081121.S t 77.942 0.55 42.87

17 K 979082111.S t 77.942 14.19 1,106.00

18 K 979082121.S t 77.942 1.67 130.16

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

C. - Zateplenie najnižšieho (suterén) a/alebo najvyššieho podlažia 
(podkrovie)

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Príprava vnútorného podkladu stien na hladké 
nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom

Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE

Separačná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie 
poterov, PE, BAUMIT 

Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie 
na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií, 
BAUMIT 

Čistenie betónového podkladu vysávaním do hrúbky 5 
mm - podláh

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

Búranie pôvodného poteru pod povlakovými podlahami 
-2,20000t

Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou 
sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 979087212.S t 77.942 5.84 455.18

20 K 979089612.S t 77.942 148.77 11,595.43

21 K 979089713.S Prenájom kontajneru 7 m3 ks 1.000 236.31 236.31

D PSV Práce a dodávky PSV 116,286.45

D 71 Izolácie 23,469.01

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5,050.95

22 K 711131101.S.1 m2 365.000 5.40 1,971.00

23 M 628310001000.1 m2 419.750 3.87 1,624.43

24 M 247710007700.1 m 827.900 1.67 1,382.59

25 K 998711101.S t 1.825 39.96 72.93

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1,618.25

26 K 712290030.S Zhotovenie parozábrany pod SDK podhľad m2 475.000 1.43 679.25

27 M 283290004400.1 m2 484.500 1.93 935.09

28 K 998712102.S t 0.082 47.64 3.91

D 713 Izolácie tepelné 16,799.81

29 K 713112125.S m2 40.000 7.88 315.20

30 M 283720000900.S m2 40.800 8.10 330.48

31 K 713121121.S m2 300.000 2.98 894.00

32 M 354 Knauf UNIFIT 035 hrúbka 200mm m2 612.000 10.30 6,303.60

33 K 713122111.S.1 m2 482.080 1.59 766.51

34 M 285 STYRODUR 2800 C hrúbka 100 mm m2 530.288 15.32 8,124.01

35 K 998713101.S t 1.594 41.41 66.01

D 76 Konštrukcie 88,762.67

D 762 Konštrukcie tesárske 2,074.50

36 K 762811811.S m2 411.000 1.50 616.50

37 K 762812570.S Spätná montáž záklopu z dosiek m2 300.000 4.86 1,458.00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 23,970.29

38 K 763134020 m2 400.000 53.54 21,416.00

39 K 763750025.S m2 79.340 10.11 802.13

40 M 605460002500.S m2 83.307 14.51 1,208.78

41 K 998763301.S t 7.664 70.90 543.38

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 62,717.88

42 K 765901084.S m2 300.000 4.97 1,491.00

43 M 283230006000.S m2 306.000 8.92 2,729.52

44 K 765901321.S Strešná fólia paronepriepustná, na plné debnenie m2 300.000 5.72 1,716.00

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP 
na sucho

Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL

Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na 
utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii 
hydroizolácií

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 
1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou 
hliníkovou vrstvou

Presun hmôt pre izoláciu striech v objektoch výšky nad 
6 do 12 m

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, 
spodkom prilepením

Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na 
zateplenie stropov suterénu

Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, 
kladená voľne v dvoch vrstvách

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 
m

Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z 
hrubých dosiek hr. do 32 mm, na ďalšie použitie

SDK podhľad KNAUF D116, závesná kca profil UA, 
montážny profil CD , dosky GKF hr. 15 mm

Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z 
dosiek zo sušeného dreva

Dosky hobľované zo smreku 170x19 mm, sušené 
14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, 
hrčí

Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky do 7 m

Montáž strešnej fólie paropriepustnej, na plné debnenie, 
trieda tesnosti 3

Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú 
krytinu, plošná hmotnosť 300 g/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

45 M 283280001000.S ks 306.000 185.56 56,781.36

D 77 Podlahy 4,054.77

D 771 Podlahy z dlaždíc keramických 4,054.77

46 K 771415003.S m 34.000 4.47 151.98

47 M 597640005900.S Sokel keramický, lxvxhr 298x60x8 mm ks 120.000 5.39 646.80

48 K 771575129.S m2 40.000 25.72 1,028.80

49 M 597740001600.S m2 41.600 21.39 889.82

50 M 585820000700 kg 196.000 6.67 1,307.32

51 K 998771101 t 1.043 28.81 30.05

Parotesná AL fólia s reflexným povrchom, šxl 2,5x50 m, 
plošná hmotnosť 150 g/m2

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 60 
mm

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v 
obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm

Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné 
glazované

Lepiaci tmel a vysokoflexibilná hydroizolácia 
weber.xerm 844, dvojzložkový, mrazuvzdorný, na 
obklady a dlažby

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 
6m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

D. - Výmena okien a/alebo dverí 

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 27,007.21

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 27,007.21 5.00% 1,350.36

Cena s DPH v EUR 28,357.57

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM



Strana 24 z 77

8/28/2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

D. - Výmena okien a/alebo dverí 

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27,007.21

HSV - Práce a dodávky HSV 2,122.92

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1,060.50

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 991.48

    99 - Presun hmôt HSV 70.94

PSV - Práce a dodávky PSV 24,884.29

    76 - Konštrukcie 24,732.44

      764 - Konštrukcie klampiarske 598.54

      766 - Konštrukcie stolárske 24,133.90

    78 - Dokončovacie práce 151.85

      784 - Maľby 151.85

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

D. - Výmena okien a/alebo dverí 

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27,007.21

D HSV Práce a dodávky HSV 2,122.92

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1,060.50

1 K 610991111 m2 70.819 2.18 154.39

2 K 612425931 m2 38.640 23.45 906.11

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 991.48

3 K 968061115.Sa Demontáž okien , 1 bm obvodu - 0,008t m 138.200 3.04 420.13

4 K 968O62455.Sa Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t m2 1.769 22.36 39.55

5 K 968O62456.Sa m2 7.685 13.82 106.21

6 K 979011111.S t 1.997 15.29 30.53

7 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1.997 17.29 34.53

8 K 979081121.S t 1.997 0.43 0.86

9 K 979082111.S t 1.997 15.19 30.33

10 K 979082121.S t 1.997 1.75 3.49

11 K 979087212.S t 1.997 6.02 12.02

12 K 979089612.S t 1.997 157.15 313.83

D 99 Presun hmôt HSV 70.94

13 K 999281111.S t 1.459 48.62 70.94

D PSV Práce a dodávky PSV 24,884.29

D 76 Konštrukcie 24,732.44

D 764 Konštrukcie klampiarske 598.54

14 K 764410850.S m 32.600 1.62 52.81

15 K 764711114 Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 280 mm m 32.600 16.32 532.03

16 K 998764102.S t 0.155 88.36 13.70

D 766 Konštrukcie stolárske 24,133.90

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková

Vybúranie dverových zárubní plochy nad 2 m2, 
-0,06700t

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm, -0,00135t

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 766621081 Montáž okna plastového na PUR penu m 138.200 9.26 1,279.73

18 M 611412433A0a ks 4.000 1,856.53 7,426.12

19 M 611412433B0 ks 7.000 656.82 4,597.74

20 M 611412402A0 ks 1.000 521.33 521.33

21 M 611412402A0C ks 1.000 392.35 392.35

22 M 611412402A0d ks 2.000 807.56 1,615.12

23 M 611412402A0e ks 3.000 591.62 1,774.86

24 M 611412402A0f ks 2.000 179.80 359.60

25 M 611412402A0g ks 1.000 583.88 583.88

26 M 611412402A0h ks 1.000 1,014.88 1,014.88

27 K 766641161 m 25.680 11.51 295.58

28 M 6117200005A ks 1.000 713.51 713.51

29 M 6117200005F ks 2.000 927.63 1,855.26

30 M 6117200005FF ks 1.000 655.91 655.91

31 K 766694141 ks 2.000 8.38 16.76

32 K 766694142.S ks 16.000 10.56 168.96

33 K 766694143.S ks 4.000 16.64 66.56

34 M 6119000980 m 32.600 16.00 521.60

35 M 6119001030 pár 22.000 0.44 9.68

36 K 766694980.S ks 15.000 1.53 22.95

37 K 766694981.S ks 7.000 2.41 16.87

38 K 998766102.S t 4.789 46.91 224.65

D 78 Dokončovacie práce 151.85

D 784 Maľby 151.85

39 K 784401801.S m2 38.640 0.50 19.32

40 K 784410100.8 m2 38.640 1.55 59.89

41 K 784452271.S m2 38.640 1.88 72.64

Plastové okno , rozmer 2800x2250 mm (vxš), izolačné 
trojsklo, farba biela - NO 1

Plastové okno , rozmer 1600x1200 mm (vxš), izolačné 
trojsklo, farba biela - NO 2

Plastové okno rozmer 1150x1450 mm (vxš), izolačné 
trojsklo, farba biela, NO 3

Plastové okno rozmer 650x1450 mm (vxš), izolačné 
trojsklo, farba biela, NO 4

Plastové okno rozmer 1600x1700 mm (vxš), izolačné 
trojsklo, farba biela, NO 5

Plastové okno rozmer 1600x1250 mm (vxš), izolačné 
trojsklo, farba biela, NO 6

Plastové okno rozmer 600x900 mm (vxš), izolačné 
trojsklo, farba biela, NO 7

Plastové okno rozmer 1200x1600 mm (vxš), izolačné 
trojsklo, farba biela, NO 8

Plastové okno rozmer 1900x1750 mm (vxš), izolačné 
trojsklo, farba biela, NO 9

Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu 
dverí

Hliníkové dvere vchodové 2150x1000 (vxš), farba biela 
-ND 1

Hliníkové dvere vchodové 2050x1350 (vxš), farba biela 
-ND2

Hliníkové dvere vchodové 2010x880 (vxš), farba biela 
-ND3

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1000 mm

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1000-1600 mm

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1600-2600 mm

Vnútorné parapetné dosky plastové 
komôrkové,B=300mm biele 

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár 
vo farbe biela

Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1600 mm, -0,003t

Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 
dĺžky nad 1600 mm, -0,006t

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 
3,80 m,-0,0003 t

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 72,875.78

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 72,875.78 5.00% 3,643.79

Cena s DPH v EUR 76,519.57

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

E. - Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím 
obnoviteľných zdrojov
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 72,875.78

HSV - Práce a dodávky HSV 686.05

    2 - Zakladanie 686.05

PSV - Práce a dodávky PSV 62,962.39

    72 - Zdravotechnické inštalácie 260.99

      722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 260.99

    73 - Ústredné vykurovanie 62,701.40

      731 - Ústredné kúrenie - kotolne 2,007.72

      732 - Ústredné kúrenie - strojovne 60,693.68

M - Práce a dodávky M 6,230.80

    21-M - Elektromontáže 6,230.80

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby   1,362.72

OST - Ostatné   647.52

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady   986.30

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

E. - Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím 
obnoviteľných zdrojov

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 72,875.78

D HSV Práce a dodávky HSV 686.05

D 2 Zakladanie 686.05

1 K 271573001 m3 0.750 73.76 55.32

2 K 273321312 m3 1.500 134.28 201.42

3 K 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 6.000 21.08 126.48

4 K 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 6.000 3.99 23.94

5 K 273362422 m2 5.000 4.45 22.25

6 M 2150010825R Kotviaca skrutka M12 ks 32.000 4.85 155.20

7 M 2150010875R Podložky, matice M12 ks 64.000 0.16 10.24

8 M 2150011825R Kotviaca skrutka M8 ks 32.000 2.61 83.52

9 M 2150014875R Podložky, matice priemer 8 ks 64.000 0.12 7.68

D PSV Práce a dodávky PSV 62,962.39

D 72 Zdravotechnické inštalácie 260.99

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 260.99

10 K 722221082.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 ks 7.000 3.32 23.24

11 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 7.000 7.41 51.87

12 K 722221170.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 ks 1.000 3.38 3.38

13 M 951370 Poistný ventil 1/2" s manometrom, 2,5 bar ks 1.000 19.18 19.18

14 K 722270215.S Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 5/4" ks 1.000 11.08 11.08

15 M 8594162092376 TC MF54 ks 1.000 150.49 150.49

16 K 998722201.S % 2.535 0.69 1.75

D 73 Ústredné vykurovanie 62,701.40

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 2,007.72

17 K 731291080.S ks 3.000 77.54 232.62

18 M 7736601160 HSM32/7.5 ks 3.000 569.09 1,707.27

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

E. - Budovanie alebo modernizácia zdrojov tepla a teplej vody s využitím 
obnoviteľných zdrojov

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 
zmiešavačom DN 32



Strana 32 z 77

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 998731201.S % 19.292 3.52 67.83

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 60,693.68

20 K 732111401.S ks 1.000 23.92 23.92

21 M 8718599382 HKV 3/32/40 ks 1.000 400.82 400.82

22 K 732331018.S ks 1.000 22.28 22.28

23 M 484630005650.S ks 1.000 172.07 172.07

24 K 732351005.S ks 1.000 170.79 170.79

25 M 1 Akumulačný zásobník 500 litrov ks 1.000 919.03 919.03

26 M 125460 Elektrická špirála s termostatom 6kW 400V ks 2.000 261.47 522.94

27 K 732462040.S ks 1.000 28,811.46 28,811.46

28 M 125030 ks 3.000 9,650.66 28,951.98

29 M 125090 Kaskádový modul UNIVENTA PCC-16-A ks 1.000 358.50 358.50

30 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 338.737 1.00 339.89

D M Práce a dodávky M 6,230.80

D 21-M Elektromontáže 6,230.80

31 K 210120503.R Výkonový istič trojpólový  do 630 A, 3P ks 1.000 35.34 35.34

32 M NZMN3-AE400 Istič 3-pólový 400A BG3 NZMN3-AE400 ks 1.000 992.40 992.40

33 K 210810021.S m 25.000 5.95 148.75

34 M 341110006000.S Kábel medený 1-CYKY-J 3x240+120 mm2 m 25.000 124.71 3,117.75

35 K 210881207.S m 24.000 3.64 87.36

36 M 341610019900.R Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 5x120 m 24.000 30.86 740.64

37 K 210881223.R m 16.000 3.86 61.76

38 M 341610021600.R Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 5x35 m 16.000 31.60 505.60

39 K 210881235.R m 60.000 2.25 135.00

40 M 341610022800.R m 60.000 6.77 406.20

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   1,362.72

41 K HZS000112 hod 48.000 28.39 1,362.72

D OST Ostatné   647.52

42 K HZS000111 hod 24.000 26.98 647.52

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   986.30

43 K 001300021.S hod 7.000 140.90 986.30

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
do 6 m

Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 
m3/h (modul 80 mm)

Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
80 l

Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 
mm, pripojenie R 1", 6 bar/1,5 bar, šedá

Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v 
spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami 
na pevné palivo objem do 750 l

Montáž kaskády tepelných čerpadiel monoblok pre 
podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou 
chladenia a ohrevom TV, do 45 kW (vzduch-voda)

Tepelné čerpadlo UNIVENTA UAW3 16, 400V, 
monoblok, výkon 8 -22 kW

Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 
3x240+120

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V 0,6/1,0 kV  120

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-
J 5x35

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-
J  5x6

Kábel medený bezhalogenový 5x6 CHKE-R-J B2ca 
s1d1a1

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie -vykurovacia skuška

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná 
činnosť bez rozlíšenia
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 31,237.36

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 31,237.36 5.00% 1,561.87

Cena s DPH v EUR 32,799.23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

F. - Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia 
systémov



Strana 34 z 77

8/28/2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31,237.36

PSV - Práce a dodávky PSV 30,759.40

    71 - Izolácie 3,377.74

      713 - Izolácie tepelné 3,377.74

    73 - Ústredné vykurovanie 27,381.66

      733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 5,178.04

      769 - Montáže vzduchotechnických zariadení   22,203.62

OST - Ostatné   477.96

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

F. - Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia 
systémov

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31,237.36

D PSV Práce a dodávky PSV 30,759.40

D 71 Izolácie 3,377.74

D 713 Izolácie tepelné 3,377.74

1 K 713483103 m 256.000 6.70 1,715.20

2 M 283310028100 m 19.000 4.29 81.51

3 M 283310028200 m 92.000 4.89 449.88

4 M 283310028201 m 74.000 5.33 394.42

5 M 283310028300 m 71.000 7.36 522.56

6 M 283320004401 Páska AC  50mm x 15 m x 3mm ks 6.000 28.47 170.82

7 K 998713201 % 33.344 1.30 43.35

D 73 Ústredné vykurovanie 27,381.66

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 5,178.04

8 K 733166170.S m 19.000 13.41 254.79

9 K 733166172.S m 20.000 17.47 349.40

10 K 733166174.S m 72.000 17.06 1,228.32

11 K 733166176.S m 74.000 20.12 1,488.88

12 K 733166178.S m 71.000 26.15 1,856.65

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení   22,203.62

13 K 769060300.S ks 2.000 133.03 266.06

14 M Vaillant1-050 Vaillant aroVAIR VA 1-050 KN ks 2.000 493.03 986.06

15 K 769060315.S Montáž fan-coilu nástenného dvojtrubkového ks 16.000 124.37 1,989.92

16 M INNOVASL200 Fancoil INNOVA AirLeaf SL 200 ks 3.000 334.46 1,003.38

17 M INNOVASL400 Fancoil INNOVA AirLeaf SL 400 ks 8.000 437.74 3,501.92

18 M INNOVASL800 Fancoil INNOVA AirLeaf SL 800 ks 5.000 609.02 3,045.10

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

F. - Modernizácia rozvodov vykurovania a rozvodov teplej vody • inštalácia 
systémov

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 
od 19-25 mm kúrenia, zdravotechniky, klimatizácie a 
chladenia

Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 18x19 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX

Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x19 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX

Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x19 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX

Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 42x19 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 
m

Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie 
spájané lisovaním d 16 mm

Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie 
spájané lisovaním d 18 mm

Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie 
spájané lisovaním d 20 mm

Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie 
spájané lisovaním d 26 mm

Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie 
spájané lisovaním d 32 mm

Montáž fan-coilu kazetového dvojtrubkového 
jednocestného
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 M 405460001200.S Regulátor priestorovej teploty pre fan-coilové jednotky ks 18.000 278.39 5,011.02

20 M VVP459.42 Sada ventilov pre fancoil INNOVA AirLeaf ks 16.000 400.01 6,400.16

D OST Ostatné   477.96

21 K HZS000214 hod 12.000 39.83 477.96
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac 
ako 4 a menej ako 8 hodín
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

G. - Aplikácia systémov na riadené vetranie a rekuperáciu

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9,765.95

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 9,765.95 5.00% 488.30

Cena s DPH v EUR 10,254.25

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM



Strana 39 z 77

8/28/2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

G. - Aplikácia systémov na riadené vetranie a rekuperáciu

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9,765.95

HSV - Práce a dodávky HSV 576.52

    9 - Ostatné konštrukcie a práce 576.52

PSV - Práce a dodávky PSV 9,189.43

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 9,189.43

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

G. - Aplikácia systémov na riadené vetranie a rekuperáciu

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9,765.95

D HSV Práce a dodávky HSV 576.52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 576.52

1 K 97805971R ks 5.000 31.02 155.10

2 K 013 97805-97 ks 4.000 44.28 177.12

3 K 971033461.S ks 5.000 36.08 180.40

4 K 953997967.S ks 2.000 1.64 3.28

5 M 429720339400.S ks 2.000 7.31 14.62

6 K 953997962.S ks 5.000 3.14 15.70

7 M 429720338200.S ks 5.000 6.06 30.30

D PSV Práce a dodávky PSV 9,189.43

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 9,189.43

8 K 769021012.S Montáž spiro potrubia DN 250-280 m 35.000 7.15 250.25

9 M 429810000900.S Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm m 35.000 8.29 290.15

10 K 769021322.S Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250 ks 6.000 10.03 60.18

11 M 429850008500.S Koleno 90˚ DN 250 pre kruhové spiro potrubie ks 6.000 13.01 78.06

12 K 769021337.S Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250 ks 6.000 3.44 20.64

13 M 429850013500.S Spojka DN 250 pre kruhové spiro potrubie ks 6.000 1.84 11.04

14 K 769021385.S ks 4.000 9.90 39.60

15 M 429850018500 ks 4.000 7.05 28.20

16 K 769021400.S Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250 ks 4.000 8.44 33.76

17 M 429850011000.S T-kus DN 250 pre kruhové spiro potrubie ks 4.000 13.74 54.96

18 K 769025066.S ks 1.000 15.56 15.56

19 M 429760010200.S ks 1.000 122.10 122.10

20 K 769025204.S Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315 ks 1.000 13.36 13.36

21 M 429710061100.S Klapka regulačná na spiro potrubie DN 250 ks 2.000 15.30 30.60

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Zhotovenie prestupov v obvodovej stene a v KZS pre 
montáž rekuperačných ventilátorov

Zhotovenie prestupov v obvodovej stene pre Spiro 
potrubie DN250 a prevod vonkajšej klimat. jednotky

Vybúranie otvoru v murive tehl. a z tvárnic plochy do 
0,25 m2 hr. do 600 mm,  -0,29200t

Montáž kruhovej plastovej vetracej mriežky plochy nad 
0,008 m2

Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery 
šxvxhr 250x250x8 mm, pozinkovaná IGC / d250

Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 
0,06 m2

Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, 
rozmery šxvxhr 350x350x15 mm

Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 
225-315

Prechod symetrický DN 250 pre kruhové spiro potrubie, 
TZB GLOBAL

Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-
250 mm

Tlmič hluku makký pre kruhové potrubie priemer 250 
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 769031803.S Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.160-0.250 m2 ks 2.000 10.76 21.52

23 M 4290048611 Anemostat hranatý ADH 595, difúzny ks 4.000 45.98 183.92

24 M 429720334700.S ks 4.000 50.29 201.16

25 M 429720335700.S ks 4.000 95.09 380.36

26 K 769051510.S ks 5.000 50.26 251.30

27 M 203133R ks 5.000 552.42 2,762.10

28 K 769052021.S ks 1.000 304.10 304.10

29 M 4290017999R ks 1.000 3,943.76 3,943.76

30 K 998769203 % 51.529 1.80 92.75

Regulácia k stropnému štvorsmerovému anemostatu, 
rozmery šxv 595x595mm

Čelná doska k stropnému štvorsmerovému anemostatu, 
rozmery šxv 595x595 mm

Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou 
tepla do steny hr. 600 mm, max. prietok vzduchu do 60 
m3/h

Lokálna rekuperácia napr. VORT HRW 20 MONO HCS 
DN 160mm

Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 1200 
m3/h

Lossnay LGH-100RVX  rekuperačná jednotka s 
ovládačom PZ-61DR

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m



Strana 43 z 77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

H. - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 57,137.06

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 57,137.06 5.00% 2,856.85

Cena s DPH v EUR 59,993.91

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

H. - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 57,137.06

HSV - Práce a dodávky HSV 2,953.53

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 896.98

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2,035.15

    99 - Presun hmôt HSV 21.40

PSV - Práce a dodávky PSV 54,183.53

    76 - Konštrukcie 11,402.31

      766 - Konštrukcie stolárske 11,402.31

    77 - Podlahy 27,360.14

      771 - Podlahy z dlaždíc keramických 26,924.95

      775 - Podlahy vlysové a parketové   435.19

    78 - Dokončovacie práce 15,421.08

      784 - Maľby 15,421.08

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

H. - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 57,137.06

D HSV Práce a dodávky HSV 2,953.53

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 896.98

1 K 610991111 m2 36.827 1.34 49.35

2 K 611460361.S m2 40.000 6.85 274.00

3 K 612425931 m2 37.517 15.29 573.63

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2,035.15

4 K 968061125.S ks 18.000 0.62 11.16

5 K 968061126.S ks 4.000 1.01 4.04

6 K 968O62455.Sa Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t m2 24.863 12.37 307.56

7 K 968O62456.Sa m2 11.964 8.71 104.21

8 K 979011111.S t 2.800 8.37 23.44

9 K 979011121.S t 2.800 6.45 18.06

10 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5.599 10.33 57.84

11 K 979081121.S t 5.599 0.28 1.57

12 K 979082111.S t 5.599 9.43 52.80

13 K 979082121.S t 5.599 0.91 5.10

14 K 979087212.S t 5.599 3.81 21.33

15 K 979089612.S t 5.599 82.46 461.69

16 K 979089715.S Prenájom kontajneru 16 m3 ks 5.000 193.27 966.35

D 99 Presun hmôt HSV 21.40

17 K 998011002.S t 3.253 6.58 21.40

D PSV Práce a dodávky PSV 54,183.53

D 76 Konštrukcie 11,402.31

D 766 Konštrukcie stolárske 11,402.31

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií

Vnútorná omietka stropov vápennocementová 
jednovrstvová, hr. 5 mm

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
nad 2 m2, -0,02700t

Vybúranie dverových zárubní plochy nad 2 m2, 
-0,06700t

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 766662112.S ks 19.000 17.69 336.11

19 M 549150000600.S ks 22.000 12.68 278.96

20 M 611610000/Dv1 ks 8.000 238.84 1,910.72

21 M 611610000/Dv2 ks 2.000 261.30 522.60

22 M 611610000/Dv3 ks 1.000 310.41 310.41

23 M 611610000/Dv4 ks 3.000 371.16 1,113.48

24 M 611610000/Dv5 ks 4.000 361.86 1,447.44

25 M 611610000/Dv6 ks 1.000 361.24 361.24

26 K 766662132.S ks 3.000 31.77 95.31

27 M 611610000/Dv7 ks 2.000 725.89 1,451.78

28 M 611610000/Dv8 ks 1.000 810.57 810.57

29 K 766682111.S ks 12.000 48.51 582.12

30 M 611810002200.S ks 12.000 79.99 959.88

31 K 766682112.S ks 6.000 51.66 309.96

32 M 611810002300.S ks 6.000 75.03 450.18

33 K 766682122.S ks 3.000 62.43 187.29

34 M 611810006800.S ks 3.000 91.42 274.26

D 77 Podlahy 27,360.14

D 771 Podlahy z dlaždíc keramických 26,924.95

35 K 771415003.S m 759.900 3.00 2,279.70

36 M 597640005900.S Sokel keramický, lxvxhr 298x60x8 mm ks 2,550.000 3.27 8,338.50

37 K 771575129.S m2 318.740 14.58 4,647.23

38 M 597740001600.S m2 331.490 16.57 5,492.79

39 M 585820000700 kg 1,561.826 3.84 5,997.41

40 K 998771102.S t 10.426 16.24 169.32

D 775 Podlahy vlysové a parketové   435.19

41 K 775413120.S m 63.800 2.42 154.40

42 M 611990003200.S Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm m 64.438 1.34 86.35

43 K 775521810.S m2 79.340 1.51 119.80

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch 
nerez brúsený

Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 600x2020mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, plné

Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 650x1970mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, plné

Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 700x2020mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, plné

Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 800x1970mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, plné

Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 800x2020mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, plné

Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 1100x2020mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, plné

Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

Dvere vnútorné dvojkrídlové, otáčavé, šxv 
1350x2020mm, výplň papierová voština, povrch fólia, 
bezpečnostné izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI 
rámikom, Uw = 0,98 W/m2K

Dvere vnútorné dvojkrídlové, otáčavé, šxv 
1750x2450mm, výplň papierová voština, povrch fólia, 
bezpečnostné izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI 
rámikom, Uw = 0,98 W/m2K

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové, 
hrúbka steny do 170 mm

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 
1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 
60-170 mm, pre jednokrídlové dvere

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové, 
hrúbka steny nad 170 do 350 mm

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 
1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 
180-250 mm, pre jednokrídlové dvere

Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové, 
hrúbka steny nad 170 do 350 mm

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, 
výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu 
hrúbky 180-250 mm, pre dvojkrídlové dvere

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 60 
mm

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v 
obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm

Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné 
glazované

Lepiaci tmel a vysokoflexibilná hydroizolácia 
weber.xerm 844, dvojzložkový, mrazuvzdorný, na 
obklady a dlažby

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 
skrutkovaním

Demontáž podláh drevených, laminátových, 
parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane 
líšt -0,0150t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

44 K 775592141.S m2 79.340 0.57 45.22

45 M 283230008600.S m2 81.720 0.36 29.42

D 78 Dokončovacie práce 15,421.08

D 784 Maľby 15,421.08

46 K 784402801.S m2 2,931.766 0.80 2,345.41

47 K 784410100.8 m2 2,931.766 0.89 2,609.27

48 K 784451261.S m2 2,931.766 0.81 2,374.73

49 K 784451371.S m2 2,931.766 2.76 8,091.67

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 
mm pod drevené podlahy

Podložka z penového PE pod drevené podlahy, hr. 3 
mm

Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, 
-0,0003 t

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne 
nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad  výšky 
do 3,80 m

Maľby z maliarskych zmesí práškových, tónované ručne 
nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky 
do 3,80 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

I. - Opatrenia na zabránenie prehrievaniu budov 

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7,032.50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 7,032.50 5.00% 351.63

Cena s DPH v EUR 7,384.13

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

I. - Opatrenia na zabránenie prehrievaniu budov 

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7,032.50

PSV - Práce a dodávky PSV 7,032.50

    76 - Konštrukcie 7,032.50

      767 - Konštrukcie doplnkové kovové 7,032.50

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

I. - Opatrenia na zabránenie prehrievaniu budov 

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7,032.50

D PSV Práce a dodávky PSV 7,032.50

D 76 Konštrukcie 7,032.50

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 7,032.50

1 K 767660100.S ks 17.000 21.51 365.67

2 M 611530004100.S Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, lxš 600x900 mm ks 2.000 132.48 264.96

3 M 611530004700.R Žalúzie exteriérové hliníkové C-80,  lxš 650x1450 mm ks 1.000 156.76 156.76

4 M 611530019000.R Žalúzie exteriérové hliníkové C-80,  lxš 1150x1450 mm ks 1.000 224.91 224.91

5 M 611530019200.S Žalúzie exteriérové hliníkové C-80,  lxš 1200x1600 mm ks 1.000 248.29 248.29

6 M 611530026100.R Žalúzie exteriérové hliníkové C-80,  lxš 1600x1250 mm ks 3.000 259.08 777.24

7 M 611530026101.R Žalúzie exteriérové hliníkové C-80,  lxš 1600x1200 mm ks 7.000 253.15 1,772.05

8 M 611530026600.S Žalúzie exteriérové hliníkové C-80,  lxš 1600x1700 mm ks 2.000 287.79 575.58

9 K 767660101.S ks 1.000 27.68 27.68

10 M 611530033800.R Žalúzie exteriérové hliníkové C-80,  lxš1900x1750 mm ks 1.000 337.45 337.45

11 K 767660102.S ks 4.000 44.01 176.04

12 M 611530048700.R Žalúzie exteriérové hliníkové C-80,  lxš 2800x2250 mm ks 4.000 519.40 2,077.60

13 K 998767102.S t 0.449 62.96 28.27

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a 
dĺžky do 160 cm na stenu alebo ostenie

Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a 
dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie

Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a 
dĺžky 400 cm na stenu alebo ostenie

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

J. - Debarierizačné opatrenia

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 28,695.65

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 28,695.65 5.00% 1,434.78

Cena s DPH v EUR 30,130.43

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM
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8/28/2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

J. - Debarierizačné opatrenia

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28,695.65

HSV - Práce a dodávky HSV 10,409.92

    1 - Zemné práce 37.20

    2 - Zakladanie 3,335.43

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 55.22

    4 - Vodorovné konštrukcie 3,037.32

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1,618.65

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 548.18

    99 - Presun hmôt HSV 1,777.92

PSV - Práce a dodávky PSV 7,290.69

    71 - Izolácie 334.46

      711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 334.46

    76 - Konštrukcie 4,121.81

      767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4,121.81

    77 - Podlahy 2,834.42

      771 - Podlahy z dlaždíc 2,834.42

M - Práce a dodávky M 10,995.04

    21-M - Elektromontáže 263.28

    33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 10,731.76

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

J. - Debarierizačné opatrenia

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28,695.65

D HSV Práce a dodávky HSV 10,409.92

D 1 Zemné práce 37.20

1 K 113154240.S m2 4.000 9.30 37.20

D 2 Zakladanie 3,335.43

2 K 273321312.S m3 10.903 144.42 1,574.61

3 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0.327 1,646.24 538.32

4 K 274271401 m3 5.380 227.23 1,222.50

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 55.22

5 K 331270701.S m3 0.208 265.49 55.22

D 4 Vodorovné konštrukcie 3,037.32

6 K 430321315.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 m3 2.917 195.87 571.35

7 K 430362021.S t 0.088 1,580.33 139.07

8 K 431351121.S m2 45.760 42.89 1,962.65

9 K 431351122.S m2 45.760 7.96 364.25

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1,618.65

10 K 622460111.R m2 55.000 2.69 147.95

11 M 245650000600 Hmota vodotesná HYDROSOL CLASSIC, 20 kg, JUB kg 165.000 1.54 254.10

12 K 622464232 m2 55.000 19.26 1,059.30

13 K 622468604 Príprava vonkajšieho podkladu stien JUB JUKOLprimer m2 55.000 2.86 157.30

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 548.18

14 K 915715111.S Výstražný pás pravý - žlto-čierny m 2.600 1.39 3.61

15 K 963042819.S m 11.350 11.82 134.16

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm  0,250 
t

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

Murivo oporných múrov (m3) PREMAC 50x20x25 s 
betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 200 mm

Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic 
rozmerov 200x200 mm s betónovou výplňou C 20/25

Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z 
drôtov typu KARI

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie

Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a 
nerovnomerne nasiakavé podklady vodotesnou zmesou

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, 
silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm

Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových 
stupňov zhotovených na mieste,  -0,07000t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K 979011111.S t 2.676 13.80 36.93

17 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1.795 19.12 34.32

18 K 979081121.S t 1.795 0.57 1.02

19 K 979082111.S t 1.795 16.67 29.92

20 K 979082121.S t 1.795 1.77 3.18

21 K 979087212.S t 1.795 6.06 10.88

22 K 979089612.S t 1.795 163.88 294.16

D 99 Presun hmôt HSV 1,777.92

23 K 999281111 t 32.809 54.19 1,777.92

D PSV Práce a dodávky PSV 7,290.69

D 71 Izolácie 334.46

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 334.46

24 K 711132107.S m2 55.000 4.54 249.70

25 M 283230002700.S m2 63.250 1.34 84.76

D 76 Konštrukcie 4,121.81

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4,121.81

26 K 767162120.S m 29.700 5.76 171.07

27 M 553520000900.S m 29.700 132.50 3,935.25

28 K 998767101.S t 0.239 64.81 15.49

D 77 Podlahy 2,834.42

D 771 Podlahy z dlaždíc 2,834.42

29 K 771575109.S m2 48.600 24.25 1,178.55

30 M 597740000900.S m2 50.544 32.26 1,630.55

31 K 998771101.S t 0.790 32.05 25.32

D M Práce a dodávky M 10,995.04

D 21-M Elektromontáže 263.28

32 K 210140651.S Elektrický zvonček vodotesný ks 1.000 11.41 11.41

33 M K4355V12R Elektrický zvonček ks 1.000 77.18 77.18

34 K 210880091.S1 ks 1.000 156.09 156.09

35 M 341110000800.S Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2 m 15.000 1.24 18.60

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 10,731.76

36 K 330030330.S1 ks 1.000 2,398.26 2,398.26

37 M 4716200001502 ks 1.000 8,258.90 8,258.90

38 K 998933201.S % 106.572 0.70 74.60

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou 
položenou voľne na ploche zvislej

Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú 
stavbu

Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s 
hmotnosťou 1 m zábradlia nad 20 do 30 kg

Zábradlie oceľové z profilovanej ocele s dreveným 
madlom, výška do 1000 mm, kotvenie bočné a do 
podlahy

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 
x 300 mm

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 
300x300 mm, viacfarebné

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 
6m

Montáž elektrického napojenia - PRÍVODNÉ NAPÄTIE: 
230 V (50 Hz)

Montáž stoličkového výťahu pre osoby na indvalidnom 
vozíku nosnosť 125 kg - napr. Freelift Velcon

Stoličkový výťah pre osoby na indvalidnom vozíku 
nosnosť 125 kg - napr. Freelift Velcon

Presun hmôt pre montáž dopravných, skladových 
zariad. a váh v stavbách (objektoch) výšky do 7 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

K. - Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12,873.86

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 12,873.86 5.00% 643.69

Cena s DPH v EUR 13,517.55

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



Strana 60 z 77

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

K. - Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12,873.86

M - Práce a dodávky M 12,873.86

    21-M - Elektromontáže 12,873.86

      VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 969.08

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
I. - Hlavné aktivity 

Úroveň 4:

K. - Výmena svietidiel a súvisiaca modernizácia elektroinštalácie

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12,873.86

D M Práce a dodávky M 12,873.86

D 21-M Elektromontáže 12,873.86

1 K 210010003.S m 100.000 1.63 163.00

2 M 345710007900.S m 100.000 0.36 36.00

3 K 210110095.S Spínače snímač pohybu stropný a nástenný ks 16.000 9.57 153.12

4 M ESP055393- ks 10.000 103.79 1,037.90

5 M EV103333-- Snímač pohybu s krytom, 180°, 8m, 3 vodičový, biely ks 6.000 39.39 236.34

6 K 210201015.S Zapojenie LED svietidla, IP65 stropného - nástenného ks 20.000 8.52 170.40

7 M 15645641/A ks 20.000 34.02 680.40

8 K 210201016.R Zapojenie LED svietidla, IP66 stropného ks 28.000 11.04 309.12

9 M 19411310/D ks 28.000 206.00 5,768.00

10 K 210201080.S Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného ks 6.000 6.21 37.26

11 M 14411316/I ks 6.000 50.60 303.60

12 K 210201081.S Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED ks 58.000 8.36 484.88

13 M 13156498/E ks 14.000 45.85 641.90

14 M 16411316/B ks 18.000 29.54 531.72

15 M 17411316/C ks 16.000 33.20 531.20

16 M 19411310/H ks 10.000 28.16 281.60

17 K 210201082.S Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED ks 3.000 7.95 23.85

18 M 12411317/J ks 3.000 45.58 136.74

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-25, uložená pod 
omietkou

Rúrka ohybná vlnitá s nízkou mechanickou odolnosťou 
z PVC-U, D 25

Snímač pohybu MD-C360i/8 biely, stropný, 360°, dosah 
8m

Svietidlo LEDVANCE DAMP PROOF SLIM VALUE 
1200 36 W 4000 K IP65 GY, 4000 lm; EAN: 
4058075066458

Svietidlo LED LEDVANCE HIGH BAY GEN 5 HB P 
200W 865 110DEG IP66 PS, 35000 lm; 175 lm/W; 6500 
K,  / CRI >= 80), EAN: 4058075844391

Svietidlo LED LEDVANCE GmbH – PANEL LED 600 × 
600 mm, 36 W, teplá biela 3000 K, approx. 4320 lm, 
CRI ≥ 80, IP20, EAN: 4058075113060

Svietidlo LED LEDVANCE GmbH PL PFM 600 36W 
4000K 4320lm, EAN: 4058075440333

Svietidlo LED LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 400 
24 W 4000 K IP44 WT, 1920 lm; EAN: 4058075080072

Svietidlo LED LEDVANCE DOWNLIGHT ALU 200 25 W 
4000 K IP44/IP20 WT, 2370 lm; EAN: 4058075091511

Svietidlo LED LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 350 
Sensor 18W, 4000 IP44, 1440 lm; EAN: 
4058075617964 

Svietidlo LED LEDVANCE O FACADE UPDOWN 12 W 
3000 K IP54 WT, 3000 K, IP54, Biela, 700 lm, EAN: 
4058075075078
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 210880103.S m 100.000 0.78 78.00

20 M 341610001200.S m 100.000 0.62 62.00

21 K 210964321.S ks 105.000 2.13 223.65

22 K 210964341.S ks 6.000 2.35 14.10

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 969.08

23 K HZS-001 Revízie hod 12.000 30.28 363.36

24 K M21-DOP Doprava do 3,5t km 50.000 0.34 17.00

25 K M21-OD Likvidácia odpadu s dokladovaním ton 0.600 96.61 57.97

26 K M21-PM Podružný materiál 6% % 1.000 333.16 333.16

27 K M21-PPV Podiel pridružených výkonov 6% % 1.000 197.59 197.59

Vodič odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený 
pevne V07S-K (CSA) 450/700 V  1,5

Vodič medený odolný voči zvýšeným teplotám V07S-K 
1,5 mm2

Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 
0,5 kg vrátane odpojenia   -0,00050 t

Demontáž do sute - svietidla exterierového na stenu do 
0,5 kg vrátane odpojenia   -0,00050 t
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
II. - Vedľajšie aktivity

Úroveň 4:

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 84,242.11

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 84,242.11 5.00% 4,212.11

Cena s DPH v EUR 88,454.22

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

A. - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s 
výkonom do 1 MW
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
II. - Vedľajšie aktivity

Úroveň 4:

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 84,242.11

PSV - Práce a dodávky PSV 82.84

    71 - Izolácie 82.84

      712 - Povlakové krytiny 46.83

      713 - Izolácie tepelné 36.01

M - Práce a dodávky M 84,159.27

    21-M - Elektromontáže 84,159.27

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

A. - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s 
výkonom do 1 MW

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom



Strana 66 z 77

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
II. - Vedľajšie aktivity

Úroveň 4:

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 84,242.11

D PSV Práce a dodávky PSV 82.84

D 71 Izolácie 82.84

D 712 Povlakové krytiny 46.83

1 K 712363122 ks 1.000 46.83 46.83

D 713 Izolácie tepelné 36.01

2 K 713531005 ks 1.000 36.01 36.01

D M Práce a dodávky M 84,159.27

D 21-M Elektromontáže 84,159.27

3 K 2023002 Solárný kábel 1x6mm2 voľne ks 300.000 1.07 321.00

4 M 2023003 Solárný kábel 1x6mm2 ks 300.000 1.66 498.00

5 K 2023005 ks 1.000 155.11 155.11

6 M 2023012 Podružný materiál ks 1.000 244.96 244.96

7 M 2023006 ks 1.000 466.42 466.42

8 K 2023006 Zapojenie rozvádzača FV/DC s ochranami ks 1.000 430.62 430.62

9 M 2023007 Rozvádzač FV/DC s ochranami ks 1.000 1,242.83 1,242.83

10 K 2023009 MC4 konektor-samec, samica ks 16.000 2.16 34.56

11 M 2023010 Zapojenie konektora MC4 ks 16.000 2.17 34.72

12 K 210020501.S m 80.000 14.01 1,120.80

13 M KZL000000151 Žľab káblový M2 100/50 100x50mm 2m s vekom ks 80.000 17.66 1,412.80

14 K 210501005.S kpl 66.000 301.78 19,917.48

15 M 2023011 Zdvíhacia technika hod 30.000 30.12 903.60

16 K 210501050.S kpl 66.000 25.51 1,683.66

17 M 210010032R m 372.000 10.39 3,865.08

18 K 210501101.S ks 66.000 14.35 947.10

19 M 1699900000.1 ks 66.000 151.62 10,006.92

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

A. - Budovanie zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie s 
výkonom do 1 MW

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Vytvorenie prestupov na streche povl. krytiny pre 
káblové vedenie, 6 kus solárnych káblov

Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru 0,005-0,01 
m2, zaplnenie 30%, protipožiarnou penou El60-120

Rozhranie komunikačné HUAWEI SmartLogger 
3000A01EU bez MBUS

Rozhranie komunikačné HUAWEI SmartLogger 
3000A01EU bez MBUS

Káblový žľab (typ ELV) otvorený 100/60, vrátane kolien 
a T kusov

Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltických 
systémov

Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov 
na šikmú strechu

Podperná konštrukcia FV panelov - Nosný profil 
Schletter ALU GRID

Montáž a stringovanie fotovoltického panelu 
maloformátového

Panel fotovoltický monokryštalický 460wp - Canadian 
Solar CS6L-460MS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 210501131.S ks 66.000 8.42 555.72

21 M 346510005160.S ks 66.000 54.53 3,598.98

22 K 210501213.S ks 1.000 69.78 69.78

23 M 346510002130 ks 1.000 1,556.99 1,556.99

24 M 374310019100 Merací transformátor  - 250/5 ks 3.000 78.68 236.04

25 K 210501265.S ks 2.000 147.82 295.64

26 M 346510000730 ks 2.000 2,204.28 4,408.56

27 M 346510000162.R ks 3.000 8,748.64 26,245.92

28 M 346510000703.R Huawei LUNA2000-10KW-C1 riadiaci modul BMS ks 1.000 973.94 973.94

29 K 210501285.S súb. 1.000 403.86 403.86

30 K 210800163.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16 m 15.000 2.98 44.70

31 M KPE000000132 Kábel pevný CYKY-J 5x16 pvc čierny m 15.000 11.81 177.15

32 K 210800615.S m 180.000 1.10 198.00

33 M 341310009300.S Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 m 180.000 2.71 487.80

34 K 210810099.S m 60.000 3.36 201.60

35 M 341110002200.S Kábel medený CYKY-J 5C x 6 mm2 m 60.000 10.07 604.20

36 K 210881049.S m 60.000 1.14 68.40

37 M 341610017100.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 RE m 60.000 6.35 381.00

38 K 2023008 Elektro revízia ks 1.000 365.33 365.33

Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie 
fotovoltických panelov

Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu 
fotovoltických panelov

Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 
A
Fotovoltický rozvádzač pre On-Grid lokálny fotovoltický 
zdroj do výkonu 40A/3F, sieťová ochrana (U,F,T), 
GEEA

Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre 
komerčné inštalácie

Fotovoltický striedač pre komerčné inštalácie, 3. fázový 
hybridný menič HUAWEI SUN2000-15K-MB0

Batéria Huawei LUNA2000-21-S1 – 21 kWh  (21 kWh 
modulárny systém pre meniče SUN2000

Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane 
fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné 
inštalácie

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 
16

Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 
5x70 pre vonkajšie práce

Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x6
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
II. - Vedľajšie aktivity

Úroveň 4:

A. - Dažďové záhrady a systémy na zachytávanie dažďovej vody

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2,125.26

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 2,125.26 5.00% 106.26

Cena s DPH v EUR 2,231.52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
II. - Vedľajšie aktivity

Úroveň 4:

A. - Dažďové záhrady a systémy na zachytávanie dažďovej vody

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2,125.26

HSV - Práce a dodávky HSV 2,125.26

    1 - Zemné práce   294.29

    2 - Zakladanie 106.84

    8 - Rúrové vedenie 1,569.77

    99 - Presun hmôt HSV 154.36

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
II. - Vedľajšie aktivity

Úroveň 4:

A. - Dažďové záhrady a systémy na zachytávanie dažďovej vody

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2,125.26

D HSV Práce a dodávky HSV 2,125.26

D 1 Zemné práce   294.29

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 4.988 17.51 87.34

2 K 131201109.S m3 4.988 1.38 6.88

3 K 162501102.S m3 4.988 5.34 26.64

4 K 162501105 m3 4.988 0.52 2.59

5 K 167101101 m3 4.988 10.42 51.97

6 K 174201101.S m3 4.988 2.06 10.28

7 M 583410004100.S Štrkodrva frakcia 0-22 mm t 4.988 21.77 108.59

D 2 Zakladanie 106.84

8 K 273321312.S m3 0.353 155.58 54.92

9 K 273351217.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 1.155 22.23 25.68

10 K 273351218.S m2 1.155 7.85 9.07

11 K 273362422.S m2 3.525 4.87 17.17

D 8 Rúrové vedenie 1,569.77

12 K 894170100.S ks 1.000 156.68 156.68

13 M 562410001060 ks 1.000 735.19 735.19

14 M 562410001310 Vonkajšia prípojka na vodu, MANADA TRADING ks 1.000 55.81 55.81

15 M 562410001350 ks 1.000 148.40 148.40

16 M 562410001400 ks 1.000 83.34 83.34

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-
tradičné

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu 
do 1700 l

Podzemná nádrž, žumpa samonostná plochá Platin 
1500 l, na zber a využitie dažďovej vody, plastová, 
MANADA TRADING

Teleskopický vyrovnávací poklop MINI s pochôdznym 
PE poklopom, MANADA TRADING

Filtračná sada 1 pre nádrže CARAT a PLATIN XL, 
(vtokové hrdlo s ochranou proti víreniu vody, prepadový 
sifón, ochrana proti vniknutiu zvierat), pripojenie DN 
100, MANADA TRADING
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 M 562410001530 ks 1.000 390.35 390.35

D 99 Presun hmôt HSV 154.36

18 K 998011002.S t 13.600 11.35 154.36

Technická sada Garden Jet obsahuje: záhradné 
čerpadlo Jet 700, sacia súprava s 12,5 m (1”) hadicou, 
prípojkana vodu (príprava na zavlažovac systém), 
MANADA TRADING

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
II. - Vedľajšie aktivity

Úroveň 4:

B. - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

JKSO: ČS:
Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: IČO: 00319406

Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 IČ DPH: 2021171416

Zhotoviteľ: IČO: 0

 IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 50691881

Sírius company s.r.o., Športová 40/10, Balog n. Ip IČ DPH: 2120423899

Spracovateľ: IČO:

Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, Balog n. ipľom IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 21,443.76

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 21,443.76 5.00% 1,072.19

Cena s DPH v EUR 22,515.95

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM
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8/28/2026

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
II. - Vedľajšie aktivity

Úroveň 4:

B. - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21,443.76

HSV - Práce a dodávky HSV 19,995.40

    1 - Zemné práce 4,598.63

    2 - Zakladanie 327.76

    5 - Komunikácie 3,009.60

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne 8,138.56

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2,898.63

    99 - Presun hmôt HSV 1,022.22

PSV - Práce a dodávky PSV 1,448.36

    71 - Izolácie 1,448.36

      711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1,448.36

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRY DOM

Časť:
II. - Vedľajšie aktivity

Úroveň 4:

B. - Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy

Miesto: K.Ú.: Kosihy nad Ipľom, parc. č.: 94/1 Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164 Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21,443.76

D HSV Práce a dodávky HSV 19,995.40

D 1 Zemné práce 4,598.63

1 K 113117130.S m2 47.000 24.43 1,148.21

2 K 113154240.S m2 26.400 9.11 240.50

3 K 132211111.S m3 24.000 96.94 2,326.56

4 K 132211119.S m3 24.000 18.42 442.08

5 K 162301101.S m3 24.000 2.08 49.92

6 K 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 8.000 12.61 100.88

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 8.000 0.84 6.72

8 K 171209002.S t 8.000 35.47 283.76

D 2 Zakladanie 327.76

9 K 212756141.S Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 80 m 50.000 1.09 54.50

10 M 286110014900.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 80, perforovaná m 50.000 1.75 87.50

11 M 286510007414.S T-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 80 ks 12.000 9.01 108.12

12 M 286520004510.S Koleno PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 80/90° ks 12.000 5.48 65.76

13 K 215901101.S m2 44.000 0.27 11.88

D 5 Komunikácie 3,009.60

14 K 564201111.R m2 40.000 2.13 85.20

15 K 564210311.S m2 40.000 13.84 553.60

16 K 564750311.S m2 40.000 14.81 592.40

 ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A 
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KOSIHY NAD IPĽOM

Sírius company s.r.o., 
Športová 40/10, 
Balog n. Ip

Ing. Rajmund 
Nedeľa, Športová 
2/20, Balog n. ipľom

Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého 
ručne, hr. vrstvy do 100 mm,  -0,24000t

Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm  0,250 
t

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 
nesúdržných - ručným náradím

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným 
náradím v hornine tr. 3

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 4-8mm, s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 
mm

Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 200 mm, 
plochy do 200 m2

Podklad pod dlažbu z kameniva hrubého drveného fr. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, 
plochy do 200 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 596911223.S m2 40.000 21.91 876.40

18 M OPTIS OPTIKO HYDRO eko-dlažba 25x25/12,5x8 cm SIVÁ m2 44.000 20.50 902.00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 8,138.56

19 K 625250553.S m2 84.000 61.44 5,160.96

20 K 631571001.S Násyp zhutnený kamenivom makadam fr.32-64 m3 40.000 74.44 2,977.60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2,898.63

21 K 916531112.S m 72.000 7.98 574.56

22 M 14154 Premac obrubník parkový oblá hrana 100x5x20 cm ks 72.000 2.97 213.84

23 K 918101112.S m3 4.320 145.26 627.52

24 K 938902071.S m2 76.364 3.23 246.66

25 M 583410001000.S Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm t 0.600 27.29 16.37

26 K 979011111.S t 8.940 13.58 121.41

27 K 979011121.S t 8.940 9.27 82.87

28 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 17.880 17.53 313.44

29 K 979081121.S t 17.880 0.55 9.83

30 K 979082111.S t 17.880 13.56 242.45

31 K 979082121.S t 17.880 1.69 30.22

32 K 979089761.S t 17.880 23.46 419.46

D 99 Presun hmôt HSV 1,022.22

33 K 998223011.S t 90.063 11.35 1,022.22

D PSV Práce a dodávky PSV 1,448.36

D 71 Izolácie 1,448.36

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1,448.36

34 K 711112001.S m2 84.000 1.01 84.84

35 M 245620002600 kg 12.600 5.01 63.13

36 K 711113363.S m2 84.000 3.56 299.04

37 M 1680050915 ks 8.400 7.56 63.50

38 K 711131102.S m2 40.000 0.73 29.20

39 K 711132102.S Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú m2 84.000 0.73 61.32

40 M 693110001000 m2 130.560 2.02 263.73

41 K 711132107.S m2 84.000 4.88 409.92

42 M 283230002700.S m2 85.680 1.85 158.51

43 K 998711101.S t 0.331 45.84 15.17

Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných 
komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 
so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy

Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 16/20  bez bočnej opory 

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20

Očistenie povrchu betónových konštrukcií základov 
tlakovou vodou

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu 
- bitúmenové zmesi (17 03 02)

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

Penetrácia gumoasfaltová disperzná DenBit DISPER 
AS rýchloschnúca, vodou riediteľná, balenie 5 kg, DEN 
BRAVEN

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej 
ploche náterom gumoasfalt 

Gumoasfaltová hydroizolácia Den Braven DenBit 
DISPER DN, 5 kg

Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú

Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/50, 500 
g/m2, IZOLA

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej

Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú 
stavbu

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m



HARMONOGRAM PRÁC

Aktivita Mar-27 Apr-27 maj.2027 Jun-27 Jul-27 Aug-27 Sep-27 Oct-27 Nov-27
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Podaktivity projektu

Príprava a 
demontáže
Hlavné aktivity 
projektu

Dokončenie a 
kolaudácia



Nov-27 Dec-27 Jan-28 Feb-28 Mar-28 Apr-28 maj28 jun28 Jul-28
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x
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