uzavreta v zmysle § 536 a

ZMLUVA O DIELO ¢&. 1/2022

nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej

len ,,Obchodny zakonnik"), zakona &, 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ZVO) k obstaravaniu stavebnych prac (dalej len ,Zmluva‘) medzi uvedenymi stranami:

Objednavatel:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutamny zastupca:
Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
Email.:

Tel.:

(dalej len ,objednavatel”)
a

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

1IC0:

DIC:

|C DPH:
Statutarny zastupca:
Bankove spojenie:
Cislo ugtu (IBAN):
Tel..

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel")

ZMLUVNE STRANY
Obec Drabsko
Drabsko 10, 976 53 Drabsko
00649198
2021223072

Martina Grgacova Kocova, starostka obce
Prima banka, a.s.

SKO03 5600 0000 0021 3017 6003
obecdrabsko@gmail.com

+421 48 618 0083

VENTA PLUS spol. sr.o.

Komenského 12/B, 974 01 Banska Bystrica
36041491

2020093812

SK2020093812

Roncakova Iveta, konatel

VUB Banska Bystrica

SK92 0200 0000 0029 2917 3057
048/4145922, +421903270709
ventaplus@ventaplus.sk

, CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

11 Tato zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitefom ako Uspednym uchadzacom Vo
verejnom obstaravani sadavanim zakazky s nizkou hodnotou podra § 117 zékona C. 343/2015 Z.z. 0 verejnom

obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni

neskordich predpisov. Tuto zmluvu uzatvarajl

zmluvné strany v stlade a vyzvou vratane jej priloh a v sulade s predloZenou ponukou uspedného uchadzaca.
12  Zmluvné strany uzatvarajl tito zmluvu 0 dielo na realizaciu zakazky s nazvom: ,Zateplenie obecného Gradu s
kultarnym domom®, ktord sa hotovitel zavazuje pre objednavatela hotovit v rozsahu podra €l. 3 tejto zmluvy 0

dielo.

1.3 Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitelom pri vykonavani diela, vykonané prace a dodavky prevziat
sposobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to vietko podfa nizsie uvedenych

podmienok.

14 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat véetky &innosti a dostatok odbornych skisenosti a prostriedkov
najma finanénych, personalnych a materidlnych, aby zhotovil pre objednévatefla dielo podra ¢l. 3, podla
dohodnutych podmienok a zaroven riadne a vcas.

15 Zhotovitel akceptuje pravo objednévatela nerealizovat predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho cast, pokial
nebude mat zabezpecené jeho financovanie.

16 Zhotovitel potvrdzuje si riadne prestudoval predlozenti projektovl dokumentéciu a deklaruje, Ze pri ocefovani
poloziek Vykazu vymer — Rozpodtu zohladnil podmienky Zmluvy a projektove dokumentacie (prilohy Vyzvy na

predkiadanie ponuk).
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CLANOK Il
Vychodiskove udaje a podklady

214 Vyjchodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejneho obstaravania — zékazka s nizkou hodnotou na uskutocnenie
stavebnych prac predmetu zakazky s néazvom: Zateplenie obecného Uradu s kultarnym domom®,
vratane - vyzvy na predkladanie ponuk, jej priloh a inych dokumentov poskytnutych verejnym
obstaravatefom

b) projektova dokumentacia,

c) Vykaz vymer — Rozpocet.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela si podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, a zarovei aj
operativne - pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia stavebného diela, ktoré musia byt
zaprotokolované v stavebnom denniku.

23 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy

34 Informacie o projekte:

Nazov projektu: ZATEPLENIE OBECNEHO URADU § KULTURNYM DOMOM

Hlavny kod CPV: CPV 45232150-8 45000000-7 - Stavebné prace, 45321000-3 - Tepelnoizolaéné prace
45321000-3, 45410000-4 - Omietkarské prace, 456421100-5 - MontaZ dveri a okien a
slvisiacich sucasti

Fond: Environmentalny fond
Oblast" Zvysovanie energetickej Gcinnosti existujlcich verejnych budov vratane zateplovania
Cinnost: L7: ZvySovanie energetickej Géinnosti existujicich verejnych budov vratane zatepfovania

Strucny opis projektu: Predmetom zakazky je zateplenie obvodovych stien objektu vratane stropu v kultirnom

dome a obecnom trade v obci Drabsko. S pracami na zatepleni suvisi vymena nevyhovujucich parapetov, nove
konitrukcie bleskozvodu, vymena a osadenie niektorych okennych vyplni na zépadnej strane budovy (priestory
WC).

32 Miesto plnenia: Drabsko, ¢. parcely C-KN 5

3.3 Podrobny popis prac vo vecnom a finanénom vyjadreni je rozpocet a je prilohou &. 1 tejto zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

41 Stavebné dielo identifikované v Glanku 111, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebne na jeho zhotovenie
predstavuju konecny objem prac. Zhotovitef a objednavatel sa dohodli, ze ani jeden z nich nie je opravneny
jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

42  Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzile material nad ramec tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatefa.

43 Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatefa, taketo prace a pouzity material nebudu uhradene
objednavatelom zhotovitelovi.

44  Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo s(ivisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a poZadované naviac prace
nie su zahmuté do Vykazu vymer - Rozpottu, resp. Vv projektovej dokumentacii. Zhotovitel a objednévatel
pristupia na vzajomnu dohodu ocefovania tychto naviac prac a pokial sa uvedena polozka v rozpodte nachadza
ocefovanie sa uskutotni vzdy len sulade s polozkami z ponukového rozpo&tu zhotovitefa, ktory je prilohou €. 1
tejto zmluvy

45 Vpripade nemoznosti ocenenia naviac prac podia bodu, 4.4 tohto &lanku zmluvy, tj. ak uvedena polozka
nebude v Ponukovom rozpocte Zhotovitela, budu tieto naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske
ekonomicky opravnenych nakladov podia zakona o cenach, maximalne véak do vysky rozpoctovych cien
uvedenych v aktuélnej verzii databazy CENEKON znizenych 0 10%.
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Slrafm 2210 ; 44
2



5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

56

5.7

5.8

59

6.1

6.2

CLANOK V
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podfa platnych STN, odborovych noriem, technickych
predpisov, véeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zapisov a dohod medzi
objednavatefom a zhotovitelom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a intitucii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo viastnom mene a na vlastnii zodpovednost.
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o&islovanymi listami, ktory obsahuje dva oddelitelné prepisy,
do ktorého bude zapisovat véetky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na
stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom sa
vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu zhotovitela nevyjadri k zépisu v
stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom sihlasi a zhotovitel moze pokradovat v pracach. Zhotovitel je
povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryte alebo sa stanu
nepristupnymi a zéarovei tieto prace dostatotne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitef
neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatefa alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na viastné naklady.
Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie inych prac, je zhotovite! povinny odkrytie vykonat na
naklady objednavatela. V pripade, ze sa pri dodatonej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, prace na
odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpecnost a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnjch 0sob nim pozvanych na stavbu pocas jj realizacie a za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel' sa
zavazuje dodrziavat zakon NR SR ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky vzmysle projektovej dokumentéacie
aoceneného Vykazu vymer - Rozpoétu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpotte — v prilohe €. 1 tejto
Zmluvy, ktoré spifaji viastnosti dané ustanovenim § 43f zak. €. 50/1976 Zb. (stavebného zékona) v platnom
zneni a sii dolozené dokladmi o ich kvalite v stlade so zak. &. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny bez daldich nahrad pravideine po cely tas realizacie stavebného diela odpratavat zo
staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat
v stilade so zakonom &, 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskordich predpisov pri realizacii stavebného diela zastupovat stavebny dozor. Pred zaCatim
prac objednavatel zasle pisomni informaciu zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny
vydavat zavazné pokyny (dalej ,pokyny”) vmene objednavatela, ktoré mdzu byt potrebné pre realizciu
stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia
stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonaval osoba urCena
objednavatefom, ako obtasny stavebny dozor investora, pricom bude zastupovat objednavatefa pri rokovaniach
s0 zhotovitefom, stavebnym tradom a dal8imi do uvahy prichadzajlcimi organmi a organizaciami. Je opravneny
vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na preruéenie prace, pokial zodpovedny z4stupca zhotovitefa nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost uskuto&fovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak
hrozia iné vazne hospodarske $kody a pod..

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora bréni alebo stazuje realizéaciu
predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat objednavatefa
a predmetn(i skutoénost zaznamenat do stavebneého dennika vedeného zhotovitefom.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatefa najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo
diia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia ,Vyzvy na prevzatie staveniska’, ktord bude zaslana
objednavatefom.

Objednavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto Zmluvy
na zaklade pisomného Zéaznamu z odovzdania aprevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.
V zazname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho gasti vhodne zabezpecené tak, aby nedochadzalo
ku $kodam, ktoré vznikn( odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela pocas
trvania tejo Zmluvy. V pripade, Ze dojde ku vzniku 8kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tato kodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.
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83  Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny
primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpedit informovanost tretich subjektov 0 prebiehajucich pracach
na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto osdb na stavenisko.

64  Zapohyb osdb na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

65  Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Gistotu, za spravne ukladanie materialov a
kontrukcif, za ochranu Zivotného prostredia pogas realizacie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranit odpad,
ktory je vysledkom jeho cinnosti.

6.6  Zhotovitel zodpoveda za vycistenie pripadne znedistenych komunikagii, ktoré pouziva v s(vislosti s vykonavanim
svojej Cinnosti.

67  Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovene vyhlaskou & 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi s(visiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Za vytvorenie podmienok na
zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia
pracoviska na bezpetny vykon prace za (éelom pinenia tejto zmluvy a dodrziavanie véeobecne pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su véeobecne zavazné) pri pineni tejto zmluvy na pracovisku
zodpoveda v pinom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

68  Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych mravov
(nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.).

69  Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuj pravo na odsuhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizacie
zhotovitela.

610  Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskor ku dfiu pisomného odovzdania a prevzatia diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

71 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ill. tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran na zaklade
ponuky verejného obstaravania - na zaklade listinnej podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer— Rozpottu
prediozeného Uspednym uchadzacom (zhotovitefom), ktory je sucastou Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy

7.2 Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR &.18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR &87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1 996 Z. z. ocenach vzneni neskorsich
predpisov.

73 Zhotovitel ocenil véetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz vymer.

74  Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a icelné naklady na material a
prace, kioré si potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu
vykazu vymer.

75  Cena za cely predmet tejto Zmluvy gini:

Cenabez DPH: 53 527,35 EUR
Sadzba DPH 20 %
Vyska DPH 10 705,47 EUR

Zmluvna cena s DPH: 64 232,82 EUR (s presnostou na dve desatinné miesta)

Poznamka: (v pripade, ak Uspesnym uchadzatom sa stane uchadzaé so sidlom mimo Uzemia Slovenskej
republiky, uvedie nasledovny text: ,Zhotovitel bude objednévatelovi fakturovat za dielo cenu bez DPH a v sulade
so zékonom &.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v uvedenej vyske uhradi objednévatel”.)

76  DPH bude Uctovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.

77  Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a koneéna pocas platnosti tejto Zmiuvy na rozsah
préac podfa predioZeného ponukoveho rozpoétu zhotovitela a st v nej zahrnuté vietky naklady, dodavky a prace
zhotovitela spojené s vykonanim diela podfa Glanku WL IV a VIl tejto Zmiuvy. Cena sa nesmie menit
z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela poéas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela. Pri
pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénu cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie
0 nov( vysku DPH.

78  Ocehovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 a 4.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne pisomného

sihlasu objednévatela. Pokial uvedené zhotovitel nedodrsi a zahaji realizaciu takejto naviac prace nema

zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudd mu uhradené.

K zmene ceny mdze dojst:

7.10.1 vpripade rozsirenia alebo zlZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a pisomne
schvaleného 3tatutarnym organom objednavatela,

7.10.2 pri zmene technického riesenia, pisomne schvaleného &tatutarnym organom objednévatela,

7.10.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
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8.1
8.2
8.3

8.4

85

86

8.7

8.8

89

8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su dostupné na
uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitef
preukazat,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane objednavatela, vtedy bude
cena upravena o indexy stavebnych prac urcenych Statistickym uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie st pripustne.

CLANOK ViIll
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov Environmentalneho fondu az vlastnych finanénych
zdrojov.

Objednavatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.

Podkladom pre thradu ceny bude faktura, ktora bude vystavena mesane na zrealizované prace na diele.
Predmet zakazky sa bude financovat formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktir 30
kalendarnych dni odo diia jej dorucenia.

Pred vystavenim faktlry zhotovitef prediozi vykonané prace na kontrolu prostrednictvom Supisu vykonanych
stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto vykonané prace najskor skontroluju.

Fakt(ra musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj odsuhlasené fakturacné
podklady technickym dozorom a objednavatefom. Faktira bude vystavena v 2 originaloch a musi obsahovat
vietky nalezitosti pozadované prisludnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel je povinny nespravne vystavend faktiru vratit zhotovitefovi pocas plynutia lehoty splatnosti.
Vratenim faktiry sa prerudi splatnost faktary anova splatnost zaéne plynit od doruenia novej, opravenej
faktury zhotovitefom objednavateflovi.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané prace vylctované v zmysle
ponukového rozpoétu zhotovitefa- oceneného Vykazu vymer, podrobne $pecifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto
Zmluve.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom a stavebnym dozorom
budi z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), ato v cene v akej si zahmuté do ponukového rozpottu
zhotovitela- oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a naklady naviac préac, ktoré neboli zahmuté do ponukového rozpoctu zhotovitela- oceneného Vykazu
vymer - Rozpoétu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

Za neuhradenie faktiry objednavatefom v jej lehote splatnosti, ma zhotovite! narok na zaplatenie tUroku z
omeskania z neuhradenej sumy prisiudnej faktlry za kazdy kalendarny defi omeskania, aZ do spinenia zmluvnej
povinnosti v sadzbe, ktort ustanovila viada Slovenskej republiky nariadenim c. 21/2013 Z. z. ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Sadzba trokov z omeskania sa rovna zakladnej
urokovej sadzbe Europskej centrélnej banky platnej k prvému ditu prislusného kalendarneho polroka omeskania
zvySenej o osem percentudinych bodov; takto urcena sadzba (rokov z omeskania sa pouzije po¢as celého tohto
kalendameho polroka omeskania. Tento sposob urcenia urokov z omeskania sa pouzije pocas celej doby
omeskania.

Potas omedkania s Ghradou faktiry objednavatefom sa zhotovitel zavazuje neprerusit realizaciu stavebného
diela.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo pecifikované v Clanku 11l tejto Zmluvy a odovzdat ho riadne
a vBas objednavatelovi.

Z4vazok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebného diela zhotovitelom a jeho
prevzatim objednavatefom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevzial a zaplatit zaf zmluvne
dohodnutl cenu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude vplnom rozsahu dodrZiavat zasady bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci viastnych zamestnancov aza dodrziavanie predpisov poziamej ochrany pocas
realizacie diela, tj. ustanovenia zakona £124/2006 Z. z. 0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, najméa Ze bude dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
uskutodiovani stavby. Zodpovednost za Skodu sposobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel v plnom rozsahu.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoéiiovania stavby prebera zhotovitel.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole
zisti, 2 Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo siadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, mé Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich zamestnanci
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alebo pracovnici dodrZiavali zakaz pozivania alkoholickjch napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porugenie tejto povinnosti sa povazuje za
zavazné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpegit pinenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom MV SR ¢. 314/2001
o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so zvy$enym nebezpecenstvom
vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava

Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym dokoncenim a riadnym
spinenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v silade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy
Objednavatefovi. Zhotovitel protokolame odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukoncene
prace prevziat, ak sa nevyskytii vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak méa predmet
Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, prihliadnutim na charakter
vad alebo nedorobkov, primeran( lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavizuje odstranit véetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a nalozit s
nim v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorgich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na
viastné naklady denne odstrafiovat odpad a nedistotu sposobenu jeho cinnostou. Pri realizécii prac musi
zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znedisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednévatel neuhradi Zhotovitefovi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitefovi vznika narok na urok z
omeskania vo vyske uréenej vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Kasda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhd Zmluvnu stranu o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré jej moZzu branit riadne pinit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druht Zmluvna stranu s dostato&nym predstihom o technickych
ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne oznémia
druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vieobecne zname

CLANOK X
Terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
a) odovzdanie staveniska: do siedmich kalendarych dni po dorugeni pisomnej ,Vyzvy na prevzatie staveniska®
objednavatela na prevzatie staveniska zhotovitelovi,
b) termin zacatia realizacie stavebného diela: do siedmich kalendarmych dni odo dia odovzdania staveniska,
c) termin ukongenia realizacie stavebného diela: do 30.6.2022
Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchéadzajicom bode pism. c) tohto &lanku zmiuvy je
maximalna.
Termin je spineny Upinym dokoncenim diela, teda podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati stavby, oboma
zmluvnymi stranami. Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednavatela
nebezpedenstvo skody na diele ani siadnej jeho &asti, pokial objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami nebraniacemu uzivaniu diela. K prechodu nebezpecenstva kody na diele na objednavatela
dochadza a2 (pinym odstranenim vSetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise 0
odovzdani a prevzati jednotlivych Casti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady
a nedorobky braniace jeho uZivaniu, moze ho objednavatel odmietnut prevziat. Pokial objednavatel prevezme
dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit.
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost plnit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatefa, resp. vyssej moci, pricom Cas realizacie diela sa
predizi o tito dobu. Pokial dojde v dobe realizacie stavby k takym zmenam projektového riesenia, ktoré si
vyziadaji zvacsenie dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, predizi sa po
vzajomnom odsuhlaseni zmluvnych stran termin dokoncenia stavby o dobu potrebnu na realizovanie
pozadovanych zmien a prac naviac.
Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrzanie terminu ukoncenia realizacie diela upozorfovat.
Nedodrzanim terminu realizacie diela dochadza k omeskaniu zhotovitela so vsetkymi dosledkami podla
ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela
Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a /alebo zjavne nedorobky a/alebo dalsie

vady braniace riadnej a bezpetnej prevadzke a/ alebo uZivaniu stavebného diela a to aZ do ich dpiného
odstranenia zhotovitelom.
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V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady alalebo zjavne nedorobky a/alebo daldie vady
braniace riadnej abezpednej prevadzke alalebo uZivaniu stavebného diela, objednavatel je opravneny
rozhodnt sa, & stavebné dielo prevezme a do Zapisu 0 odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavne vady al
alebo zjavné nedorobky a / alebo dalsie vady braniace riadnej a bezpenej prevadzke a/ alebo uzivaniu
stavebneého diela spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami a /alebo zjavnymi nedorobkami
a jalebo daldimi vadami braniacimi riadnej a bezpetnej prevadzke a/alebo uzivaniu stavebného diela v zmysle
bodu 11.1 a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela zapise, ze dielo neprebera z dévodu zjavnych vad a /alebo
zjavnych nedorobkova /alebo  dalSich vad braniacimi riadnej abezpetnej prevadzke a/alebo uzivaniu
stavebného diela.

Zhotovite! spini svoj zmluvny zavazok ukoncenim a odovzdanim predmetného stavebného diela. Zhotovitel
oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie
sa uskutoni na stavenisku, o Gom bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktoreho navrh
pripravi stavebny dozor.

Objednavatefom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto Zmluvy sa rozumie:
podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a zhotovitela
s pozadovanymi prilohami uvedenymi v bodoch 11.6, 11.7 a 11.8 bez zjavnjch nedorobkov a/alebo zjavnych véd
al alebo daldich vad braniacich riadnej a bezpecnej prevadzke al alebo uzivaniu stavebného diela.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezacatie odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajl povinne certifikacii (spravy, revizie, skusky, zarucné listy pouZitych
vyrobkov, kongtrukcii, strojov, zariadeni apod.) najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela, a to vietko minimalne v jednom exemplari.

Zhotovite! sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa zavazuje
stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pondkanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto Zmluve,
pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a
Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebneho diela, ktoré vznikli jeho Cinnostou pri plneni zavazkov tejto
Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema viastnosti urcene pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo
ak sa nevyhotovi podfa projektovej dokumentacie poskytnutého objednavatefom pre zhotovitefa.
Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuju cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon stihlasnym zapisom v stavebnom denniku, schvalenym
technickym dozorom, objednavatefom a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouZitie veci odovzdanych mu na
spracovanie objednavatefom v pripade, ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto
veci nemohol zistit alebo na ne objednavatefa upozomit a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednéavatefom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozomil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrZani
trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite, kvantite,

rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, projektovej dokumentacie, v technickych

normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uZivaniu diela.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objednévatel zistil, resp. mohol Zistit odbornou prehliadkou pri
odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani
aprevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do Uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného diela a vyskytnu
sa v zarucnej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklaméciu reagovat bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnut s objednéavatefom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej casti diela pred|Zuju zarugné lehoty podra tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklaméacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie
vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
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Objednavatel v oznameni o vadach, podia predchadzajuceho bodu, moze zaroven urit akym spdsobom
pozaduje vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu najneskor v lehote troch
pracovnych dni po jej obdrzani

O vybaveni reklamécie vykonaji zmluvne strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze, Ze vada stavebného diela je neopravite/na, zhotovitel sa zavézuje dodat pinohodnotnil
nahradu alebo objednavatefovi poskytnut primeranu zfavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp.
finanénu nahradu. Pripadnou zfavou a finanénou nahradou nie je dotknuté pravo objednévatela na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom. V pripade ak
havarijny stav vznikol preukazatelne v ddsledku poruenia povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho
neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na viastné naklady.

Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodneho zékonnika
v platnom zneni. V pripade hroziace] Skody musia zmluvné strany urobit vetky nevyhnutné opatrenia a ikony,
aby sa zabranilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalsiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade ome$kaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknutd
$kodu.

CLANOK Xill
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podra podmienok zmluvy, a Ze pocas zaruénej
doby bude mat viastnosti dohodnute v tejto zmluve.

Zhotovitel prebera vietky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat Einnosti spojené s predmetom
zmluvy na vlastnd zodpovednost, priCom je povinny repektovat platné STN a vseobecne platné pravne
predpisy. Zhotovitel ruti za to, Ze préce, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podra tejto zmluvy, normam, a ze
tuto kvalitu majli aj v dase preberacieho konania a pocas zarucne doby.

Zaruéna doba na zrealizované dielo, bude trvat 60 mesiacov. Zéruka zacina plynut odo diia pisomného
odovzdania a prevzatia diela. Uvedena zarucna doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia
zarudujl ind zaruént dobu. Na ne sa vztahuje zarucna doba deklarovana vyrobcom.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu pinenia, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti, ktore
objednavatel zisti v zaruénej lehote a ktoré véas pisomne reklamuje.

Plynutie zaruénej doby na predmeiné stavebné dielo alebo jeho &ast sa prerusi dfiom uplatnenia prava
objednavatela na odstranenie véd - dorucenim pisomnej reklamacie zhotovitefovi.

CLANOK XIV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

1411 za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku X, bod 10.1
resp. bodu 10.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi nérok vodi Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zataty deft omeSkania

1412 v pripade neodstranenia vad alalebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% zceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania, a to a2 do dia Upiného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

141.3 v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednévatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvna pokutu vo viske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zagaty defi omeskania, a to az do
dfia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiiujuce

sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote §trnastich (14) kalendarnych dni odo dia

doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednévatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu

§kody prevysujlicej zmluvnl pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnost Dielo

vykonat/zhotovit véas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatefa so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voti Zhotovitelovi ma

Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela Uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej

nariadenim viady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavajui niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
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CLANOK XV
Odstlpenie od zmluvy

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mé2u od tejto zmluvy zmluvné strany odstupit podfa ustanoveni

Obchodného zakonnika. Objednavatel ma dalej pravo okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripadoch

nepodstatného a podstatného poruSenia zmluvy, atiez v pripade, ked bude na zhotovitela podany navrh na

vyhlasenie konkurzu, ked bude na zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou stranou,

druha zmluvna strana ma pravo okamzite odstupit od tejto zmluvy. Odstupenie od zmiuvy musi byt druhej

zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujicim objednavatela  odstupit od tejto

Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie zhotovitela dihsie ako 15 dni s plnenim stavebného diela podia Clanku 11l tejto Zmluvy z dovodov
na strane zhotovitela,

c) ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo
technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

d) porudenie povinnosti zhotovitela pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to pisomne
upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,

e) neplnenie zavazkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo strany
objednavatela,

f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatefa opraviiujucim Zhotovitefa odstipit od tejto

Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

c) neplnenie zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opétovnom pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitela.

Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé porusenie zmluvy, okrem poruseni zmluvy

definovanych v tejto zmluve ako podstatné porudenie tejto zmluvy. V' pripade nepodstatného porusenia tejto

zmluvy je druha zmluvna strana opravnena odstupit od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana, ktora je v

omeskani, nespini svoju zmluvn( povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatocnej

lehoty v trvani najmenej 10 dni, ktora jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnuta. V pisomnom

upozorneni musi byt podrobne specifikované porusenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na pravo

odstupit od tejto zmluvy v pripade neodstranenia poruenia ani v dodatonej lehote. V' pripade neodstranenia

porudenia ani v dodatocnej lehote ma zmluvna strana pravo odstupit od tejto zmluvy doru¢enim pisomného

oznamenia o odstipeni od zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukofvek zo zmluvnych stran méa zhotovitel narok na thradu skutoéne

realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, Ze ktorakolvek strana odstupi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstipeni od zmluvy

doruit druhej strane. Uginky odstupenia nastan diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy

druhej zmluvnej strane.

CLANOK XVI
Zavereéné ustanovenia

Zmluva o dielo nadobida platnost diiom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a Cinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na internetovej stranke Objednavatela.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia si povinni strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku pre
projekt: ,Zateplenie obecného uradu s kultirnym domom* a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat im v3etku potrebnu stéinnost.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a gislovanych dodatkov, po vzéjomnej dohode zmluvnych stran.
V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit tento dodatok na svojej
internetovej stranke. Jeho Gginnost nastava deil po zverejneni na internetovej stranke objednavatela.
0 nadobudnuti Géinnosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel informovat zhotovitela pisomnou formou.
Zmluvné strany sa zavézuju riesit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostrednictvom
zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavazky, sa
riadia prislunymi ustanoveniami Obchodného zakonnika (zak. €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov) a
ostatnymi veobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.
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16,6 Tato Zmluva sa vyhotovuje v4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) st pre objednavatefa a2 (dva) pre

zhotovitefa. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu
16,7 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuji, Ze si tito Zmluvu pre

gitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato bola spisana na

zéklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne

vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

16.8  Prilohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddelitelnu sugast tejto zmluvy su:
_ Priloha & 1 - Cenova ponuka Zhotovitela (Oceneny vykaz vymer)

Objednavatel: - -
; N sy 4 e
oA - - .{6\ inita A ."'! .".__
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oy it
STarrpsthea

/

W W, §
& B ot
WL

Zhotovitel
Rongakova Iveta, konatel

VENTA PLUS spol. s r.e.
Komenského 12/B
974 01 Banska Bystrica
1CO: 360 41 491
1¢ DPH: SK2020093812

7
V Banskej Bystrici, dfia 10.2.20
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