1.1.

ZMLUVNE STRANY

ZMLUVA O DIELO

Zhotovitel

Obchodné meno,

Attila Hires — Stavebna &innost

Sidlo: P O.Hviezdoslava 25/20, Velké Kapusany 079 01
ICO! 40010007

DIC: 1020898087

IC DPH: SK1020898087

Zapis. ZR & 807-11829 Okresny urad Michalovce
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo ugtu: SK15 0900 0000 0005 5155 6865

Zastupeny: Attila Hires

(dalej iba ako ,Zhotovitel")
1:2 Objednavatel

Obchodné meno: Obec PtrukSa

Sidlo; Hlavna 170, 076 77 Ptruksa

ICO: 00331864

DIC: 2020540082

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

Cislo uctu: IBAN SK 50 5600 0000 0042 4354 5003
Zastupeny: Alexander Takacs

(dalej len ake ,Objednavatel”)

zastlpenie vo veciach stavebno- technickych:
Ing. Peter Simon
tel. €. 0917 355 933
e-mail ' simon.peter@centrum.sk
(dalej len ,Stavebny dozor’),

1.3, Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodneno zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva’).

2. PREDMET ZMLUVY

2.1, Predmetom tejto Zmiuvy je

211 zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a vcas dielo - stavbu Znizenie
energetickej naroénosti obecnych budov Ptruk$a (dalej len ,Dielo"), v rozsahu podla bodu 2.2.
Zmiuvy, a to na zéklade projektovej dokumentacie - Znizenie energetickej naro¢nosti obecnych
budov Ptruk$a - SO 02 Kultirny dom (dalej len ,Projektova dokumentacia’) . vypracevane]
Ing. Maté Simonom , v mesiaci 5/2014 (dalej len .Projektova dokumentacia’), a

mbuva o dielo



22,

2.3

2.4,

3.2

3.3.

3.4,

4.2.

4.3

Zmluva o dielo

212 zavazok Objednavatela zhotovene Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmiuve.

Dielom sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoctu, ktory je
prilohou tejto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Diglo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmiuvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomneno dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace’).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vilastnom mene, na svoje
nebezpeéenstyo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajuce kvalite,

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpottov Europskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur¢i Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost 0 finanény prispevok z rozpoctov Eurbpskej Unie na
financovanie realizécie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne ucinnost.

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 6 mesiacov od terminu
urdeného Objednavatelom podia bodu 3.1. Zmluvy na zatatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prisiudnému postupovemu terminu realizacie Diela.

Objednavatel méa pravo kedykolvex odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu. Je vsak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi ¢ast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonane.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .

Cena bez DPH 58 616,37

DPH 11 723,27

Cena s DPH 70 339,64

Cena zahfna aj vedlajSie rozpocCtove naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska Ci ine bezpeénostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budl vzmysle dohody Zmiuvnych stran
vykonavane vzdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokon&eni a prevzati 30% Diela od predchadzajuce] fakturacie. Faktury budl vystavované na
s4klade Zhotovitelom predloZzenych, Objednavateiom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
stipisov skutoéne vykonanych prac na prisluénej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitng po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
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zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu,

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi,

Zavereény fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaven zavereénej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dalsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ & 3 zAkona & 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
oreukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

\V pripade omeskania s uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi uroky
7 omeskania vo vyske stanovene] prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splhajucich odbornu spdsobilost v zmysle
s4kona & 136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odborne sposobilosti na vybrane cinnosti
vo vystavbe.

\/ cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
Gdrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodne materialne podmienky potrebne pre
riadny vykon Stavebného a autorskeho dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavoy.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je 1o
potrebne.

Ak v stvislosti so za&atim prac na stavenisku bude potrebne umiestnit alebo premiestnit dopravne
znatky podla predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znatky ako aj s tym
sUvisiace prace Zhotovitel. Vaetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit' na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dodasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne snasda Zhotovitel. Poplatky a pripadne pokuty za dihsi
ako dohodnuty &as uzivania uhradza Zhotovitel,

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentéciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s sti¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytotneho odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit' pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktore
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujuce skutocnosti
tykajuce sa realizovaneho Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskoér nasledujlci den po zapise, Objednavatel je opravneny najneskor do 3 pracovnych dni
od predloZenia zéznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vaay, resp. zo zaruky. V priebehu pracovneho Casu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne VyzZve Objednévatela tri pracovné dni vopred K obhliadke, a
kontrole vykonanych ¢asti Diela. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela a
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktore budu dalsim postupom
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prac zakryté alebo sa stanud nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znasat' naklady s tym spojene.

5.9 Zhotovite! sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebneno dennika a
pisomnym oznamenim, Ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie vsetkych skuigok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi

‘ normami a projektovou dokumentaciou, vratane atesiov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych

zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by

vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat’ ku dnu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k

dispozicii,

510. Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané aZ uspesnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnycn dni vopred k ugasti na skuskach Diela alebo jeho casti,
oricom uéast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi,

511. Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho éast, ak nie je riadne vykonane, najma ak v
gase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho éasti, vykazuje Dielo alebo jeno
¢ast' vady alebo nedorobky.

512. Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

513 Nedorobkom sa rozumie aj nedokontena praca oprofl Projektove] dokumentacii. Na ucely
uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

5.14. O odovzdani a prevzati Diela su Zmiuvne strany povinneé po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpisu opravnene osoby Zmluvnych stran.

515  Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktore boll zistené pri preberacom konanl a su uvedene v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezacne prace na
odstrafovani tychto vad v&as alebo ich vCas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u trete] osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pridom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
orostriedkov zadrzného dohodnuteho Vv bode 4.6, Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

6. ZARUKA

6.1, Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za 1o, 7e zhotovené Dielo bude mat
potas celej zaru¢nej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a véeobecne zavaznych prévnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktore vznikli potas zarucnej
doby.

6.2. Zarudna doba zadina plynut odo dha nasledujuceno po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zarucna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon¢i zarucna doba uplynutim doby zhodne) s dizkou z@r_uf‘inej
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doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine véak doby 36 mesiacov plynucej odo dha odovzdania
cele| stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zakat s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po
doruéeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvoldvajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostredne) kady do 24 hodin od dorucenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratdom technicky moznom
tase, vzdy vsak najneskdr do 8 dni od doru€enia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za dorudenie oznadmenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu ve&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z ceny
Diela alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit' od Zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou oscbou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnuteho
v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaCnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoll narok na dodanie nahradneho predmetu plnenia. je Zhotovitel povinny ho
dodat' do 10 dni od uplatnenia naroku

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmiuvy ma Objednavatel | v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zadaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, ze
ome&kanie nastalo v désledku okolnosti majlcich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 20% z celkove] ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
se omedkanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy38e] moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odsexu nevylucuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7 1

Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu vcas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske
1000 - € za kazdl vadu a kazdy zaGaty den omeskania az do dna, kedy Zhotovitel' pristdpi k
odstranovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnene strany na nahradu $kody sposobene)
porusenim povinnosti zabezpecene] zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujuce] Vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka pinenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetne zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhedcbo nezamestnane v mieste realizacie predmetne;

z4kazky ( obec. okres, VUC)
f.-":f E.-"' =
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\/ pripade, Zze zhotovitel realizuje oredmetnu zékazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Z2e poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenl vy$sie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiovat vo vztahu k inkluzi
Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRKY), tj. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplatiovat vo vztahu
K inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv. sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je urena, t] moze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu uréitu aleno neurcitu ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za U¢elom krytia
pripadnych &kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uZ podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze Dielo je predmetom ziadosti © nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledneno
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratneho finanéného prispevku medz| Objednavatelom ako
kone&nym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory (dale] len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kantroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi samestnancami a poskytnut im potrebnd sucinnost
Opravneni kontrolni zamestnanci su

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu gerpania finan¢nych prostriedkov zo
statneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v znen|
neskordich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z z. o finanénej kontrole a vnutornom
audite v znenl neskorsich predpisov,

¢) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az C) Vv sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmiuvy. ale hou vyslovne neupravene sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika

Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne.

Zmliuva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmiuvnymi stranami. Zmluvné strany beru na
vedomie, ze v pripade tejto Zmiuvy ide o povinng zverejfiovanu zmluvu, ktoré nadobuda ucinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obéianskeho zakonnika az diom nasledujucim po dni je] zverejnenia,
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze tato Zmiuva nadobudne Uéinnost len za podmienky. resp.
az vtedy, ked nadobudne G¢innost Zmluva o NFP

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne oreditali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.




Za Zhotovitel'a: Za m?ad avatela:
Vo Velkych Kapusanoch dia 18.03.2016 V.ALNAL.., Gha o o R “g

Attila Hires
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