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ZMLUVNE STRANY

ZMLUVA O DIELO

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH;

Zapis.

Bankové spojenie:
Cislo tétu:
Zastupeny:

(dalej iba ako ,Zhotovitel")

Objednavatel

Obchodne meno;
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankove spojenie;
Cislo uétu:
Zastupeny:

(dalej len ako ,Objednavatel™)

Attila Hires — Stavebna Cinnost
P.O.Hviezdoslava 25/20, Velké Kapusany 079 01
40010007

1020898087

SK1020898087

/R & 807-11829 Okresny urad Michalovce
Slovenska spornitelna, a.s.

SK15 0900 0000 0005 5155 6865

Attila Hires

Obec Ptruksa

Hlavna 170, 076 77 Ptruksa

00331864

2020540082

Prima banka Slovensko

IBAN SK 50 5600 0000 0042 4354 5003
Alexander Takacs

zastUpenie vo veciach stavebno- technickych;

Ing. Peter Simon

tel. ¢. 0917 355 933

e-mail | simon. peter@centrum.sk
(dale| len ,Stavebny dozor')

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dale]

len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmiuvy e

zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo - stavbu Znizenie
energetickej naroénosti obecnych budov Ptruk$a (dalej len ,Dielo”), v rozsahu podla bodu 2.2.
Zmluvy, a to na zéklade projektove] dokumentacie - Znizenie energeticke) naroc¢nosti obecnych
budov Ptruk$a - SO 01 Materska $kola (dalej len ,Projektova dokumentacia®) , vypracovane|
Ing. Maté Simonom , v mesiaci 5/2014 (dalej len ,Projektova dokumentacia’),

Zmiuva o dielo
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2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a sposobom dalej ur¢enym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoctu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmiluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluynymi
stranami (dalej len ,Naviac prace").

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienck dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlce] kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpodtov Eurdpske] unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zatatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela uréi Objednavate(
Jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok z rozpoétov Europskej Unie na
financovanie realiz4cie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne G&innost,

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonti) riadne a véas do 6 mesiacov od terminu
uréeneho Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela,

Postupove (priebezné) terminy realizacie Diela moéZe Objednavatel urgit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu préc. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktore je Zhotovitel povinny zrealizovat' k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej casti, ktord este nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu. Je v8ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi &ast' ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .

Cena bez DPH | 63 57023
DPH 12 714,05

Cena s DPH 76 284,28

Cena zahfia aj vedlajSie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska Ci iné bezpeénostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a doddvok budlu vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavane vzdy po dokonceni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. ole)
dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajuce| fakturdcie. Faktury budu vystavované na
zaklade Zhotovitelom predloZzenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvraenych
supisov skutotne vykonanych prac na prislugnej dasti Diela

Vykonane Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budl fakturované osobitne PO Ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
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zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit' rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Zavereénu faktiru je zhotovitel oprévneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Zziadnu dalsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneno vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit’ Zhotovitelovi uroky
z omeskania vo vyske stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim préc na Diele pracovnikov spifajucich odbornu spbsobilost v zmysie
zakona &.136/1995 Z.z. v zneni neskordich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané Cinnost
vo vystavbe.

\/ cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj véetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
(drzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit’ zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebne pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby,

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, straZzenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne,

Ak v stvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravne
znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znaéky ako aj s tym
slvisiace prace Zhotovitel. Vetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doc¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dIhsi
ako dohodnuty &as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkiadu po podpise tejto Zmiuvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedneho veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha zalatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktore
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce skutocnosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujlci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predlozenia zadznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. \ priebehu pracovného &asu musl byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovne dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych casti Diela. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela a
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, kiore budu dalsim postupom
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prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspofl tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nespini uvedent povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatognej kontroly a
znasat naklady s tym spojene.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluénej Casti Diela alebo
celého Diela vyzvat' Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze ¢ast Diela alebo celé Dielo je pripravene k odovzdaniu, Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie véetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo Dy
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢tast je riadne vykonaneé az uspesnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela asport 10 pracovnych dni vopred k Uéasti na skuskach Diela alebo jeho Casti,
pricom G&ast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel' je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi,

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho dast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
¢ase, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmiuvou, vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektove] dokumentacii. Na ucely
uplathovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela,

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiu oprévnené osoby Zmiuvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistene pri preberacom konani a su uvedene Vv
orotokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povane tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel nezatne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebne na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmiuvy, alebo z prostriedkov realizacneg)
zabezpeky, ak bola dohodnuta

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
podas celej zaru¢nej doby viastnosti dohodnute toulo Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vaay.
ktoré& ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruéne|
doby.

Zaruéna doba za&ina plynut odo dna nasledujuceho po podpise protokolu 0 odavzdani a prevzatl
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konCi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarucne;
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doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine véak doby 36 mesiacov plynucej odo dna odovzdania
cele] stavby Diela Objednavateiovi.

Zhotovite! sa zavazuie zatat s odstranovanim pripadnych vad Diele bez zbytocneho odkladu po
doru¢eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
wrolavaiicich nebezoedenstvo vzaiku bezgrostrednei kady do 24 hodin od dorudenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratsom technicky moznom
tase, vzdy v8ak najneskdr do 8 dni od doru€enia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak Pr vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doruéenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primerant zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpelit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 46. Zmluvy alebo z prostriedkov realizatne] zabezpeky, ak bola dohodnuta. AK
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat' do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vCas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty den omeskania sodovzdanim Diela riadne (bez vad) a v€as, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel' v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
?e omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevyluCuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezaéne odstrariovat Objednavatelom oznamenu vadu vCas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty defl omeskania az do dna, kedy Zhotovitel pristupi k
odstrafovaniu vady.

Zhotovitel' je povinny zmiuvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody sposobene)
porusenim povinnosti zabezpelenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujuce] vysku
zmluvne] pokuty,

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navy$it svoje kapacity pre realizaciu predmetne] zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetne] aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetne;
zakazky ( obec, okres, VUC).

-
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V pripade, ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Zze pozZiadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vysSie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplathovat vo vztahu k inklazii
Marginalizovanych réomskych komunit (dale] len ,MRK"), t]. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplathovat vo vztahu
k inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http.//www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je ur€ena, tj mobze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny Cas ( na dobu ur¢itu alebo neuréitt ), odohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovneho pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za skodu, a to za uCelom krytia
pripadnych skod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisant skor.

Zhotovitel' berie na vedomie, Zze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
konecnym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory (dale] len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut' im potrebnu suginnost.
Opravnenl| kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pbdohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrelného uradu, prislusne) spravy financne] kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania financénych prostriedkov zo
Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o financne] kontrole a vnutornom
audite v znen| neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az ¢) v sulade s prislugnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusne ustanovenia obchodneho zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutolnit’ len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost je] podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovanu zmluvu, ktora nadobuda ucinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az dnom nasledujucim po dni je] zverejnenia.
Zmluvne strany sa zaroven dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne ucCinnost len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne ucinnost Zmluva o NFP

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmiuvu riadne precitali, je] obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju

Zmluva e vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.
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Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Vo Velkych Kapusanoch diia 18.03.2016 V P 401 ......... dna .. ‘f Vmwr
Attila Hires Alexander Takacs

\TTILA JIRES
85 AVEBNA CINNOST
0] I

078 01 Velko lhanugany
ICOANDTNT Til Sk H208O80RT
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