ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’ : Obec Keckovce

Sidlo : Keckovcee 87, 090 11 Vysny Orlik
Statutarny organ : Edita OreniCova, starostka

ICO : 00330540

Telefon 1 +421/54 759 23 82

e-mail : obec.keckovce@gmail.com
Zhotovitel’: PB bau, s.r.o.

Sidlo: Gastanova 259, 072 22 Strazske
Zastipeny: Blazej Kridla, Stefan Kammer

Zastupeny vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby: BlaZej Kridla, Stefan Kammer
ICO: 51204 452

IC DPH / DIC: SK2120631216 /2120631216

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

IBAN: SK8109000000005138192626

Tel.: 0905 642 133

Fax:

E-mail: pbbau@pbbau.sk

Zapisany: OR OS Kosice, odd. Sro, vlozka ¢. 42700/V
Preambula

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 117 zakona 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zdkon o verejnom obstaravani®).

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a predlozena vo verejnej
sutazi na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoctom (priloha
¢.1)spracovana na zédklade projektovej dokumentécie, ktoré mal zhotovitel’ k dispozicii, ktoré su
detailne zohl'adnené v cenovej ponuke na zaklade ocenené¢ho vykazu vymer prac a poskytnutymi
informdciami a ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy. Cenova ponuka so vSetkymi jej
prilohami je zavédznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane udajov o technickych parametroch
a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitel'a zavazné.

2.2. Vychodiskové udaje:
Nazov stavby: Materska Skola Keckovce (podl'a projektovej dokumentacie)
Miesto stavby: Obec Keckovce



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

3. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Materska Skola Keckovce(d’alej len ,,dielo*) v
zmysle dokumentacie odovzdanej objednavatel'om.

Objednavatel touto zmluvou zadava a zhotovitel’ prebera zavazok na zhotovenie diela vykonanie
potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a
vydanych stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu v zavislosti od povahy stavby.

V pripade, Ze sa zo strany stavebného uradu vyzaduje kolaudacia diela, obsahom zavézku
zhotovitel'a je d’alej sucinnost’ pri kolauda¢nom konani a realizacia vSetkych tikonov, potrebnych
k vydaniu pravoplatného kolaudacného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom
tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo vysokom
Standarde stavebno-montdznych préc, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN,
technologickych postupov, v§eobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo
oznamenia k ohldseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel’ zhotovi a dokonc¢i dielo riadne a v€as za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a jej
prilohdch, vyzve objednavatela na prevzatie diela a objednavatel sa zavizuje za riadne
dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit” dohodnutu cenu.

4. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

4.1.1. Zacatie: Dnom prevzatia staveniska. Zhotovitel' je povinny pisomne prevziat stavenisko

najneskor do 5 dni odo diia pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
V pripade neprevzatia staveniska mé objednévatel’ narok na zmluvni pokutu podla tejto
zmluvy, alebo narok na odstipenie od tejto zmluvy.

4.1.2. Dokoncenie: do 10 mesiacov od odovzdania staveniska zakazky

4.2.

4.3.

Akakol'vek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je mozna
v pripade, Ze je zhotovitel' v omeskani v ddsledku porusenia povinnosti objednavatel'a podla tejto
zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania, alebo v pripade nemoznosti vykonat’ montéze z
dovodu vyssej moci v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1. su pevné a nemenné.

Na stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych zhotovitelom k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitel’a, t.j. osoba stavbyvediceho, ktorej meno bude uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyvediceho ma pravo kontrolovat
zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky kedykol'vek
zapisovat’ do stavebného dennika, ktory musi byt’ osobe stavbyveduceho dostupny pocas celej
doby zhotovovania diela. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat zhotovenie diela za
ucasti povereného zastupcu zhotovitela najmenej jedenkrat tyzdenne. Okrem toho je
objednévatel’ opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela aj bez €asti zastupcu zhotovitela a to
kedykol'vek. Na realizaciu tychto prav je zhotovitel povinny poskytnut objednavatelovi
potrebnu suc¢innost’, najmi umoznit’ kontrolu v priestoroch vykonavania diela, zabezpecit pristup
ku vSetkym c¢astiam zhotovovaného diela a poskytnut’ potrebné vysvetlenie o skuto¢nostiach



5.1

5.2.

suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednavatel’ je opravneny pre Gcely kontroly zhotovenia
diela vykonat’ kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory si sam zvoli, ako aj v sprievode
prislusného znalca, ktorého si sdm zvoli. Zhotovitel je povinny tieto osoby vzdy pustit’ na miesto
zhotovenia diela a umoznit’ im vykonat’ na mieste zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy,
hodnotenia a merania ako aj d’al$ie ikony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych
posudkov, predlozit’ im stavebny dennik a umoznit' im vykonanie zdznamov do stavebného
dennika.

5. Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v platnom zneni a vyhlasky ¢. 87/1996, spracovana
na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej
dokumentécii a cenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého zavédzného uplného
ocenen¢ho vykazu vymer préc, ktory tvori neoddelite'nt prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Zaklad ceny pre DPH 251 295,67 EUR
DPH 20% 50 259,13 EUR
Celkova cena s DPH 301 554,80 EUR

Slovom tristojedentisicpat’stopdt'desiatstyri 80/100 eur
DPH bude uctovat’ zhotovitel’ podl'a platnych predpisov.

5.3.

54.

6.1.

Cena diela je kone¢na a v cene diela st zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky ndklady spojené s vyty€enim podzemnych
inzinierskych sieti, dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpe¢nostné
opatrenia, vSetky ostatné néklady zhotovitel'a spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré
zhotovitel'ovi vzniknu pri vzniku Skody a pri odvracani hroziacich §kdd, naklady na likvidaciu
vSetkych odpadov, ktoré vznikna v priebehu vystavby, ndklady spojené s odberom elektricke;j
energie a vody, resp. inych na stavbe pouzitych energii, nadklady spojene s vylukami a odstavkami
prevadzok a zariadeni.

V kalkulécii ceny diela st zahrnuté aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku, telefon,
docasné wuzivanie verejnych komunikdcii, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia
staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude potrebné, naklady
na strazenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas
realizacie, kompletatna cinnost, skisky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na
zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informacnej tabule a pamitnej dosky
a pod.

6. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overiteI'nym a preukazatelnym spdsobom. Vo faktarach
bude objednavatelom odstihlasend cena a mnoZzstvo vykonanych prac v zmysle zavézného
ocenené¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelite'nt prilohu €. 1 tejto zmluvy. Faktara musi
byt zostavena prehl’'adne a pritom sa musi dodrZiavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v
sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

Stucastou faktary je zastupcom objednavatela potvrdeny stpis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a profesiach v
zmysle zavdzného ocenené¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddeliteI'nt1 prilohu €. 1 tejto
zmluvy a odsthlasenej objednavky zistovaci protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami,
rekapitulacia stavebnych prac a pripadne iné¢ doklady potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu
fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.). Objednavatelom poverena zodpovedna osoba
vykona zistenie do 5 pracovnych dni. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly
podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran buda slizit' ako podklad k thrade
faktir.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z uctu objednavatela
v prospech uctu zhotovitela.

Faktira bude predlozend v tropch rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude predlozeny i
elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.

Zhotovitel' vystavi faktury s nalezitostami podl'a zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktura ma obsahovat
nasledovné tdaje:

oznacenie "faktira" a jej ¢islo,

identifikadné udaje zhotovitel'a a objednavatel’a (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia)
¢islo zmluvy,

datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturacné obdobie,

oznacenie peniazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’ v stilade so zmluvou,

celkovu fakturovani sumu,

nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

oznacenie diela,

objednévatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

peciatka a podpis opravnenej osoby.

Stcast'ou faktiry musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom objednavatel’a a
opravnenym zastupcom zhotovitel’a):

faktura,

zistovaci protokol,

kryci list, rekapituldcia a stpis vykonanych prac (doloZeny i v elektronickej podobe vo formate
Excel na CD/DVD).

VSetky sumy musia byt’ uvedené na 2 desatinné cisla.



6.7.

6.8.

6.9.

Lehota splatnosti faktir sa zjednava vzdjomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 60 dni od
datumu dorucenia faktiry do sidla objednavatel’a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy. V pripade,
ze splatnost’ faktlry pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za deni
splatnosti povazovat najblizs$i nasledujici pracovny den. V pripade chybne vystavenych faktir
je objednavatel’ opravneny vratit’ takéto faktiry zhotovitel'ovi a zhotovitel’ povinny nedostatky
odstranit’ do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela na odstranenie
nedostatkov. Poc¢as doby odstrafiovania nedostatkov faktiry lehota splatnosti faktiry neplynie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknt z tohto zmluvného vztahu, nie je
mozné postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zaloZné pravo na tieto pohl'adavky, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané mesaéne podla vzajomne odsthlaseného vykazu prac, vychadzajacich z vykazu —
vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

6.10. Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisne od dohodnutého

6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

rozsahu, nebudt uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej
lehote alebo po tejto lehote mdézu byt odstranené objednévatel'om, alebo tretimi osobami,
poverenymi objednavatel'om na naklady zhotovitel'a, ktory je povinny tieto naklady uhradit’
objednévatel'ovi do 14 dni odo diia dorucenia vyuctovania tychto nakladov.

V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukdze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti pévodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu
vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k zmluve.
Naviac prace mézu byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi
stranami. Pri realizdcii naviac prac bude vykonavat’ zhotovitel denné zdznamy v stavebnom
denniku, a uvedie v stavebnom denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajucich mernych
jednotkach. V stavebnom denniku ich riadne odlisi od ostatnych zaznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve
jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednévatel'om a pocas zarucnej doby bude mat’ zmluvne
dohodnuté vlastnosti a bude sposobilé k riadnemu uzivaniu.

Zarucéna doba na dielo je 60 mesiacov, ktord zacina plynut’ diiom pisomného prevzatia diela
na zéklade protokoluo odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti, podpisaného zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. V pripade, ze budu v preberacom konani zistené vady a nedorobky,
ktoré brania riadnemu uzivaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako celku, je
Objednavatel’ opravneny prevzatie diela odopriet’, a to aZ do ich odstranenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poc€as zaru¢nej doby méa zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v Case jeho prevzatia objednavatel'om. Zmluvné
strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocCas zaruc¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat a zhotovitel' povinnost' bezplatne odstranit’ reklamované vady. Reklamaciu vad
vzniknutych v zaru¢nej dobe uplatni objedndvatel u zhotovitela pisomne bezodkladne —
najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dovodu reklamacie, pricom v reklamacii vadu popise



7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia. Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej vady
ithned’ nastipit na obhliadku, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatel’om, pokial’ strany samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin a je povinny vadu
bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom termine. Objednavatel’ nasledne po
odstraneni vady pisomne potvrdi zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

Ak zhotovitel’ do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenastipi resp. bezdovodne
prerusi odstraiiovanie tejto vady, resp. objednavatel’ nestihlasi s navrhovanym terminom
odstranenia vady a k jeho dohode neddjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamécie vady
objednavatel'om, resp. zhotovitel' vadu neodstrani ani do 14 dni odo dila oznamenia vady, je
objednéavatel’ opravneny zabezpecit’ odstranenie tejto vady sam, alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to na naklady zhotovitel'a. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel' povinny uhradit’
objednavatel'ovi do 14 dni odo diia dorucenia faktury za vykonané prace do sidla zhotovitela.
Tym nie je dotknuté pravo objedndvatel’a na nahradu skody alebo na dohodnuti zmluvnt pokutu
voci zhotovitelovi.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené &asti bude prediZena o ¢as od zacatia odstraiovania
vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela az do ¢asu ukoncenia opravy alebo vymeny
reklamovanej Casti diela zhotovitelom.

8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak zhotovitel' vykona
dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda objedndvatel'ovi tak, ako by vykonal dielo
sam.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Objednavatel’ nezodpoveda
za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel’ pouzije na vykonanie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit oznaCenie vSetkych oso6b pohybujucich sa na stavenisku
vratene subdodavatel'ov reflexnou vestou s oznacenim nazvu zhotovitel'a na vlastné naklady.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie diela v stlade s
podmienkami projektovej dokumentéicie k terminu uvedenému v €l. 4 bod 4.1 tejto zmluvy.
Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na niom zacat’ prace v
sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda
objednavatel’ zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni, kopiu stavebného
povolenia.

Zhotovitel vytyc¢i pred zahdjenim prac vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete
na stavenisku. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel' zriadenie ciest na prichod a prijazd na
stavenisko. Finan¢né néklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel’.
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8.10

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

Finanéné nédklady s tym spojené si zahrnuté v cene diela. Umiestiiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel. Financné naklady s
tym spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie €l. 5 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych, inych plocha na rozkopavky, sa zavidzuje zabezpecit
Zhotovitel’, okrem tych, ktoré su vo vlastnictve Objednavatela. Poplatky a pripadné pokuty za
dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel’, ndklady s tym spojené su sucastou ceny
diela. Ustanovenia €l. 5 tejto zmluvy tym nie sa dotknuté.

. Prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia, prace spojené s prestupmi cez zelezobetonoveé
konstrukcie, murované konStrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a utesnenia
prestupov suvisiace s predmetom zmluvy a vSetky d’alSie zariadenia a konstrukcie, potrebné pre
zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel' v sulade so svojimi potrebami po odsthlaseni u
poveren¢ho zastupcu objednavatela. Naklady na hore uvedené prace a zariadenia ako aj na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou ceny diela podla €l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrziavanie vSeobecne zaviznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany zivotného
prostredia, za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodévatel'ov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby vsetci
jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodadvatel'ov na stavenisku nosili ochranné prilby
pocas celej doby zhotovovania diela. Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe prostrednictvom
stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam zamestnancov pracujicich na
stavbe. Vsetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov subdodavatel'ov budi pocas pohybu v
areali stavby viditel'ne oznafeni identifikaCnymi kartami, ktoré budu sluzit' zaroven ako
povolenie k vstupu na stavbu. Zhotovitel’ je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov
dodrziavat’ Vyhlasku MPSVaR SR €.147/2013Z.z. pri kazdej ¢innosti (montaZz, rekonstrukcia,
oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych sktsok) na vyhradenych
technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich zac¢iatkom preukazat’
prisluSnymi opravneniami a osved¢eniami.

Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady zabezpecit pocas celej doby realizacie diela
koordinatora bezpec¢nosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti,
ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym spdsobom porusuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, mdze
odstupit’ od zmluvy bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody
alebo inych s tym vzniknutych nakladov, stvisiacich so zhotovenim diela.

Zhotovitel je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat’ pravne predpisy na ochranu Zivotného
prostredia. Zhotovitel' je povinny predchadzat’ znecistovaniu a poSkodzovaniu Zzivotného
prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu zivotného
prostredia, je zodpovedny za vsetky vzniknuté Skody a je povinny ich nahradit’. V pripade, ak
za poruSenie povinnosti zhotovitel'a v oblasti zivotného prostredia bude prislusnym orgdnom
ulozena sankcia za znecCistovanie a/alebo poskodzovanie zivotného prostredia, ulozené sankcie
je povinny uhradit’ v plnej vyske zhotovitel’.



8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady vsSetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené
znecistenie verejnej komunikécie. V pripade, ze zhotovitel tito svoju povinnost porusi,
zabezpeci splnenie tejto povinnosti objednavatel’ na naklady zhotovitel’a.

V stlade so zdkonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
platnom zneni zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v
stvislosti s realizdciou diela. Odpady, najméd z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spal'ovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel’ povinny separovat. Bezné
odpady musia byt’ vyvezené na skladku, recyklovateI'né odpady odovzdané na recyklaciu a
nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom na to oprdvnenych organizacii.
Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ na Ziadost’ objednavatel’a vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ objedndvatel'a a vzniknutii havariu na svoje naklady
odstranit’.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vsetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sti¢ast'ou ceny diela.

Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady v stlade s platnymi STN, predpismi a vyhlaskami
napojenia na odber elektrickej energie, tizitkovej vody a inych potrebnych vyuziteI'nych energii.
Néklady na uhradu vsetkych spotrebovanych energii su sti¢ast'ou ceny diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré¢ maja byt
zakryté, alebo sa stant nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahldsenim poverenému
zastupcovi objednavatela a zépisom v stavebnom denniku a dolozit’ k zabudovanym
materialom pozadované skusky a atesty. Ak sa objedndvatel’ nedostavi bez vysvetlenia a
nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokracovat’ v pracach. Ak objednavatel’ bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednavatel’a, a ak sa pri dodatoc¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
bude odkrytie prac v zmysle tohto bodu zmluvy na naklady zhotovitela. Zhotovitel' bude
predkladat’ objednéavatelovi atesty a certifikaty akosti materidlov a vyrobkov podla zakona
264/1999 Z.z., zakona o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vSetky materidly pouzité na zhotovenie
diela budi nové, prvej akosti a budi zodpovedat’ vSetkym platnym normam a smerniciam o
stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky a
poziadavky, uvedené v zdkone NR SR ¢. 133/2013Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni a v zakone NR SR ¢. 264/1999 Z.z., o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pocas celého trvania bude Dielo realizovat’ prostrednictvom
nasledujucich odbornych pracovnikov:

Hlavny stavbyveduci:



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Meno, priezvisko, titul: Tomas Zaleha
Cislo osvedcenia: 13768*10*
Pravny vzt'ah so Zhotovitel'om: | Pracovnopravny vztah ( pracovnd zmluva )

Zhotovitel’ sa d’alej zavizuje nahlasit’ akukol'vek zmenu tejto osoby minimalne 5 pracovnych
dni dopredu. V pripade ak dojde k zmene tejto osoby, ktory nebol v pracovnopravnom vztahu
so Zhotovitelom, Zhotovitel’ musi preukazat’, Ze aj nova osoba spiiia podmienky Gcasti tykajtce
sa osobného postavenia a nesmu u nej existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Uvedené zmeny bude mozné
tiez uskutocniovat’ len pisomne formou dodatkov podl'a bodu 13.3 tejto Zmluvy.

9. Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s dokoncenim alebo splnenim diela podla ¢l. 4 tejto
Zmluvy zavézuje sa zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH podla
¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty den omeskania az do diia riadneho dokoncenia a splnenia
diela.

Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo v sulade s clankom 8 tejto zmluvy prevezme
aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v zdrucnej dobe,
objednavatel’ vyzve zhotovitel'a a zdroven urci primeranu lehotu na ich odstranenie. Ak si
zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ v lehote urcéenej objedndvatel'om podla predchadzajicej
vety, zhotovitel’ sa zavdzuje zaplatit’ zmluvnu pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podl’a ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den aZ do diia
odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prislusného stavebného objektu bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy
dent az do dna odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu niektoré¢ho stavebného objektu
alebo jeho Casti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy den az do dna odstranenia vady alebo
jeho Casti, pokial’ zhotovitel’ vadu neodstrani vo vzajomne pisomne dohodnutej lehote. "

Postdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskuto¢ni do 7 dni od jej vzniku a jej Opravnené
narokovanie a uplatnenie zmluvnych pokut moze nastat’ az po ich posudeni.

Ak zhotovitel neuvol'ni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatelom, zavézuje sa
zaplatit’ zmluvnl pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podl'a bodu 5.2. za kazdy dent
omeskania.

V pripade omeSkania objednavatel’a s thradou ceny diela Specifikovanej v ¢lanku 5 bode 5.2.
modze zhotovitel' uplatnit’ Urok z omeSkania vo vyske 0,03 % za kazdy dei omeSkania z
nezaplatenej ¢asti ceny diela, najviac vSak do vysky sumy, s thradou ktorej je objednavatel’ v
omeskani.

Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak st neplatné.
Zmluvna pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela,

resp. zhotovitel'a a bude splnend pripisanim peniaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty
na ucet objednavatela, resp. zhotovitel’a.



9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

11.2

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatel'a na nahradu Skody
sposobenej vadami diela, omeSkanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim
technickych a technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a
pravo na nahradu Skody sposobenej na majetku objednévatel’a, ktoré sposobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j.
ich pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zdsady zmluvne;j
volnosti, su v stlade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a s
obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy.
Vyznam povinnosti zabezpecovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnute;j
vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie st zndme ziadne okolnosti, ktoré by mohli
spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych pokutach.

10. Nebezpecenstvo Skody na diele

Zhotovitel' znaSa akékol'vek nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
zhotovitel' riadne nesplni a nedokonéi a kym ho objednavatel' od zhotovitel'a neprevezme.
Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechddza na neho nebezpecenstvo Skody na
zhotovenom diele.

Zhotovitel' zodpovedd za Skody pocCas uskutoCnovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia svojich pracovnikov a tretich 0sdb, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania prac alebo
ako ich dosledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady odstranit’ vSetky Skody na
vykondavanom diele, ktoré vznikn pocCas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Prevzatim veci poskytnutych objednévatel'om na vykonanie diela prechadza nebezpecenstvo
Skody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela objednavatel'om.

11. Ostatné ustanovenia

. Zhotovitel’ ¢estne vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost' v rozsahu, v akom si to
vyzaduje tito zmluva.

. Podstatnym porusenim zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podla bodu 4.1 viac ako 10 dni odo dia

pisomnej vyzvy Objednéavatel'a

b) prekrocenie terminu riadneho dokoncenia diela podl'a bodu 4.1 o viac ako 30 dni,
c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podl'a

prislusnych STN,

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitel’a, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré v

dohodnutej lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto zmluvy

alebo inak prejavil svoj imysel nepokra¢ovat’ v plneni zmluvy.

f) likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitel’a,
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

V pripade podstatného poruSenia zmluvy mé objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy. V pripade
odstiipenia od zmluvy objednavatel'om, tento ozndmi svoje stanovisko pisomne zhotovitel'ovi
najneskor do 5 dni. Uéinky odstipenia od zmluvy nastavajii v okamihu dorugenia pisomného
prejavu druhej strany.

V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitel’a, je zhotovitel’ povinny
o tychto skutoc¢nostiach pisomne upovedomit’ objednavatela bez zbytocného odkladu, a
objednavatel’ ma po doruceni takejto informacie pravo odstupit’ od tejto zmluvy. Zaroven je
povinny pisomne upovedomit’ objednavatel'a o zmenéach vo svojich vlastnickych pomeroch,
inak zodpoveda objednavatel'ovi za vzniknut Skodu. Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto
zmluvy aj v pripade poruSenia informacnej povinnosti zhotovitela o svojom konkurze,
konkurznom konani alebo likvidacii.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze ak Riadiaci organ vyzve objedndvatel’a na predlozenie dokladov v
ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je zhotovitel’ povinny na poziadanie
takéto doklady predlozit’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do
stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

Zhotovitel je povinny predlozit’ ako prilohu k zmluve o dielo aj tlacenu aj elektronickt verziu
podrobného rozpocétu vo formate MS EXCELL a zaroven zabezpeCit' kazdi zmenu takéhoto
rozpoctu v tlaCenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

Zhotovitel je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnych $kdd sposobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takto zmluvu nemal uz podpisant skor.

12. VysSia moc

Ziadna zo zmluvnych strdn nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo sposobené okolnost'ami vylucujacimi
zodpovednost’ (dalej len vysSia moc).

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuji mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli
povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat’.
Zmluvna strana, ktord sa dozvie o existencii udalosti vy$Sej moci, je povinnd o tom
bezodkladne pisomne informovat’ druhtt zmluvnu stranu. Ak udalost’ vyssej moci trva viac ako
60 dni odo dia jej ozndmenia druhej zmluvnej strane, mé kazda zmluvna strana pravo odstapit’
od tejto zmluvy.

Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna, nepriatelské akcie,
invdzia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc, nasilné prevzatie
moci, obc¢ianska vojna, radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych
odpadkov, rddioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek
Jjadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spoésobené
lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi, vytrznosti, obcianske nepokoje, rozvrat, pokial’ sa
netykaju len zamestnancov zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré
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12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

sa nedali predvidat a preto ani skuseny zhotovitel nemohol proti nim podniknut nalezité
opatrenia.

Za vys$iu moc sa vSak nepokladé bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani okolnosti, ktoré
vyplyvaju z osobnych, najmi hospodarskych pomerov povinnej strany a d’alej prekazky
plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo odstranit’ podla tejto zmluvy,
obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavidznych pravnych predpisov, zmena meny Statu, kde
sa zhotovuje stavba, alebo pokial’ méze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest’ na
tretiu osobu.

Zhotovitel’ Cestne vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania tejto zmluvy nie je v likvidécii, nie je na
neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost’ o tom, ze by na neho bol na prislusnom stide podany
navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykol'vek zisteny opak tohto vyhlasenia,
tato zmluva je od zaciatku neplatna a v takom pripade je objednavatel’ opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle
¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

., Zmluva nadobudne v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika uicinnost diiom nasledujucim po
dni jej zverejnenia za splnenia odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu pre projekt "Materska skola Keckovce".

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom.

Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budut datované, Cislované a podpisané Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre
platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava
stcastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt v sulade so zakonom ¢. 343/2015Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budi zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi
vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, vratane
sporov o platnost’, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych ukonov strdn, buda prejednavat’ a
rozhodovat’ vyluéne prislusné stidy Slovenskej republiky.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika €.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi suvisiacimi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ pripista plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Objednéavatel’ v§ak vyzaduje,
aby Zhotovitel’ v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o dielo uviedol
e Obchodné meno subdodavatel’a
e Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia.
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13.8.

13.9.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi aktkolvek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskér v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

Pravidla pre zmenu subdodévatel'ov pocas plnenia Zmluvy o dielo:

V pripade zmeny subdodéavatela pocas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednavatel'om a
Zhotovitel'om, pricom zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého subdodavatel’a alebo
vstup d’alSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza
ditu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatel'a a v tomto ozndmeni uviest’ idaje o novom subdodévatel'ovi podl'a bodu 13.7.
tejto Zmluvy o dielo.

Zéaroven plati, 7e aj kazdy novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky ucasti tykajiuce sa
osobného postavenia ako samotny Zhotovitel’ a neexistovali u neho dovody na vylacenie podl'a
§ 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7.

13.10. Ak sa pri ditoch neuvadza ¢i sa jedna o den pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa

dohodli, Ze ide o den kalendarny.

13.11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si budi dorucovat’

na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy. V pripade, ze u niektorej zo zmluvnych stran dojde
k zmene adresy pre dorucovanie, je zmluvna strana, u ktorej zmena nastala, povinna tuto
skuto¢nost’ bezodkladne pisomne oznamit’ druhej zmluvnej strane s uvedenim novej adresy
pre doruCovanie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkol'vek pisomnost’, adresovand druhe;j
zmluvnej strane v stvislosti s touto zmluvou, sa bude povazovat’ za dorucenu aj diiom, kedy
sa zasielka vrati odosielajicej zmluvnej strane spét’ ako nedorucena.

13.12. Zmluvné strany potvrdzujui, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitel'nd, nebola

uzavretd v tiesni, Ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na dokaz ¢oho
zmluvu vlastnoruéne podpisali.

13.13. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponecha objednavatel’ a

13.14.

13.15.

dva zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie vykonat spétny odber, recyklaciu alebo opitovné
pouzitie obalov, ktoré s sucastou dodania stavebného materidlu v zdujme reSpektovania
principov ,,zeleného* verejného obstaravania.

Povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy o poskytnuti NFP a to najma:

a) povinnost’ Zhotovitel’a strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez
je povinny poskytnut’ Opravnenym osobam vsetku potrebnu stc¢innost™,

b) pravo ziadatel'a/prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so zhotovitelom
v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi ziadatel'om/prijimatelom a
zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatel'a neumoziuji financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania,
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13.16. Neoddelite'nou sucast’ou tejto zmluvy su prilohy:
e Priloha ¢. 1 — Rozpocet stavby (ziadame predlozit’ aj vo formate MS EXCEL!)
e Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

V Keckovciach, dna 07.11.2023 V Strazskom, dna 02.11.2023
Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:
Edita Orenicova, starostka Stefan Kammer, konatel”
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — ocenenv vvkaz vvmer - rozpocet
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Priloha &. 2 - Udaje o subdodavatePoch

(v pripade potreby pridat riadky)
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