Priloha ¢. 3 k Vyzve na predkladanie ponuk
+Znizenie energetickej naro¢nosti objektu obecného iiradu obce Celovce*

ZMLUVA O DIELO (NAVRH)

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zdkona
¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatela: ..............

Cislo zmluvy u zhotovitela: ...............

Objednavatel’
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Swift kod:

IBAN:

Zhotovitel:
Sidlo:

Zapisany v:
ZastUpena:

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Obec Celovce

Celovce 49, 082 14 Pudovce

Jan KoZlej, starosta obce
00690597

2021302987

Neplatca DPH

Prima banka Slovensko, a.s.
KOMASK2X

SK68 5600 0000 0088 2631 2007

doplini uchddza¢& /podla vypisu z OR resp. ZR/
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Priloha ¢. 3 k Vyzve na predkladanie ponuk
+Znizenie energetickej naro¢nosti objektu obecného iiradu obce Celovce*

Preambula

Zhotovitel je Uspesnym uchadzadom verejnej sutaze — Rekonstrukcia obecného tradu v obci
Celovce pre projekt ,ZniZzenie energetickej ndro¢nosti objektu obecného uradu obce
Celovce”.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze.

(N
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne avas vykonat dielo (stavbu)
Rekonstrukcia obecného tradu v obci Celovce podla Projektovej dokumentdcie - Priloha €. 3
tejto zmluvy a taktiez zdvdzok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vsetky stym suvisiace
doklady, tykajuce sa realizdcie diela ajeho kvality, predovSetkym doklady potrebné
k UspeSnému kolauda¢nému konaniu stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednédvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces

verejného obstaravania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim

Poskytovatelom NFP. Tato zmluva nadobuda Gcéinnost po splneni odkladacej podmienky,

ktora spociva v tom Ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a uUcinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku medzi prislusSnym poskytovatelom pomoci, v ktorého zastupeni kona Slovenska
inovacnd a energetickd agentdra a prijemcom pomoci, ktorym je Objednavatel, a to na
zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku predloZenej v
ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny financny prispevok a

b) dbjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania.

V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny finanény prispevok, alebo neschvdlenia procesu

verejného obstardvania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, Objednavatel

si vyhradzuje pravo vyuzit institut odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zaklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH ................. dopini uchddzac..................... €, DPH
predstavuje sumu ................ doplini uchddzadc...............ccuuue..... € a cena predmetu zmluvy s
DPH, ktori sa objednavatel zavazuje zhotovitelovi uhradit predstavuje sumu ..............
doplini uchddzac............ccuueveennnen.. €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je
zavazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZzené
naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizdciou projektu. Cena je kone¢nd a nie je moziné
ju menit.
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Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnut
cenu.

Fakturovat je moziné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, vdvojmesaénych
intervaloch, po ich protokoldarnom prebrati objednavatelom.

Zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60
kalendarnych dni odo dra dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati
stavebnych prac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade za¢ne nova lehota splatnosti plynat po doruceni opravenej alebo doplnenej faktury
Objednavatelovi. Faktlira musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a nazov projektu. Ak
preddvajuci neuvedie vo fakture ktorykolvek poZadovany udaj je to dovod na vratenie
faktury bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zacne plynut
az po preukdzatelnom doruceni novej faktury do sidla Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od U¢innosti zmluvy vinkulovat
na bankovom Ucéte Zhotovitela financné prostriedky alebo poskytnut bankovu zaruku vo
vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku, s datumom vystavenia, alebo
zloZenim na ucet, nie starSim ako 7 dni odo dria ucéinnosti zmluvy.

Vykonova zaruka bude vratend Zhotovitelovi do 10-tich kalendarnych dni po vydani
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude bez naroku na uUroky z omeskania respektovat podmienky
poskytovania financnych prostriedkov Objedndavatelovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

1.
Cas a miesto plnenia

Miesto plnenia je uvedené v Projektovej dokumentdcii - Priloha €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet obstaravania do ....... doplni uchddzac.......
kalendarnych dni.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitefom v ramci verejného obstaravania bude do 10
dni od ucinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzdjomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢ldnku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi
primerany, dodatoény ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie.
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6. Vpripade ak pocas realizacie diela dbéjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v sulade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skutoénosti pisomne upozornit objednavatela hned'
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe
dalSieho postupu pri vykonavani diela.

IV.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vOlu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu suéinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

2. Prdava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mozu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢l. I1., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdacii a prilozenému
rozpoctu moze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

3. Prdva a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Ak Doddavatel zmeni
subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v den, ktory predchadza driu,
v ktorom ma& zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu
subdoddvatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory ma v imysle zadat subdodévatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodavok,

e doklady preukazujuce, 7e subdodévatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spifia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov”.

V pripade porusenia povinnosti dodavatela tykajucej sa zmeny subdodavatelov sa toto

porusenie povaZzuje za podstatné porusenia zmluvy a Objedndvatel ma pravo:

e odstUpit od zmluvy

e ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela bez DPH za kazdé

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane)”.

c) Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za $kodu platné pocas realizacie
projektu do 10 dni od podpisu Zmluvy. Vyska poistenia je minimdlne v hodnote ceny
projektu s DPH podla bodu I.1 Zmluvy.
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik a fotodokumentéciu prac. Do
tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povaZzuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objednévatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentdcii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to (i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim spésobend,
alebo zapricinenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu sSkody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecdovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a
stavebné cCasti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné ndklady. Preberacie skusky budd vykonavané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat vsetky pokyny Objednavatela a konat presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zdlezitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mbZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocCne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuétovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.
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p)

a)

s)

t)

v)

w)

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrzZiavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujlice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucend pozZadovand
mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnul pokutu a jej odpocet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objedndvatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskutocneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamne;j latky; v pripade pozitivheho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit
sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrZiavaju hygienické ndvyky a hrubo porusuju pravidld medzifludského
spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u
Zhotovitela jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpecnost uskutoérovane] stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie
je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujicich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych
Objednavatelom, s ucastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednévatela
a Zhotovitela.

Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vydistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dna odstupenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatotnej lehote urcenej
Objednavatelom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zacaty den omeskania.

Ak posledny den lehoty, ureny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny der pracovného volna alebo pracovného pokoja,
prestva sa povinnost na predchadzajuci pracovny dern.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.
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V.
Zaruka

Zaruc¢na doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto ¢asti poskytuju kratsiu
zaruénid  dobu. V  takychto pripadoch platia  zaruéné doby  poskytnuté
dodavatelmi/zhotovitelmi tychto éasti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si spIni povinnosti
vyplyvajlice zo zaruénych listov, navodov na pouZitie, ndvodov na udrzbu a servis a/alebo
z prislusnych technickych specifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objedndvatelom, najneskoér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dna pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel"

3.1 neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo;

3.2 nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objedndvatelom, najneskor
vSak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

3.3 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela nadroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 3 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je

opravneny:

4.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

4.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

4.3 zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Prava Objednavatela vyplyvajluce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 3 a 4 tohto ¢lanku méze Objednavatel vykonat vystavenim
faktdary za vynaloZené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od doruéenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel nemdéze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zac¢ina plynat nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
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Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemoéze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre ucely vykonu kontroly podla predchddzajiucej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zépis, ktory tvori sucast dokumentécie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamiZite zastavit
vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
organy Cinné v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objedndavatela, iné zlozky Statnych
organov (inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy ¢.2 - Harmonogram prac.

Zhotovitel' je povinny upozornit Objedndvatela bez zbytocného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednavatelom na realizdciu stavebnych préc, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prac zisti skryté prekdziky, znemoznujuce realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez zbytocného odkladu
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spbésobi vlastnym pricinenim Skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd Skodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
c¢asovom Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a vcasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 500,- EUR za kazdy aj zacaty tyZden omeskania.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a vcéasnym odstrdnenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvateflom pocas realizdcie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty den omeskania az do
ich riadneho odstranenia, ato za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je
zmluvnd pokuta vo vyske 500,- € za kazidy aj zacaty dern omeskania az do riadneho
odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penazného zavazku akéhokolvek
druhu oviac ako 90 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na urok z
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omeskania vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za
primerané.

Viil.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel moze odstlpit alebo ¢iastoéne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na ndklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v Prilohe ¢. 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povaZzuju za podstatné porusenie
tejto zmluvy:

a. Ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a

zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto

zmluvou

c. Ak Zhotovitel je vomeskani s plnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme prac o viac ako 10 (desat) dni.

d. Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je

nepravdepodobné, Ze Zhotovitel dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy.

e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exeku¢né konanie

f. Ak dochadza kzmendm pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

V pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia ¢asti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma Objednavatel
v dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom ndrok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit skodu a
preukazatelné zvydené naklady, ktoré vznikni Objednavatelovi predizenim lehoty realizacie
stavby a naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukazatelne zvysené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s
doterajsou cinnostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu Skody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V suvislosti s dévernymi informdaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvnd strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skoncéeni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecdovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii
oznacenych za déverné anebude takéto informdcie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu druhej strany aani ich vyuZivat inym
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sposobom, ako na naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zakazky ato kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykondvany v sulade s prislusnymi pradvnymi predpismi SR a EU oprdvnenymi
osobami, ktorymi su:

i. Prislusné ministerstvo zastupené svojou agenturou,

ii. Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

iii. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

v. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i) aZ iv) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a ES,

a poskytnut im vsetku potrebnu stcéinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poZiadavky Objedndvatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
stvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie Gcelu
tejto zmluvy.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova a technicka sSpecifikacia ponukaného riesenia - Vykaz vymer
Priloha ¢. 2: Harmonogram préc v ¢leneni na jednotlivé ¢innosti

Priloha €. 3: Projektova dokumentécia (na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 5: Zoznam subdodavatelov
Zmluva sa uzatvéra na dobu urditd, jej platnost skonéi ukonéenim diela.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavézuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Gdajov, délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zédkonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vseobecne zdvaznych prdvnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit
rieSit predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu av pripade, ze sa
zmluvné strany nedohodnd, budud sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory
z tejto zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvuy, sidla, pradvnej formy, Statutdrnych organov alebo
i spOsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a ¢isla U¢tu, oznami strana,
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ktorej sa niektora zuvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej
zmluvnej strane ato bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za
vsetky skody z toho vyplyvajuce alebo néaklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha
zmluvna strana.

7. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

8. Tato zmluva je vyhotovena v sStyroch rovnopisoch ako origindl. Zhotovitel obdrzi dva
rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vaine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vble tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
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