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1.00 Identifikačné údaje 

Názov stavby : ČELOVCE - VODOVOD 

Miesto stavby : Intravilán a extravilán obce Čelovce, Pušovce 

Okres : Prešov 

Kraj : Prešovský 

Odvetvie : Vodné hospodárstvo 

Charakter : Nová stavba 

Projektant : VodoKap-SK, s.r.o. Prešov 

Obstarávateľ : Obec Čelovce 

 
Projektová dokumentácia je vypracovaná pre realizáciu stavby. 
V dokumentácií je riešený technický návrh, spôsob zásobovania pitnou vodou v obci Čelovce /okres Prešov/, kde 
doposiaľ nebola zrealizovaná výstavba vodovodu. 
 
Návrh vodovodnej siete je v súlade s koncepciou rozvoja obce Čelovce a okresu Prešov ako aj v súlade so zákon č. 
364/2004 Z.z. o vodách. 
Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN, nariadení a vyhlášok, pri rešpektovaní vyjadrení jednot-
livých orgánov a organizácií. 
Technický návrh je v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 

1.01 Celkové technické riešenie 

Rozšírenie vodovodnej siete 
Technické riešenie zásobovania pitnou vodou pozostáva z výstavby vodovodnej siete. 
Kapacitné nároky a parametre stavby sú posúdené s výhľadom do roku 2037. Vodovod je navrhovaný za účelom 
zásobovania obyvateľov, základnej občianskej a technickej vybavenosti obce pitnou vodou. 
Technický návrh vodovodu vychádza z týchto základných predpokladov : 

- potreba pitnej vody, 
- možnosť napojenia na vodný zdroj /navrhovaný vodovod napojí sa na vodovodný systém obce Pušovce/, 
- tlakové pomery. 

Rozšírenie vodovodu predstavuje: 
- úpravu tlakových pomerov na vodovodnej sieti 
- výstavbu vodovodného potrubia z HDPE rúr s napojením na jestvujúce potrubie, napojenie odberateľov bude 

výlučne cez domové vodovodné prípojky. 
- OEZ - elektrickú prípojku pre ČS napojí sa na jestvujúcu miestnu sieť NN vzdušných rozvodov. 

Technický návrh je v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 
Z hľadiska stavebno-technického sú kladené požiadavky predovšetkým na vodotesnosť potrubí a nádrží vodojemu tak, 
aby vyhovovali STN 75 5403 a STN 75 0905. 
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1.01.1 Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory  

Stavebné objekty 
- SO 01 Zásobné vodovodné potrubie  
- SO 02 Čerpacia stanica  
- SO 03 Elektrická NN prípojka k ČS 
- SO 04 Rozvodná vodovodná sieť 
- SO 05 Domové vodovodné prípojky 

Prevádzkové súbory 
- PS 01 Čerpacia stanica 

o 01.1 Strojno-technologické zariadenie 
o 01.2 Telemetrická stanica 

1.02 Navrhované kapacity 

1.02.1 Potreba pitnej vody 

Výpočet potreby vody 
Špecifická potreba vody je určená podľa Vyhlášky MŽp SR č. 684 zo 14.11.2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Pre vybavenosť bytov s lokál-
nym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom sa uvažuje s potrebou 150 l.os-1.d-1. 
Súčasný počet obyvateľov obce : 300 ob. 
Počet obyvateľov obce : M = 330 ob. /výhľad pre rok 2038/ 
Priemerná denná potreba vody Q24 
Q24 = 330 ob. x 150 l.ob-1.d-1 = 49 500 l.d-1 = 49,5 m3.d-1 = 0,573 l.s-1 

Maximálna denná potreba vody Qd 
Qd = Q24.kd = 49 500 l.d-1 x 2,0 = 99 000 l.d-1 = 99,0 m3.d-1 = 1,15 l.s-1 

Maximálna hodinová potreba vody Qh 
Qh = Qd.kh = 99 000 l.d-1 x 1,8 = 178 200 l.d-1 = 178,2 m3.d-1 = 2,06 l.s-1 

Potreba vody na hasenie požiaru 
Špecifická potreba vody je určená podľa STN 92 0400. 
Pre nevýrobné stavby  s plochou 120 < S ≤ 1 000 m2 je potreba vody na hasenie požiaru 
Qp = 6 až 12 l/s pri rýchlosti v = 0,8 až 1,5 m/s. 

1.02.2 Vodný zdroj 
Pre zásobovanie pitnou vodou obce je potrebné zabezpečiť, na základe vypočítanej max. dennej potreby, vodný zdroj s 
výdatnosťou min.1,15 l.s-1. Ako sme už uviedli, na zásobovanie obce pitnou vodou bude využívaná voda z vodovodu 
Pušovce, kde vodný zdroj obecného vodovodu má kapacitu 3,34 l/s. Potreba vody pre obidve obce je 2,95 l/s. 
 
Výhľadovo je uvažované s napojením obecného vodovodu Čelovce na Tulčicko – Terniansky SKV, ktorý je napojený na 
vodovodné potrubie DN 1 000 mm Východoslovenskej vodárenskej sústavy, úsek VDJ Medzianky – Košice, do ktorého 
priteká voda z vodárenskej nádrže Starina. 

1.02.3 Akumulácia pitnej vody 
Využiteľný objem akumulácie vody pre zásobovanie sa stanoví ako súčet objemov potrebných pre : 

- vyrovnanie rozdielu medzi prítokom vody do vodojemu a objemom vody z vodojemu odtekajúcej do spotrebi-
ska v dobe max. hodinovej potreby. 
Využiteľný objem akumulácie vody pre zásobovanie navrhuje sa v zmysle STN 75 53 02 čl. 4.4 na min. 60 % z maxi-
málnej dennej potreby vody. 
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Pre obec je potrebná akumulácia vody o objeme min. 60% z maximálnej dennej potreby vody. 
Pre spotrebisko - obec Čelovce, je potrebný objem akumulácie vody: 
Celková potreba vody: Qm= 99,0 m3.deň-1 

Potrebný min. objem : Qm x 60%= 99,0 x 0,6 = 59,4 m3. 
Akumulácia vody je zabezpečená vo vodojeme „Pušovce“ o objeme 2x100 m3, ktorý je súčasťou výstavby obecného 
vodovodu Pušovce. 

1.02.4 Hygienické zabezpečenie vody 
Na zásobovanie pitnou vodou využívame vodu, ktorá je priamo hygienicky zabezpečená. Vo vodojeme „Pušovce“ je 
zabezpečené hygienické zabezpečenie vody chlórňanom sodným. 

1.02.5 Meranie  
Meranie odberu vody 

- meranie odberu vody do spotrebiska je vo vodojeme, 
- za bodom napojenia, kde je navrhnutá vodomerná šachta, 
- meranie v ATS čerpacej stanici. 
- meranie odberu vody jednotlivých odberateľov bude vodomerom osadeným vo vodomernej šachte na každej 

vodovodnej prípojke. 

1.02.6 Potreba elektrickej energie 
Prevádzka obecného vodovodu vyžaduje elektrickú energiu pre chod ČS o príkone 7,5 kW. 

1.02.7 Záber PPF 
Výstavba vodovodného potrubia nevyžaduje trvalý záber ani dočasný pôdneho fondu počas výstavby vodovodného 
potrubia. Výstavba zásobného potrubia, ktoré vedie po plochách PPF bude kratšia ako jeden rok.  

1.03 Návrh potrubia 

1.03.1 Potrubie rozšírenia vodovodu 
Dimenzovanie vodovodných potrubí je v zmysle vyhlášky MŽp SR č. 684/2006 Z.z  a STN 75 54 01. 
Zásobné potrubie a potrubie rozvodnej siete je navrhované na väčší z prietokov: 

- maximálnej hodinovej potreby Qh /2,06 l/s/ 
- maximálny denný prietok Qm + prietok pri požiari Q pož   (1,15+6,7=7,85 l/s) 

Navrhujeme potrubie DN/OD 110 mm, ktoré zabezpečuje prietok vody potrebnej pre hasenie požiaru bytovej zástavby. 
 
Tlakové pomery  
V zmysle STN 75 54 01 ako aj Vyhlášky MŽp SR č. 684 zo 14.11.2006 vo vodovodnej sieti spotrebiska sú tlakové pome-
ry min 0,25 MPa a max 0,60 MPa, výnimočné min 0,15 MPa a max 0,70 MPa. 
pri kóte dna VDJ Pušovce 2x100 m3 - 401,0 m n/m a kótach zástavby spotrebiska /361,00 – 399,00 m n/m/ navrhujeme 
pre spotrebisko Čelovce samostatné tlakové pásmo. Potrubie DN 100 mm bude dimenzované na menovitý tlak 1,0 MPa. 
ATS čerpacia stanica upravuje kótu maximálneho hydrostatického tlaku na 425,0 m n/m. 
 
Sklon potrubia 

- navrhujeme min 3,0 ‰ pre DN ≤ 200 mm. 
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2.00 Konštrukčné riešenie stavebného objektu SO 01 

Na výstavbu sú navrhnuté konštrukčné prvky v zmysle STN 75 5401, STN 75 5402, STN EN 12201-4. 
Stavebné práce realizovať za dodržania STN 75 5402:  Výstavba vodovodných potrubí. 
 
SO 01 Zásobné potrubie pozostáva: 

- z vetvy vodovodného potrubia DN/OD 110 mm z HDPE rúr s napojením na jestvujúce vodovodné potrubie 
DN/OD 110 mm. Na potrubí sú v rozsahu trasy osadené prevádzkové zariadenia – vodomerná šacha, hydrant, 
kalník, podchod pod tokom, drobné objekty.  

 
Celková dĺžka navrhovaného zásobného potrubia je 641,0 m. 
 
Z hľadiska stavebno-technického sú kladené požiadavky tak, aby výstavba bola v súlade s STN 75 5401, STN 75 5402, 
STN 75 5411, STN EN 805 /75 5403/, STN 73 3050 a STN 73 6005. 

Účel stavebného objektu 
Účelom výstavby stavebného objektu SO 01 Zásobné potrubie je prívod vody do spotrebiska pre zásobovanie obyvate-
ľov dostatočným množstvom kvalitnej hygienicky nezávadnej pitnej vody pri vyhovujúcich tlakových a prietokových po-
meroch. 

Osadenie stavebného objektu 
Stavebný objekt je osadený v katastrálnom území obce Čelovce. 
Situačné osadenie objektu 
Trasa potrubia začína pri okraji obce Pušovce napojením na jestvujúce vodovodné potrubie DN 100 a trasa potrubia je 
vedená poľnou cestou, okrajom role k štátnej ceste, kde trasa pokračuje pozdĺž cesty III/5761 až k okraju zastavanej 
časti obce Čelovce. Trasa zásobného potrubia je tu ukončená v ČS.  
Situačné osadenie potrubia je zrejme z podrobnej situácie stavebného objektu. 
Trasa potrubia rešpektuje jestvujúcu zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podľa STN 73 6005. Pri 
vedení trasy dochádza ku križovaniu vzdušného el. vedenia a podzemných vedení, ktoré je potrebné pred zahájením 
zemných prác vytýčiť. 
Výškové osadenie objektu 
Výškové osadenie potrubia je zrejmé z pozdĺžneho profilu potrubia a vyplýva podľa STN 73 6005. Výškovo je stavba 
osadená vo výškovom systéme Bpv. 

2.01 Prípravné práce 

Pred výkopovými prácami je potrebné zabezpečiť a zrealizovať : 
- vytýčiť podzemné vedenia a riadiť sa pri práci v ich blízkosti pokynmi uvedenými vo vyjadrení správcov týchto  

inžinierskych sieti. 

2.02 Výkop ryhy 

Zemné práce sa budú prevádzať podľa STN 73 3050, STN 73 6005 a STN 75 5403.  
Výkop ryhy sa prevedie podľa pozdĺžneho profilu potrubia.  
V celom rozsahu sa v zmysle STN 73 3050 - Zemné práce, navrhujeme výkop stavebnej ryhy s kolmými stenami, pričom 
šírka ryhy je 1,1 m. Steny ryhy musia byť upravené tak, aby pracovníci v ryhe, resp. jame neboli ohrození zosuvom 
zeminy. Pri výkopoch, kde je hĺbka väčšia ako 1,30 m, v projekte je navrhnuté príložné paženie. Pri hĺbkach nad 3,5 m 
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použiť zaťažné paženie, resp. prenosné systémy veľkoplošného paženia s teleskopickým rozopretím. Jednotlivé diely sa 
spúšťajú do výkopu priebežne s hĺbením ryhy.  
Po hrubom výkope sa odstránia všetky nerovnosti dna ryhy aby tvorilo spoľahlivý podklad pre potrubie, nesmie sa pre-
kopať, nakypriť alebo ináč narušiť /napr. mrazom, vodou ap./. Preto sa strojný výkop nemôže robiť až po požadovanú 
úroveň, ale dno sa musí dokopať a urovnať ručne. Počas výstavby musí byť dno ryhy suché. V prípade zvýšenej hladiny 
podzemnej vody je nutné vody odviesť odvodňovacími drenážami do čerpacej studne a vodu je potrebné odčerpať. 
Výkopová zemina sa bude odvážať, resp.  ukladať pozdĺž ryhy podľa miestnych podmienok. Pri potrebe odvozu preby-
točnej zeminy z výkopu sa bude táto odvážať na skládku odpadov. Výkop v blízkosti podzemných vedení a v mieste 
križovania prevádzať ručne.  
Pri križovaní potrubia s podzemnými káblami sa tieto v mieste križovania podchytia ( napr. drevenými žľabmi s ich upev-
nením na trám uložený nad ryhou ). Pracovný pas (prejazd) v mieste križovania s podzemným vedením sa spevni cest-
nými panelmi v šírke 3,0 m na obe strany od vedenia. 
Počas výkopových prác je potrebné stavebnú ryhu zabezpečiť ochranným zábradlím a náležitým označením a osvetle-
ním. Prechod cez ryhu bude zabezpečený prenosným premostením. 
Pri zemných prácach v trase  miestnych asfaltových komunikácií navrhujeme jednostranné, resp. obojstranné rezanie 
asfaltového krytu pre výkop ryhy šírky 1,10 m so spätnou úpravou konštrukcie vozovky. 
Pri križovaní cestných priekop a vstupov k nehnuteľnostiam tieto sa uvedú po rozobratí do pôvodného stavu. 

2.03 Lôžko 

Pre uloženie potrubia v dne ryhy zriadi sa na urovnané dno ryhy pieskové lôžko hrúbky 0,10 m. Spodná vrstva lôžka  
zhutní sa len v hrúbke cca 50 mm, zostávajúca časť spodnej vrstvy lôžka sa do úplnej hrúbky dosype pieskom bez hut-
nenia aby potrubie ležalo po celej dĺžke na pripravenom lôžku. 
Lôžko pred uložením potrubia musí byť dokonale zhutnené. V prípade, že dno ryhy tvorí skalná alebo  kamenistá horni-
na, je potrebné dno výkopu prehĺbiť a prehĺbený priestor vyplniť zodpovedajúcou zeminou. Nie je prípustný bodový alebo 
priamkový styk na kameňoch, ostrých výčnelkoch zeminy. 
Na lôžko potrubia môže sa použiť iba materiál zdravotne nezávadný, neagresívny, bez obsahu ropných látok a s certifi-
kátom pre použitie na obsyp vodovodného potrubia. 

2.04 Materiál potrubia a montážne práce 

Pre výstavbu navrhovaného zásobného potrubia sa využijú rúry z HDPE PE100 PN10 podľa STN EN 12201-2 dimen-
zie D 110 x 6,6 mm v celkovej dĺžke 641,0 m. 
Druh použitých rúr, tvaroviek a armatúr je vykreslený vo výkresovej časti PD. 
Všetky  potrebné  informácie o parametroch rúr z PE sú  obsiahnuté v STN EN 12201-2 „Plastové potrubné systémy 
z polyetylénu (PE ) na zásobovanie vodou. Rúry“. 
Všetky  potrebné  informácie o parametroch tvaroviek sú obsiahnuté v  STN EN 12201-3 „Plastové potrubné systémy 
z polyetylénu (PE) na zásobovanie vodou. Tvarovky“. 
Minimálne označenie musí obsahovať údaje podľa tabuľky č 3. 
Všetky liatinové súčasti (liatinové tvarovky, uzávery apod.) na vodovodnej sieti sú navrhnuté z tvárnej liatiny.  
Rúry a tvarovky sa skladujú podľa STN 64 0090. Rúry sa môžu skladovať i v netemperovaných skladoch alebo na voľnej 
ploche pod ochranou proti priamemu slnečnému žiareniu najviac dva roky odo dňa výroby tak, aby sa predišlo ich po-
škodeniu a deformáciám. Skladovacie miesto musí byť rovné a rúry musia byť uložené po celej dĺžke. 
Ak konce rúr pri skladovaní neboli chránené vhodným obalom alebo uzáverom, musia sa pred použitím na prepravu 
pitnej vody vypláchnuť pitnou vodou. Pri skladovaní a montáži potrubia, tvaroviek a armatúr musia byť dodržané pod-
mienky výrobcu a dôsledne chránené pred vniknutím nečistôt a živočíchov. 
Pri výstavbe je možné potrubie ohýbať s minimálnymi rádiusmi R oblúku ohybu PE potrubia  v závislosti od teploty  oko-
lia, resp. teploty materiálu potrubia nasledovne: 
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- dovolený minimálny polomer R je pri teplote 20 °C  20xD, pri teplote 10 °C 35xD a pri teplote 0 °C 50xD, kde D je 
vonkajší priemer potrubia bez ohľadu na hrúbku stien rúr. 
Rúry a tvarovky z PE sa navzájom spájajú tepelným zváraním: 

a) zváranie na tupo, 
b) polyfúziou, resp. elektrofúziou – elektrotvarovkami. 

Zvárať je možné len pri teplotách nad 0°C. 
Obidve technológie zvárania sú dobre prepracované a so zváracími zariadeniami sú dodávané  detailne zváracie postu-
py pre jednotlivé typy rúr. 
Potrubie je možné podľa potreby skracovať, k čomu je možné použiť píly na kov s jemnými zubami. 
Rúra z PE a tvarovky z TLT je možné spájať: 

a) mechanickými tvarovkami – spojom isteným proti posunu, 
b) prírubový spoj - spájanie PE potrubia s liatinovými tvarovkami a armatúrami s prírubovými spojmi sa urobí po-

mocou HDPE lemového nákružku príslušného profilu. 
V celom rozsahu vodovodného potrubia treba uložiť vyhľadávací vodič CY 4 mm2.  
Pred vykonaním tlakovej skúšky treba sa presvedčiť o celkovom stave potrubia, najmä o čistote vnútra potrubia, skontro-
lovať spoje a stabilitu potrubia a odporúča sa urobiť kontrolu priechodnosti potrubia. 
V lomoch trasy treba po zabudovaní potrubia osadiť orientačné tabuľky vodovodu na objektoch. 

2.05 Objekty na trase 

Objekty na vodovodnom potrubí zabezpečujú správnu funkciu, bezporuchovú prevádzku a umožňujú bezpečne a poho-
dlne vykonávať všetky potrebné práce pri meraní odoberaného množstva vody, kontrole a údržbe potrubie. 
Neoddeliteľnou súčasťou výstavby sú  

- napojenie na jestvujúce potrubie – 1 ks 
- vodomerná šachta – 1 ks 
- hydrant-kalník – 1 ks 
- križovanie vodného toku - podchod pod potokom – 1 ks 
- drobné objekty na potrubí 

Napojenie na jestvujúce potrubie 
Napojenie navrhovaného zásobného potrubia na jestvujúce potrubie DN 100 zrealizuje sa výrezom na jestvujúcom po-
trubí v počte 1 ks a osadenia prepojovacej tvarovky istenou proti posunu /spojky DN/OD 110 mm/. Úpravu armatúr reali-
zovať podľa montážneho plánu. 

Vodomerná šachta 
Za účelom osadenia vodomeru a príslušných ovládacích armatúr na bude zrealizované 1 ks vodomernej šachty: 

 Zásobné potrubie km 0,017 - vodomerná šachta 1500/2400 mm – osadenie vodomeru. 
Vodomerná šachta je monolitický objekt s prostého betónu s prefabrikovaným stropom. Vstup do  šachty bude cez 
vstupný komín vybavený uzamykateľným poklopom.  
Výkop šachty sa zrealizuje ako otvorený, a to so sklonom svahov 1:0,25. Po vykopaní stavebnej jamy sa dno vysype 
štrkopieskom v hrúbke 0,15 m.  
Na vybetónovanie monolitickej šachty sa použijú tieto betóny: 
     1. Steny a dno - betón vodostavebný C 30/37 s konštrukčnou výstužou 
     2. Vyspádovanie podlahy, dobetonávky stien a vstupného komína -  betón C 20/25   
     3. Podkladný betón - betón C 12/15  
Prefabrikovaný strop šachty sa vybuduje z prekladov RZP.  
Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti dna, stien, stropu a vstupného komína sa prevedie z izolácie 2 x Na + A 400/H Alp. 
Izolácia proti zemnej vlhkosti stien šachty sa bude chrániť. 
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Úprava vnútorných povrchov šachty: dno šachty sa vyspáduje mazaninou, steny a strop šachty - pálená omietka. Tva-
rovky sú podopreté betónovým blokom. Pod vstupným komínom je osadený vstupný rebrík. 
Druh armatúr a tvaroviek osadených v šachte je vykreslený v výkrese úpravy armatúr. 

Hydrant – kalník 
Pre účely odkalenia potrubia bude slúžiť 1 ks podzemného hydrantu, osadeného na najnižšom mieste nivelety /v úseku 
potrubia klesanie- stúpanie/. 
Na potrubí bude vložená odbočka DN/80, resp. redukcia DN/80, na ktorú sa pripojí uzáver (posúvač) DN 80 so zemnou 
súpravou pre DN 80, liatinové koleno s pätkou DN 80 a nakoniec podzemný hydrant DN 80. Zhlavie hydrantu a zemnej 
súpravy sa opatrí hydrantovým poklopom DIN 4055 a posúvačovým poklopom DIN 4056. Poklopy hydrantov je potrebné 
osadiť do úrovne terénu a obetónovať. 
Úpravu armatúr realizovať podľa montážneho plánu. 

Križovanie vodného toku - podchod pod potokom 
Pri vedení trasy dochádza 1 ks ku križovaniu s  
 Križovanie toku Ladianka rkm 11,070 – Zásobné potrubie km 0,267-0,2725 

- križovanie sa zrealizujú prekopaním dna koryta toku a uložením potrubia pod dno toku do betónového bloku 
600x600 mm – v dĺžke 5,5 m. 

Podchody je vhodné realizovať počas nízkych vodných stavov v koryte potokov! 
Križovanie toku bude zrealizované tak, že potočná voda sa prevedie potrubím 2x PVC DN 400 mm uloženým na dočas-
ných prekážkach v toku - zhutnených zemných hrádzkach, zriadených počas výstavby podchodu.  
Zásyp ryhy nad betónovým zaťažovacím blokom sa prevedie lomovým kameňom, zároveň sa spevnia aj svahy lomovým 
kameňom 2,5 m na obidve strany. Začiatok a koniec opevnenia sa zabezpečí v dne priečnymi stabilizačnými prahmi 
o šírke 600 mm z lomového kameňa. 

Drobné objekty na potrubí 
Oporné betónové bloky - Koleno s pätkou bude uložené na betónový blok. Bloky nesmú byť pribetónované k potrubiu, 
ale majú byť oddelené, pričom montáž je potrebné urobiť tak, aby sa potrubie o blok len opieralo. 
Oporné bloky zrealizovať minimálne sedem dní pred tlakovou skúškou. Spoje potrubia musia byť od betónu čisté. 
Rozmery betónových blokov sú uvedené vo výkresovej dokumentácii. 
Identifikačný (vyhľadávací) vodič - Pre určenie, resp. vyhľadanie trasy vodovodného potrubia na vrchol potrubia pri-
pevní vhodnou samolepiacou páskou vodič CY 4 mm2. Vodič sa poprepája so všetkými vodivými časťami.  
Vodiče pre vyhľadanie potrubia sú vyvedené pod poklopy všetkých armatúr(uzávery a hydranty). Vodiče sú spojované 
svorkami alebo pájkovaním a spoje opatrené samozvrašťovacou fóliou. 
Orientačný stĺpik, tabuľka - Zmena smeru potrubia v charakteristických priestoroch  sa vyznačí orientačnými stĺpikmi 
opatrené striedajúcim sa farebným rozlíšením po 200 mm modrá - biela. Oceľový stĺpik DN 50 mm, výšky 1,20 m (typ 
SL1 H 165) nad terénom bude ukotvený do betónového základového bloku 300/300/500 mm C 8/10.  
Ochrana proti korózii - Vodovodné potrubie je navrhnuté z plastických hmôt a nevyžaduje ochranu proti korózii. Kovo-
vé armatúry a iné kovové súčasti budú z výroby chránené protikoróznou úpravou priamo z výroby. 
 
 

3.00 Konštrukčné riešenie stavebného objektu SO 02 

Stavebný objekt SO 02 Čerpacia stanica tvorí železobetónový podzemný objekt charakteru armatúrnej šachty s prefab-
rikovaným stropom a pôdorysným svetlým rozmerom 3100 x 2100 mm. Svetlá výška je 2,0 m.  
Výšky osadenia šachty sú zrejmé z výkresovej prílohy PD. 
Stavebné práce realizovať za dodržania STN 75 5301:  Vodárenské čerpacie stanice. 
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Účel stavebného objektu 
Účelom výstavby stavebného objektu SO 02 Čerpacia stanica je zabezpečenie dodávky pitnej vody v spotrebisku tak, 
aby boli vytvorené potrebné tlakové podmienky na odber pitnej vody bude zrealizované. 

Osadenie stavebného objektu 
Stavebný objekt je osadený v katastrálnom území obce Čelovce. 
Situačné osadenie objektu 
Čerpacia stanica je osadená na konci zásobného potrubia. 
Situačné osadenie potrubia je zrejme z podrobnej situácie stavebného objektu. 
Výškové osadenie objektu 
Dno čerpacej stanice je osadené na kóte 369,50 m n/m a je vo výškovom systéme Bal po vyrovnaní. Osadenie ATS je 
zrejmé z výkresovej časti. 

3.01 Prípravné práce 

Pred výkopovými prácami je potrebné zabezpečiť a zrealizovať : 
- vytýčiť podzemné vedenia a riadiť sa pri práci v ich blízkosti pokynmi uvedenými vo vyjadrení správcov týchto  

inžinierskych sieti. 

3.02 Zemné práce 

Výkop 
Zemné práce sa budú prevádzať podľa STN 73 3050, STN 73 6005 a STN 75 5403.  
Na stavbu nebol zrealizovaný geologický prieskum. Trieda ťažiteľnosti zeminy určí sa počas prác. 
Vzhľadom na priestorové pomery navrhujeme výkop stavebnej jamy so stenami v sklone 1:0,25. Hĺbka výkopu sa pre-
vedie podľa osadenia ČS. Výkopová zemina sa bude ukladať na skládku zeminy. Výkop jamy ČS nie je potrebné pažiť. 
Výkop sa musí previesť tak, aby ťažobným postupom nebola porušená kompletnosť vrstvy pod základovou škárou. Po 
strojnom výkope dočistiť túto škáru do hrúbky 20 cm. 
Návrh predpokladá homogénnosť podkladových vrstiev. Násypy, zásypy a obsypy je potrebné zhutňovať. Obsyp bude 
zatrávnený výsevom trávniku. 

Lôžko, zakladanie 
Na upravené dno stavebnej jamy ČS zriadi sa zhutnené lôžko z štrkopiesku hr. 0,15 m na ktoré sa osadí podkladný 
betón hr. 0,10 m. 

Zásyp 
Zásyp jamy sa zrealizuje zeminou z výkopu s prehodením a zhutňovaním po 30 cm vrstvách. Zhutňovanie spätného 
zásypu, jednotlivých vrstiev sa robí po celej šírke výkopu rovnomerne. Zásyp zamrznutou zeminou je neprípustný. 

3.03 Materiál 

Ide o monolitickú šachtu s prefabrikovaným stropom a pôdorysným svetlým rozmerom 3000 x 2100 mm. Svetlá výška je 
2,00 m. Výšky osadenia šachty sú zrejmé z výkresovej prílohy PD. 
Šachta je vybavená jedným vstupným otvorom 900 x 900 mm, ktorý vybavený uzamykateľným poklopom. Poklop má 
vetraciu hlavicu. Za účelom opretia poklopu pri otváraní sa zabuduje opierka z oceľových profilov. 
Na výstavbu monolitickej šachty sa použijú tieto betóny: 
     1. Steny a dno - betón C 20/25 s konštrukčnou výstužou  
     2. Vyspádovanie podlahy, dobetonávky stien a vstupného komína -  betón C 20/25 
     3. Podkladný betón – C 12/15 
Prefabrikovaný strop šachty sa vybuduje z prekladov RZP 4-255 a RZP 3-120. 
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Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti dna, stien, stropu a vstupného komína sa prevedie z izolácie 2 x Na + A 400/H Alp. 
Izolácia proti zemnej vlhkosti stien šachty sa bude chrániť fóliou. 
V dne šachty sa pod čerpadlo vybuduje betónový blok.  
Úprava vnútorných povrchov šachty: dno šachty sa vyspáduje betónom C 16/20, steny a strop šachty - pálená omietka. 
Vstupný otvor do ČS bude osadený nad rastlý terén a bude obsypaný zeminou v hrúbke nezamŕzajúcej izolačnej vrstvy 
so sklonom svahov 1:1. Obsyp šachty bude zatrávnený.  
Za účelom vetrania šachty osadí sa v stene šachty vetracie potrubie z PVC DN 150 mm ukončené /prečnievajúce/ nad 
upravený terén. Potrubie je chránené OC rúrou. 
V stenách šachty sú osadené OC chráničky na prevedenie potrubia a káblov cez stenu šachty. 
V dne šachty vytvorí sa dnová vypusť  300/300/250, ku ktorej je spádované dno. 
Ostatné konštrukčné podrobnosti, stavebné úpravy a osadenie šachty sú zrejmé z výkresovej časti PD. 
 
 

4.00 Konštrukčné riešenie stavebného objektu SO 03 

Účel stavebného objektu 
Účelom výstavby stavebného objektu SO 03 Elektrická NN prípojka k ČS je zabezpečenie dodávky potrebného množ-
stva el. energie pre čerpaciu stanicu. 

Osadenie stavebného objektu 
Stavebný objekt je osadený v katastrálnom území obce Čelovce. 

Základné údaje 
Elektrická sieť :  3/PEN, AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C 
Inštalovaný výkon : Pi = 7,5 kW  
koeficient súčasnosti  = 1 
Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie: podľa STN 33 1610 je stupeň dôležitosti – dodávka 3. stupňa 
Náhradné zdroje : nie sú navrhované 
Meranie spotreby el. energie : rozvod je za meraním elektrickej energie. 

Navrhované riešenie 
Elektrická prípojka sa vybuduje káblová s napojením sa na jestvujúcu trafostanicu v rozvádzači Rč. 
Potreba el. energie je 7,5 kW a dĺžka prípojky je 100,0 m. Trasa je vedená súbežne s trasou potrubia „1“ rozvodnej vo-
dovodnej siete. 
 

 

5.00 Konštrukčné riešenie stavebného objektu SO 04 

Na výstavbu sú navrhnuté konštrukčné prvky v zmysle STN 75 5401, STN 75 5402, STN EN 12201-4. 
Stavebné práce realizovať za dodržania STN 75 5402:  Výstavba vodovodných potrubí. 
 
SO 04 Rozvodná vodovodná sieť pozostáva: 

- z výstavby vetiev vodovodného potrubia DN/OD 110 mm z HDPE rúr s napojením na zásobné potrubie HDPE 
DN/OD 110 mm. Na potrubí sú v rozsahu trasy osadené prevádzkové zariadenia – sekčný uzáver, hydrant, 
kalník, vzdušník, podchod pod cestou, drobné objekty. Napojenie odberateľov bude výlučne cez domové vodo-
vodné prípojky. 
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Celková dĺžka potrubia navrhovaného rozšírenia rozvodnej vodovodnej siete je 2 133,5 m, pozostáva z vetiev: 
  Materiál potrubia Dĺžka v m 
Potrubie “1“ HDPE DN/OD 110 773,00 
Potrubie “1-1“ HDPE DN/OD 110 348,00 
Potrubie “1-2“ HDPE DN/OD 110 139,00 
Potrubie “1-3“ HDPE DN/OD 110 693,50 
Potrubie “1-3-1“ HDPE DN/OD 110 180,00 

Spolu:   2 133,50 
 
Z hľadiska stavebno-technického sú kladené požiadavky tak, aby výstavba bola v súlade s STN 75 5401, STN 75 5402, 
STN 75 5411, STN EN 805 /75 5403/, STN 73 3050 a STN 73 6005. 

Účel stavebného objektu 
Účelom výstavby stavebného objektu SO 04 Rozvodná vodovodná sieť je zabezpečenie rozvodu vody v spotrebisku, 
cez vetvy rozvodnej vodovodnej siete. Navrhovaná sieť predstavuje kombinovanú okruhovo-vetvovú vodovodnú sieť, 
umiestnenú v intraviláne obce tak, aby umožňovala napojenia všetkých spotrebiteľov cez čo najkratšie domové prípojky. 
Rozšírenie rozvodu pitnej vody zabezpečí zásobovanie obyvateľov dostatočným množstvom kvalitnej hygienicky ne-
závadnej pitnej vody pri vyhovujúcich tlakových a prietokových pomeroch. 

Osadenie stavebného objektu 
Stavebný objekt je osadený v katastrálnom území obce Čelovce. 
Situačné osadenie objektu 
Trasa vedená vo verejnom priestranstve, predovšetkým v krajnici obecných ciest asfaltových a štrkových a časť trasy 
potrubia „1“ km 0,000-0,144, potrubie „1-1“ je vedená v nespevnenej krajnici cesty III/5761. 
Situačné osadenie potrubia je zrejme z podrobnej situácie stavebného objektu. 
Trasa potrubia rešpektuje jestvujúcu zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podľa STN 73 6005. Pri 
vedení trasy dochádza ku križovaniu vzdušného el. vedenia a podzemných vedení, ktoré je potrebné pred zahájením 
zemných prác vytýčiť. 
Výškové osadenie objektu 
Výškové osadenie potrubia je zrejmé z pozdĺžneho profilu potrubia a vyplýva podľa STN 73 6005. Výškovo je stavba 
osadená vo výškovom systéme Bpv. 

5.01 Prípravné práce 

Pred výkopovými prácami je potrebné zabezpečiť a zrealizovať : 
- vytýčiť podzemné vedenia a riadiť sa pri práci v ich blízkosti pokynmi uvedenými vo vyjadrení správcov týchto  

inžinierskych sieti. 

5.02 Výkop ryhy 

Zemné práce sa budú prevádzať podľa STN 73 3050, STN 73 6005 a STN 75 5403.  
Výkop ryhy sa prevedie podľa pozdĺžneho profilu potrubia.  
V celom rozsahu sa v zmysle STN 73 3050 - Zemné práce, navrhujeme výkop stavebnej ryhy s kolmými stenami, pričom 
šírka ryhy je 1,1 m. Steny ryhy musia byť upravené tak, aby pracovníci v ryhe, resp. jame neboli ohrození zosuvom 
zeminy. Pri výkopoch, kde je hĺbka väčšia ako 1,30 m, v projekte je navrhnuté príložné paženie. Pri hĺbkach nad 3,5 m 
použiť zaťažné paženie, resp. prenosné systémy veľkoplošného paženia s teleskopickým rozopretím. Jednotlivé diely sa 
spúšťajú do výkopu priebežne s hĺbením ryhy.  
Po hrubom výkope sa odstránia všetky nerovnosti dna ryhy aby tvorilo spoľahlivý podklad pre potrubie, nesmie sa pre-
kopať, nakypriť alebo ináč narušiť /napr. mrazom, vodou ap./. Preto sa strojný výkop nemôže robiť až po požadovanú 
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úroveň, ale dno sa musí dokopať a urovnať ručne. Počas výstavby musí byť dno ryhy suché. V prípade zvýšenej hladiny 
podzemnej vody je nutné vody odviesť odvodňovacími drenážami do čerpacej studne a vodu je potrebné odčerpať. 
Výkopová zemina sa bude odvážať, resp.  ukladať pozdĺž ryhy podľa miestnych podmienok. Pri potrebe odvozu preby-
točnej zeminy z výkopu sa bude táto odvážať na skládku odpadov. Výkop v blízkosti podzemných vedení a v mieste 
križovania prevádzať ručne.  
Pri križovaní potrubia s podzemnými káblami sa tieto v mieste križovania podchytia ( napr. drevenými žľabmi s ich upev-
nením na trám uložený nad ryhou ). Pracovný pas (prejazd) v mieste križovania s podzemným vedením sa spevni cest-
nými panelmi v šírke 3,0 m na obe strany od vedenia. 
Počas výkopových prác je potrebné stavebnú ryhu zabezpečiť ochranným zábradlím a náležitým označením a osvetle-
ním. Prechod cez ryhu bude zabezpečený prenosným premostením. 
Pri zemných prácach v trase  miestnych asfaltových komunikácií navrhujeme jednostranné, resp. obojstranné rezanie 
asfaltového krytu pre výkop ryhy šírky 1,10 m so spätnou úpravou konštrukcie vozovky. 
Pri križovaní cestných priekop a vstupov k nehnuteľnostiam tieto sa uvedú po rozobratí do pôvodného stavu. 

5.03 Lôžko 

Pre uloženie potrubia v dne ryhy zriadi sa na urovnané dno ryhy pieskové lôžko hrúbky 0,10 m. Spodná vrstva lôžka  
zhutní sa len v hrúbke cca 50 mm, zostávajúca časť spodnej vrstvy lôžka sa do úplnej hrúbky dosype pieskom bez hut-
nenia aby potrubie ležalo po celej dĺžke na pripravenom lôžku. 
Lôžko pred uložením potrubia musí byť dokonale zhutnené. V prípade, že dno ryhy tvorí skalná alebo  kamenistá horni-
na, je potrebné dno výkopu prehĺbiť a prehĺbený priestor vyplniť zodpovedajúcou zeminou. Nie je prípustný bodový alebo 
priamkový styk na kameňoch, ostrých výčnelkoch zeminy. 
Na lôžko potrubia môže sa použiť iba materiál zdravotne nezávadný, neagresívny, bez obsahu ropných látok a s certifi-
kátom pre použitie na obsyp vodovodného potrubia. 

5.04 Materiál potrubia a montážne práce 

Pre výstavbu potrubia navrhovanej Rozvodnej vodovodnej siete sa využijú rúry z HDPE PE100 PN10 podľa STN EN 
12201-2 dimenzie D 110 x 6,6 mm v celkovej dĺžke 2 133,5 m. 
Pri križovaní potrubia s cestou sa využijú chráničky z rúr HDPE PE100 PN10 podľa STN EN 12201-2 dimenzie D 225 x 
13,4 mm v celkovej dĺžke 17,5 m 
Druh použitých rúr, tvaroviek a armatúr je vykreslený vo výkresovej časti PD. 
Všetky  potrebné  informácie o parametroch rúr z PE sú  obsiahnuté v STN EN 12201-2 „Plastové potrubné systémy 
z polyetylénu (PE ) na zásobovanie vodou. Rúry“. 
Všetky  potrebné  informácie o parametroch tvaroviek sú obsiahnuté v  STN EN 12201-3 „Plastové potrubné systémy 
z polyetylénu (PE) na zásobovanie vodou. Tvarovky“. 
Minimálne označenie musí obsahovať údaje podľa tabuľky č 3. 
Všetky liatinové súčasti (liatinové tvarovky, uzávery apod.) na vodovodnej sieti sú navrhnuté z tvárnej liatiny.  
Rúry a tvarovky sa skladujú podľa STN 64 0090. Rúry sa môžu skladovať i v netemperovaných skladoch alebo na voľnej 
ploche pod ochranou proti priamemu slnečnému žiareniu najviac dva roky odo dňa výroby tak, aby sa predišlo ich po-
škodeniu a deformáciám. Skladovacie miesto musí byť rovné a rúry musia byť uložené po celej dĺžke. 
Ak konce rúr pri skladovaní neboli chránené vhodným obalom alebo uzáverom, musia sa pred použitím na prepravu 
pitnej vody vypláchnuť pitnou vodou. Pri skladovaní a montáži potrubia, tvaroviek a armatúr musia byť dodržané pod-
mienky výrobcu a dôsledne chránené pred vniknutím nečistôt a živočíchov. 
Pri výstavbe je možné potrubie ohýbať s minimálnymi rádiusmi R oblúku ohybu PE potrubia  v závislosti od teploty  oko-
lia, resp. teploty materiálu potrubia nasledovne: 
- dovolený minimálny polomer R je pri teplote 20 °C  20xD, pri teplote 10 °C 35xD a pri teplote 0 °C 50xD, kde D je 
vonkajší priemer potrubia bez ohľadu na hrúbku stien rúr. 
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Rúry a tvarovky z PE sa navzájom spájajú tepelným zváraním: 
c) zváranie na tupo, 
d) polyfúziou, resp. elektrofúziou – elektrotvarovkami. 

Zvárať je možné len pri teplotách nad 0°C. 
Obidve technológie zvárania sú dobre prepracované a so zváracími zariadeniami sú dodávané  detailne zváracie postu-
py pre jednotlivé typy rúr. 
Potrubie je možné podľa potreby skracovať, k čomu je možné použiť píly na kov s jemnými zubami. 
Rúra z PE a tvarovky z TLT je možné spájať: 

c) mechanickými tvarovkami – spojom isteným proti posunu, 
d) prírubový spoj - spájanie PE potrubia s liatinovými tvarovkami a armatúrami s prírubovými spojmi sa urobí po-

mocou HDPE lemového nákružku príslušného profilu. 
V celom rozsahu vodovodného potrubia treba uložiť vyhľadávací vodič CY 4 mm2.  
Pred vykonaním tlakovej skúšky treba sa presvedčiť o celkovom stave potrubia, najmä o čistote vnútra potrubia, skontro-
lovať spoje a stabilitu potrubia a odporúča sa urobiť kontrolu priechodnosti potrubia. 
V lomoch trasy treba po zabudovaní potrubia osadiť orientačné tabuľky vodovodu na objektoch. 

5.05 Objekty na trase 

Objekty na vodovodnom potrubí zabezpečujú správnu funkciu, bezporuchovú prevádzku a umožňujú bezpečne a poho-
dlne vykonávať všetky potrebné práce pri meraní odoberaného množstva vody, kontrole a údržbe potrubie. 
Neoddeliteľnou súčasťou výstavby sú  

- vzdušník – 8 ks 
- hydrant – 26 ks 
- sekčný uzáver – 5 ks 
- križovanie cesty - podchod pretláčaním – 2 ks 
- drobné objekty na potrubí 

Vzdušník 
Pre účely odvzdušnenia potrubia 8 ks bude slúžiť zemná automatická odvzdušňovacia súprava /AOS/. Zariadenie je 
navrhnuté podľa nivelety potrubia v najvyšších miestach, kde sa mení sklon potrubia /stúpanie na klesanie/.  
Na potrubí bude vložená odbočka DN/80, resp. redukcia DN/80, na ktorú sa pripojí uzáver (posúvač) DN 80 so zemnou 
súpravou pre DN 80, liatinové koleno s pätkou DN 80 a nakoniec zemná automatická odvzdušňovacia súprava DN 80. 
Zhlavie AOS a zemnej súpravy sa opatrí poklopom DIN 4055 a posúvačovým poklopom DIN 4056. Poklopy je potrebné 
osadiť do úrovne terénu a obetónovať betónovým blokom 0,60x0,60x0,20 m. 
Úpravu armatúr realizovať podľa montážneho plánu. 

Hydrant 
Pre účely odberu vody na hasenie požiaru bude slúžiť 26 ks podzemného hydrantu. Z toho hydranty osadené na najniž-
šom mieste nivelety /v úseku potrubia klesanie- stúpanie/ budú slúži taktiež na odkalenia potrubia v počte 7 ks. 
Na potrubí bude vložená odbočka DN/80, resp. redukcia DN/80, na ktorú sa pripojí uzáver (posúvač) DN 80 so zemnou 
súpravou pre DN 80, liatinové koleno s pätkou DN 80 a nakoniec podzemný hydrant DN 80. Zhlavie hydrantu a zemnej 
súpravy sa opatrí hydrantovým poklopom DIN 4055 a posúvačovým poklopom DIN 4056. Poklopy hydrantov je potrebné 
osadiť do úrovne terénu a obetónovať. 
Úpravu armatúr realizovať podľa montážneho plánu. 

Sekčný uzáver 
Sekčné uzávery 5 ks sú osadené v mieste uzlov na odbočke potrubia a v mieste napojenia na jestvujúce potrubie. Na-
vrhujeme uzáver DN 100 a DN 80 so zemnou zákopovou súpravou. Zhlavie zemnej súpravy sa opatrí uzáverovým po-
klopom DIN 4056 a obetónuje sa betónovým blokom 0,40x0,40x0,20 m. Úpravu armatúr realizovať podľa PD 
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Križovanie cesty - podchod pretláčaním   
Pri vedení trasy dochádza ku križovaniu s 
 Cesta III/3466 – Potrubie "1" - km 0,070 

- pri križovaní potrubia HDPE DN/OD 110 mm s cestou III/3466 osadí sa chránička profilu D 225x13,4 mm z rúr 
HDPE PE100 PN10 v dĺžke 8,0 m. 

 Cesta III/3466 – Potrubie "1-1" - km 0,063 
- pri križovaní potrubia HDPE DN/OD 110 mm s cestou III/3466 osadí sa chránička profilu D 225x13,4 mm z rúr 

HDPE PE100 PN10 v dĺžke 9,5 m. 
Chránička sa pod úsek cesty pretlačí z pretláčacej jamy, ktorú predstavuje výkop ryhy. Smer pretláčania je zhodný so 
vzostupným sklonom potrubia. 
Po pretlačení chráničky vsunie sa potrubie pomocou klzných objímok. Konce chráničky sa uzatvoria gumenými manže-
tami. Pri realizácii podchodu je potrebná zvýšená pozornosť a opatrnosť, vzhľadom na existenciu podzemných vedení. 
Tieto vedenia sa podchytia. 

Drobné objekty na potrubí 
Oporné betónové bloky - Koleno s pätkou bude uložené na betónový blok. Bloky nesmú byť pribetónované k potrubiu, 
ale majú byť oddelené, pričom montáž je potrebné urobiť tak, aby sa potrubie o blok len opieralo. 
Oporné bloky zrealizovať minimálne sedem dní pred tlakovou skúškou. Spoje potrubia musia byť od betónu čisté. 
Rozmery betónových blokov sú uvedené vo výkresovej dokumentácii. 
Identifikačný (vyhľadávací) vodič - Pre určenie, resp. vyhľadanie trasy vodovodného potrubia na vrchol potrubia pri-
pevní vhodnou samolepiacou páskou vodič CY 4 mm2. Vodič sa poprepája so všetkými vodivými časťami.  
Vodiče pre vyhľadanie potrubia sú vyvedené pod poklopy všetkých armatúr(uzávery a hydranty). Vodiče sú spojované 
svorkami alebo pájkovaním a spoje opatrené samozvrašťovacou fóliou. 
Orientačný stĺpik, tabuľka - Zmena smeru potrubia v charakteristických priestoroch  sa vyznačí orientačnými stĺpikmi 
opatrené striedajúcim sa farebným rozlíšením po 200 mm modrá - biela. Oceľový stĺpik DN 50 mm, výšky 1,20 m (typ 
SL1 H 165) nad terénom bude ukotvený do betónového základového bloku 300/300/500 mm C 8/10.  
Ochrana proti korózii - Vodovodné potrubie je navrhnuté z plastických hmôt a nevyžaduje ochranu proti korózii. Kovo-
vé armatúry a iné kovové súčasti budú z výroby chránené protikoróznou úpravou priamo z výroby. 
 
 

6.00 Konštrukčné riešenie stavebného objektu SO 05 

V zmysle zákona č. 442/ 2002 Z.z.  o verejných vodovodoch a kanalizáciách, § 4, odst. 1 vodovodná prípojka je úsek 
potrubia od miesta odbočenia z verejného vodovodu po uzáver vody pre pripojený objekt alebo nehnuteľnosť s výnim-
kou meradla, ak je osadené.   
Z hľadiska stavebno-technického sú kladené požiadavky tak, aby výstavba bola v súlade s STN 75 5401, STN 75 5402, 
STN 75 5411, STN EN 805 /75 5403/, STN 73 3050 a STN 73 6005. 
Stavebné práce realizovať za dodržania STN 75 5402:  Výstavba vodovodných potrubí. 
 
SO 05 Domové vodovodné prípojky pozostáva: 

- z výstavby vetiev vodovodného potrubia DN/OD 32 mm z HDPE rúr s napojením na rozvodné vodovodné po-
trubie HDPE DN/OD 110 mm. Napojenie bude pomocou navŕtavacieho sedla D 110/32 s uzáverom. 

Pre napojenie jednotlivých spotrebiteľov sú v rámci výstavby vodovodu v intraviláne obce navrhované vodovodné prí-
pojky v počte 75 ks, celkovej dĺžky potrubia 660,0 m. 
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Meranie odoberaného množstva vody bude fakturačným vodomerom osadeným vo vodomernej šachte umiestnenej 1 m 
za hranicou nehnuteľnosti. Napojenie na verejný vodovod vykoná prevádzkovateľ, resp. majiteľ vodovodu. Situačné 
osadenie vodovodnej prípojky je zrejme z podrobnej situácie stavebného objektu. 
Z hľadiska stavebno-technického sú kladené požiadavky tak, aby výstavba bola v súlade s STN 75 5401, STN 75 5402, 
STN 75 5411, STN EN 805 /75 5403/, STN 73 3050 a STN 73 6005. 

Účel stavebného objektu 
Účelom výstavby stavebného objektu SO 05 Domové vodovodné prípojky je zabezpečenie odberu pitnej vody 
z verejného vodovodu /Rozvodnej vodovodnej siete/ pre zásobovanie spotrebiteľov dostatočným množstvom kvalitnej 
hygienicky nezávadnej pitnej vody pri vyhovujúcich tlakových a prietokových pomeroch. 

Osadenie stavebného objektu 
Stavebný objekt je osadený v katastrálnom území obce Čelovce. 
Situačné osadenie objektu 
Trasa objektu začína napojením na potrubí vodovodnej siete podľa určenia jednotlivých odberateľov pitnej vody a končí 
1 m za hranicou pozemku objektu zásobovaného pitnou vodou. 
Trasa potrubia rešpektuje jestvujúcu zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podľa STN 73 6005. Pri 
vedení trasy dochádza ku križovaniu vzdušného el. vedenia a podzemných vedení, ktoré je potrebné pred zahájením 
zemných prác vytýčiť. 
Výškové osadenie objektu 
Výškové osadenie je v závislosti na osadení jednotlivých potrubí rozvodnej vodovodnej siete, ktorá je navrhnutá podľa 
STN 73 6005. Výškovo je stavba osadená vo výškovom systéme Bpv. 

6.01 Prípravné práce 

Pred výkopovými prácami je potrebné zabezpečiť a zrealizovať : 
- vytýčiť podzemné vedenia a riadiť sa pri práci v ich blízkosti pokynmi uvedenými vo vyjadrení správcov týchto  

inžinierskych sieti. 

6.02 Výkop ryhy 

Zemné práce sa budú prevádzať podľa STN 73 3050, STN 73 6005 a STN 75 5403.  
Výkop ryhy sa prevedie podľa pozdĺžneho profilu potrubia.  
V celom rozsahu sa v zmysle STN 73 3050 - Zemné práce, navrhujeme výkop stavebnej ryhy s kolmými stenami, pričom 
šírka ryhy je 1,1 m. Steny ryhy musia byť upravené tak, aby pracovníci v ryhe, resp. jame neboli ohrození zosuvom 
zeminy. Pri výkopoch, kde je hĺbka väčšia ako 1,30 m, v projekte je navrhnuté príložné paženie. Pri hĺbkach nad 3,5 m 
použiť zaťažné paženie, resp. prenosné systémy veľkoplošného paženia s teleskopickým rozopretím. Jednotlivé diely sa 
spúšťajú do výkopu priebežne s hĺbením ryhy.  
Po hrubom výkope sa odstránia všetky nerovnosti dna ryhy aby tvorilo spoľahlivý podklad pre potrubie, nesmie sa pre-
kopať, nakypriť alebo ináč narušiť /napr. mrazom, vodou ap./. Preto sa strojný výkop nemôže robiť až po požadovanú 
úroveň, ale dno sa musí dokopať a urovnať ručne. Počas výstavby musí byť dno ryhy suché. V prípade zvýšenej hladiny 
podzemnej vody je nutné vody odviesť odvodňovacími drenážami do čerpacej studne a vodu je potrebné odčerpať. 
Výkopová zemina sa bude odvážať, resp.  ukladať pozdĺž ryhy podľa miestnych podmienok. Pri potrebe odvozu preby-
točnej zeminy z výkopu sa bude táto odvážať na skládku odpadov. Výkop v blízkosti podzemných vedení a v mieste 
križovania prevádzať ručne.  
Pri križovaní potrubia s podzemnými káblami sa tieto v mieste križovania podchytia ( napr. drevenými žľabmi s ich upev-
nením na trám uložený nad ryhou ). Pracovný pas (prejazd) v mieste križovania s podzemným vedením sa spevni cest-
nými panelmi v šírke 3,0 m na obe strany od vedenia. 
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Počas výkopových prác je potrebné stavebnú ryhu zabezpečiť ochranným zábradlím a náležitým označením a osvetle-
ním. Prechod cez ryhu bude zabezpečený prenosným premostením. 
Pri zemných prácach v trase  miestnych asfaltových komunikácií navrhujeme jednostranné, resp. obojstranné rezanie 
asfaltového krytu pre výkop ryhy šírky 1,10 m so spätnou úpravou konštrukcie vozovky. 
Pri križovaní cestných priekop a vstupov k nehnuteľnostiam tieto sa uvedú po rozobratí do pôvodného stavu. 

6.03 Lôžko 

Pre uloženie potrubia v dne ryhy zriadi sa na urovnané dno ryhy pieskové lôžko hrúbky 0,10 m. Spodná vrstva lôžka  
zhutní sa len v hrúbke cca 50 mm, zostávajúca časť spodnej vrstvy lôžka sa do úplnej hrúbky dosype pieskom bez hut-
nenia aby potrubie ležalo po celej dĺžke na pripravenom lôžku. 
Lôžko pred uložením potrubia musí byť dokonale zhutnené. V prípade, že dno ryhy tvorí skalná alebo  kamenistá horni-
na, je potrebné dno výkopu prehĺbiť a prehĺbený priestor vyplniť zodpovedajúcou zeminou. Nie je prípustný bodový alebo 
priamkový styk na kameňoch, ostrých výčnelkoch zeminy. 
Na lôžko potrubia môže sa použiť iba materiál zdravotne nezávadný, neagresívny, bez obsahu ropných látok a s certifi-
kátom pre použitie na obsyp vodovodného potrubia. 

6.04 Materiál potrubia a montážne práce 

Pre výstavbu potrubia navrhovaných 75 ks vodovodných prípojok sa využijú rúry z HDPE PE100 PN10 podľa STN EN 
12201-2 dimenzie D 32 x 1,9 mm v celkovej dĺžke 660,0 m. Priemerná dĺžka jednej prípojky je 8 m. 
Pri križovaní potrubia s cestou sa využijú chráničky z rúr HDPE PE100 PN10 dimenzie D 75 x 4,5 mm. 
Druh použitých rúr, tvaroviek a armatúr je vykreslený vo výkresovej časti PD. 
 
Všetky  potrebné  informácie o parametroch rúr z PE sú  obsiahnuté v STN EN 12201-2 „Plastové potrubné systémy 
z polyetylénu (PE ) na zásobovanie vodou. Rúry“. 
Všetky  potrebné  informácie o parametroch tvaroviek sú obsiahnuté v  STN EN 12201-3 „Plastové potrubné systémy 
z polyetylénu (PE) na zásobovanie vodou. Tvarovky“. 
Minimálne označenie musí obsahovať údaje podľa tabuľky č 3. 
Všetky liatinové súčasti (liatinové tvarovky, uzávery apod.) na vodovodnej sieti sú navrhnuté z tvárnej liatiny.  
Rúry a tvarovky sa skladujú podľa STN 64 0090. Rúry sa môžu skladovať i v netemperovaných skladoch alebo na voľnej 
ploche pod ochranou proti priamemu slnečnému žiareniu najviac dva roky odo dňa výroby tak, aby sa predišlo ich po-
škodeniu a deformáciám. Skladovacie miesto musí byť rovné a rúry musia byť uložené po celej dĺžke. 
Ak konce rúr pri skladovaní neboli chránené vhodným obalom alebo uzáverom, musia sa pred použitím na prepravu 
pitnej vody vypláchnuť pitnou vodou. Pri skladovaní a montáži potrubia, tvaroviek a armatúr musia byť dodržané pod-
mienky výrobcu a dôsledne chránené pred vniknutím nečistôt a živočíchov. 
Pri výstavbe je možné potrubie ohýbať s minimálnymi rádiusmi R oblúku ohybu PE potrubia  v závislosti od teploty  oko-
lia, resp. teploty materiálu potrubia nasledovne: 
- dovolený minimálny polomer R je pri teplote 20 °C  20xD, pri teplote 10 °C 35xD a pri teplote 0 °C 50xD, kde D je 
vonkajší priemer potrubia bez ohľadu na hrúbku stien rúr. 
Rúry a tvarovky z PE sa navzájom spájajú tepelným zváraním: 

e) zváranie na tupo, 
f) polyfúziou, resp. elektrofúziou – elektrotvarovkami. 

Zvárať je možné len pri teplotách nad 0°C. 
Obidve technológie zvárania sú dobre prepracované a so zváracími zariadeniami sú dodávané  detailne zváracie postu-
py pre jednotlivé typy rúr. 
Potrubie je možné podľa potreby skracovať, k čomu je možné použiť píly na kov s jemnými zubami. 
Rúra z PE a tvarovky z TLT je možné spájať: 
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e) mechanickými tvarovkami – spojom isteným proti posunu, 
f) prírubový spoj - spájanie PE potrubia s liatinovými tvarovkami a armatúrami s prírubovými spojmi sa urobí po-

mocou HDPE lemového nákružku príslušného profilu. 
V celom rozsahu vodovodného potrubia treba uložiť vyhľadávací vodič CY 4 mm2.  
Pred vykonaním tlakovej skúšky treba sa presvedčiť o celkovom stave potrubia, najmä o čistote vnútra potrubia, skontro-
lovať spoje a stabilitu potrubia a odporúča sa urobiť kontrolu priechodnosti potrubia. 
V lomoch trasy treba po zabudovaní potrubia osadiť orientačné tabuľky vodovodu na objektoch. 

6.05 Objekty na trase 

Objekty na vodovodnom potrubí zabezpečujú správnu funkciu, bezporuchovú prevádzku a umožňujú bezpečne a poho-
dlne vykonávať všetky potrebné práce pri meraní odoberaného množstva vody, kontrole a údržbe potrubie. 
Neoddeliteľnou súčasťou výstavby sú  

- napojenie prípojok na potrubie – 75 ks 
- križovanie cesty - podchod pretláčaním 

Napojenie prípojok na potrubie 
Na trase rozvodnej vodovodnej siete bude zrealizované 75 ks napojenie vodovodných domových prípojok. 
Samotné napojenie prípojok bude cez navrtávacie sedlo D110/32 s uzáverom. Ako príslušenstvo sa dodáva zemná 
teleskopická súprava s ventilovým poklopom a UB-spojka na napojenie s potrubím prípojky DN/OD 32 mm. 
Trasa objektu končí 1 m za hranicou pozemku objektu zásobovaného pitnou vodou, kde sa na potrubie osadí uzatvára-
cia krytka HDPE DN/OD 32 mm. 
Spôsob napojenia prípojky volíme počas realizácie stavby podľa požiadavky spotrebiteľa. 

Križovanie cesty - podchod pretláčaním 
Pri vedení trasy dochádza ku križovaniu s 

 jestvujúcimi cestnými komunikáciami. 
Pri križovaní vodovodného potrubia D 32x1,9 mm z rúr HDPE PE100 PN10 s cestou osadí sa chránička profilu D 75x4,5 
mm z rúr HDPE PE100 PN10. Chránička sa pod úsekom cesty uloží do výkopovej ryhy. 
Po uložení chráničky vsunie sa vodovodné potrubie pomocou klzných objímok. Konce chráničky sa uzatvoria gumenými 
manžetami. Pri realizácii podchodu je potrebná zvýšená pozornosť a opatrnosť, vzhľadom na existenciu podzemných 
vedení. Tieto vedenia sa podchytia. 

 

7.00 Konštrukčné riešenie prevádzkového súboru PS 01 

PS 01 Čerpacia stanica pozostáva: 
- Komplexná automatická čerpacia stanica Q = 7,85 l/s H = 55,0 m 1 ks 
- Telemetrická stanica      1 ks 
- Kalové čerpadlo       1 ks 

Účel stavebného objektu 
Účelom prevádzkového súboru PS 01 Čerpacia stanica je zabezpečenie dodávky pitnej vody v spotrebisku tak, aby boli 
vytvorené potrebné tlakové podmienky na odber pitnej vody. 

Osadenie stavebného objektu 
Technologické zariadenie prevádzkového súboru PS 01 Čerpacia stanica je osadené v stavebnom objekte SO 02 Čer-
pacia stanica, ktorý je osadený v katastrálnom území obce Čelovce. 
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Situačné osadenie objektu 
Situačné osadenie čerpacej stanice je zrejme z podrobnej situácie stavebného objektu. Osadenie ČS rešpektuje jestvu-
júcu zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podľa STN 73 6005. 
Výškové osadenie objektu 
Výškové osadenie ATS je zrejmé z výkresu osadenia. Výškovo je stavba osadená vo výškovom systéme Bpv. 

7.01 Komplexná automatická čerpacia stanica 

Komplexnú automatickú čerpaciu stanicu tvorí čerpacia stanica s dvomi celonerezovými vertikálnymi viacstupňový-
mi čerpadlami s parametrami : 

- Qč = 0 - 3,925 l/s pri Hč = 55,0 m.v.s. pri chode jedného čerpadla 
- Qč = 0 - 7,85 l/s pri Hč = 55,0 m.v.s. pri chode dvoch čerpadiel 

Jedno čerpadlo zabezpečuje bežnú spotrebu vody 1 x 3,925 l/s a druhé čerpadlo sa pripája do kaskády ako 100 %-ná 
rezerva, s prietokom 3,925 l/s. Čerpané množstvo pri chode oboch čerpadiel je 7,85 l/s. 
Na oboch čerpadlách je regulácia. Regulácia obsahuje frekvenčný menič, riadiacu jednotku s displejom a regulátor. 
software každej regulácie obsahuje parameter pre stráženie teploty elektromotora. Každá regulácia má svoj displej na 
monitoring stavu čerpadla a nastavovanie parametrov. Každé čerpadlo má tiež svoj tlakový snímač 0-10 bar pre riadenie 
čerpacej stanice. Znamená to, že všetky komponenty majú 100 % zálohu. 
Samozrejmosťou je striedanie riadiacej funkcie čerpadiel, kaskádne pripojenie druhého čerpadla pri zvýšenej spotrebe, 
automatický záskok, striedanie čerpadiel podľa časovo nastaviteľného intervalu a pod. 
Stanica ďalej obsahuje zdvojené stráženie suchobehu (vodivostná sonda, + softvérovo), el. rozvádzač s ističmi a hlav-
ným vypínačom kontakty pre diaľkový prenos chodu, poruchy + diaľkové zapínanie/vypínanie, výstup 0-10 V alebo 4-20 
mA pre zobrazenie okamžitej frekvencie alebo tlaku (prostredníctvom karty Prémium inštalovanej v jednej z regulácií), 
kontakt pre diaľkové prepínanie medzi dvomi nastavenými tlakmi. 
Súčasťou ATS je tlaková nádoba 80 L s vakom PN 10 + flexi hadica na jej pripojenie, celonerezové spätné klapky. 
Potrubie je z nerezovej oceli, armatúry z mosadze a nerezu, základný rám z pozinkovaného plechu. Súčasťou sú arma-
túry a tvarovky. 
Úprava armatúr v automatickej tlakovej stanici je v samostatnej prílohe. 
Napojením všetkých technologických zariadení je v rozvádzači. 

7.02 Telemetrická stanica 

Ovládanie chodu AT stanice a prenos prevádzkových údajov bude realizovaný rádiovou cestou osadením samostatnej 
telemetrickej stanice. Navrhujeme telemetrickú stanicu kompatibilnú s telemetrickým systémom prevádzkovateľa ATS, 
resp. vodovodného systému. Možnosť oznámení a alarmov do aplikácie v mobile, komunikácia cez mobilnú sieť. 
Telemetrická stanica zabezpečuje kontinuálny prenos informácií a povelov: 

- chod čerpadiel - každé samostatne, 
- údaje o tlaku na prítoku do ATS a výtlaku z ATS, 
- údaje z vodomeru, 
- porucha čerpadla, 
- signalizáciu zaplavenia ATS, 
- narušenie objektu, 
- výpadok el. energie. 

 
Súčasťou dodávky sú príslušné snímače s káblom, technologický rozvádzač, komunikačné moduly, rádiová stanica s 
anténou. Montáž zariadenia realizovať podľa návodu doloženého s dodávkou stanice. Riadi hlavný montér. 
Napojením všetkých technologických zariadení je v rozvádzači. 
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7.03 Kalové čerpadlo 

Kalové čerpadlo je osadené v kalovej jímke, kde natekajú vody v prípade poruchy na potrubí, resp. armatúrach. 
Parametre prenosného kalového čerpadla Q = 1,3 l/s, H = 5,0 m, príkon P = 0,18 kW. 
Chod čerpadla v závislosti od stavu hladiny vody v  kalovej jamke ČS-ATS. 
Automatický chod kalového čerpadla zabezpečí spínací prístroj vrátane plavákových spínačov. 
Rozsah dodávky: 

- čerpadlo s pripojovacím káblom dl. 10 m, 
- plavákový spínač, 
- závitová spojka 1“ so spätnou klapkou. 

7.04 Požiadavky na montáž 

Pri montáži zariadenia sa musia dodržiavať súvisiace STN a bezpečnostné predpisy, predovšetkým vyhlášku 
SÚBP a SBÚ z 1.10.1990 č. 374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
Pred akoukoľvek manipuláciou s elektrickým zariadením musí sa zabezpečiť ich vypnutie z elektrickej siete. Čerpadlá je 
nutné zablokovať, aby nebolo možné ich náhodilé spustenie. 
Pred montážou každého komponentu je nutné skontrolovať, či nie je príslušný komponent poškodený alebo inak ne-
vhodný pre montáž. Nikdy sa nesmú použiť komponenty poškodené alebo inak nevhodné. 
Potrubný rozvod musí byť zrealizovaný tak, aby neprepúšťal vodu. Po montáži potrubných rozvodov musí byť vykonaná 
tlaková skúška v zmysle STN. 

7.05 Obsluha zariadenia 

Navrhované strojnotechnologické zariadenie nevyžaduje trvalú obsluhu zariadenia ale iba občasnú kontrolu chodu za-
riadenia, vedenie evidencie a vykonávanie základných údržbárskych prác. Tieto pracovné úkony budú zabezpečené 
pracovníkmi prevádzkovateľa. 

7.06 Požiadavky na komplexné skúšky 

Po vykonaní individuálnych skúšok jednotlivých zariadení vykoná sa príprava na komplexné skúšky. Po ukončení prí-
pravy na komplexné skúšky vykoná dodávateľ prevádzkového súboru za účasti odberateľa a prevádzkovateľa komplex-
né skúšky  v rozsahu 24 hodín, ktorými sa preukáže, že dodávka je kvalitná a môže byť uvedená do skúšobnej prevádz-
ky. Rozsah skúšok musí byť taký, aby preveril zariadenie po stránke funkčnej, po stránke spoľahlivosti automatiky, sig-
nalizácie. 

7.07 Požiadavky na protipožiarnu signalizáciu a bezpečnosť práce 

Po stránke protipožiarnej ochrany je nutné venovať zvýšenú pozornosť  predovšetkým elektroinštalácii. Pri realizácii je 
nutné dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, súvisiace STN a bezpečnostné predpisy. 
 
 

8.00 Tlakové skúšky a dezinfekcia potrubia 

Preukázanie kvality spojov potrubí stavebného objektu overí sa vykonaním tlakovej skúšky v zmysle STN EN 805 /75 
5403/. Zabudované potrubie má bezpečnostný koeficient K=1,25. 
Pred vykonaním tlakovej skúšky treba sa presvedčiť o celkovom stave potrubia, najmä o čistote vnútra potrubia, skontro-
lovať spoje a stabilitu potrubia a odporúča sa urobiť kontrolu priechodnosti potrubia. Pred skúškou sa potrubie mimo 
spojov zasype do výšky približne 0,60 m nad vrch potrubia.  



                 VodoKap-SK,  s.r.o. PREŠOV 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – DRS  19 

Zápis o skúške, teda preukázanie kvality stavebného diela bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu z preberacieho konanie. 
Zásyp ryhy a úprava povrchu sa vykoná až po úspešnom absolvovaní skúšky.  
Pred konečným zásypom potrubia je potrebné zamerať jeho skutočnú polohu (porealizačné zameranie) !!! 
Po realizácii tlakových skúšok sa urobí dezinfekcia potrubia v zmysle STN 75 5403 EN 805 čl.12.  
Pred  samotnou dezinfekciou je potrebné potrubie prepláchnuť vodou v množstve, ktoré sa rovná minimálne dvojnásob-
ku objemu potrubia. 
Dezinfekciu navrhujeme dynamickým spôsobom, tj. s použitím pitnej vody s prídavkom dezinfekčného prostriedku. 
Pre dezinfekciu navrhujeme dezinfekčný prostriedok plynný chlór Cl2 alebo chlórnan sodný NaClO s odporúčanou kon-
centráciou 50mg/l. Ako neutralizačné činidlo navrhujeme oxid síričitý SO2. Dobu pôsobenia dezinfekcie navrhujeme 3 h. 
Po dezinfekcii sa uskutoční vypustenie vody  z potrubia do pripravených vodotesných kontajnerov, kde sa chlór odvetrá, 
resp. zneutralizuje neutralizačným činidlom a až po tomto úkone je možné vodu vypustiť do recipientu. Súčasne 
s vypúšťaním sa bude potrubie preplachovať pitnou vodou  minimálne v množstve dvojnásobku objemu potrubia. 
Po naplnení úseku pitnou vodou sa vykoná odber vzoriek z koncových dezinfikovaných úsekov potrubí, ktoré sa podro-
bia skúške na mikrobiologickú nezávadnosť. 
V prípade nevyhovujúcich výsledkov, sa dezinfekcia musí opakovať až do dosiahnutia mikrobiologickej neškodnosti a 
kvality podľa Nariadenia vláda SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú pre ľudskú spot-
rebu z 10.mája 2006. 
 
 

9.00 Križovanie s podzemnými vedeniami 

Pri styku s inými vedeniami je dodržaná STN 73 6005 a STN 75 5403 EN 805. Pri križovaní s podzemnými vedeniami 
ako aj v súbehu s nimi je potrebné rešpektovať ich ochranné pásma v zmysle platných STN a požiadaviek správcov 
jednotlivých vedení. Pred zahájením výstavby je potrebné o vytýčenie požiadať  príslušné  organizácie,  ktoré  siete 
prevádzkujú. Pri výstavbe dôjde ku križovaniu s STL a NTL plynovodom, telekomunikačnými a silovými káblami. Pri 
križovaní s nadzemnými vedeniami NN je potrebné vykonávať ručné výkopy alebo zabezpečiť vypnutie el. vedenia, 
prípadne stabilne zabezpečiť stĺpy.  
V situácii, ako aj v pozdĺžnych profiloch sú podzemné vedenia zakreslené orientačne od organizácií, ktoré poskytli údaje 
o ich umiestnení. 
Pri návrhu križovania sme vychádzali z predpokladanej nivelety podzemných vedení podľa STN 73 6005 tab. č. 3. *EN 
805 požaduje min. vzdialenosť medzi vonkajšími povrchmi 0,4 m a min. 0,2 m pri križovaní. 
 

Podzemné ve-
denie 

Súbeh Križovanie Poznámka 
Min. vzdial. povrchov  Min. vzdial. povrchov  

Sil. Kábel 1 kV 0,40 m 0,40 m Prípadná ochrany kábla v chrán. zníženie na 0,20 m 
Sil. Kábel 35 kV 0,40 m 0,40 m  Prípadná ochrany kábla v chrán. zníženie na 0,20 m 
Telekom kábel 0,40 m 0,20 m   
VTL plynovod 5,0 m 0,30 m STN 386410 
STL plynovod 0,50 m 0,15 m (0,2 m)*  
NTL plynovod 0,50 m  0,15 m (0,2 m)*  
Stoka 0,60 m 0,10 m (0,2 m)* Prednostne vodovod nad stokou 
Vodovod 0,60 m 0,10 m (0,2 m)*  
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10.00 Obsyp potrubia a zásyp ryhy 

Obsyp potrubia okrem statickej funkcie aj ochrannú a preto má sa robiť bezprostredne po zmontovaní potrubia odskúša-
ní vodotesnosti. 
Pieskový obsyp sa ukladá rovnomerne po obidvoch stranách po vrstvách najviac 150 mm vysokých dokonale zhutne-
ných. Najprv sa zrealizuje bočný obsyp bez dutín a potom sa prevedie obsyp do výšky 30 cm nad potrubie. Zhutňovanie 
sa robí ručne alebo pomocou ľahkých vibračných dosiek. Zhutňovanie krycieho obsypu priamo nad potrubím je zakáza-
né! Pri hutnení obsypu nesmie dôjsť k porušeniu potrubia. 
Zásyp ryhy sa zrealizuje zeminou zhutňovaním po 30 cm vrstvách. Zhutňovanie spätného zásypu, jednotlivých vrstiev sa 
robí po celej šírke ryhy rovnomerne. Ďalšie zhutňovacie zariadenie sa môže použiť až pri výške zásypu 1 m nad vrcho-
lom potrubia. Zásyp zamrznutou zeminou je neprípustný. Materiál pre spätný zásyp pod vozovkou je požadovaný štrko-
piesok. 
Hutnenie bude na 90 – 92%PS. Zeminu je vhodné mierne zvlhčiť. Požadovaná celková hrúbka vrstvy priamo nad potru-
bím pred začiatkom mechanického zhutňovania závisí na druhu zhutňovacieho zariadenia. Voľba zhutňovacieho zaria-
denia (stroja), počet zhutňovacích cyklov a hrúbka zhutňovanej vrstvy musí byť v súlade so zhutňovaným materiálom a 
ukladaným potrubím. Do výšky 1 m nad vrcholom potrubia sa používajú ľahké vibračné stroje s hmotnosťou do 60 kg, 
prípadne stroje s výbušným motorom nad 100 kg. Po dosiahnutí tejto výšky je možné použiť i ťažších zhutňovacích 
mechanizmov. 
Pri použití paženia je pre kvalitu uloženia potrubia dôležitý spôsob jeho vyťahovania. Ak je paženie vyťahované až po 
zhutnení príslušnej vrstvy, spôsobí opätovné uvoľnenie zeminy, preto je najlepšie vyťahovať paženie po častiach - práve 
o výšku vrstvy, ktorá sa následne bude hutniť, t.j., paženie rýh odstraňovať s postupujúcou zásypom.  
Konečný zásyp rýh ako sme už uviedli sa urobí až po úspešnom prevedení skúšky vodotesnosti, ktorá sa robí za účelom 
preukázania kvality stavebného diela a zistenia nedostatkov, ktoré by mohli mať za následok únik vody do okolitého 
terénu. 
Pred konečným zásypom potrubia je potrebné zamerať jeho skutočnú polohu (porealizačné zameranie) !!! 
 
 

11.00 Bezpečnosť práce 

Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
hlavne  

- zákonník práce č. 311/2001 Z.z. vrátane neskorších doplnkov 
- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 
- nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
- nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z.z. o minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signá-

lov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- nariadenie vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 

s bremenami. 
Pri montážach prefabrikovaných prvkov a pri prácach, ktoré s nimi bezprostredne súvisia. Pri montáži je nutné ďalej 
dodržiavať ustanovenia STN 270140 "Zdvíhacie zariadenia, prevádzka, údržba a opravy", STN 270144 "Zdvíhacie za-
riadenia - prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien" a ON 732480 " Prevádzkovanie montovaných kon-
štrukcií". Z hľadiska bezpečnosti práce je treba na podklade rozbore technológie výstavby venovať zvláštnu pozornosť 
týmto opatreniam: 
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a) Ak pri montáži žeriavnik do stavebnej jamy nevidí, tak pri transporte dielcov a ich osadzovaní musí byť riadený 
vedúcim montážnikom. 

b) Pri montáži sa nesmie nikto zdržiavať pod prefabrikovaným dielcom ani medzi stenou stavebnej jamy s pane-
lom, kde by prípadným zostupom nebolo kde ustúpiť. 

c) Priestor montáže musí byť v jame vymedzený a zaistený pred vstupom nepovolaných osôb. 
Zhotoviteľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti prá-
ce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícií na stavbe 
 
 

12.00 Poznámka 

Všetky ostatné podrobnosti technického riešenia a stavebných úprav sú zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumen-
tácie. Rozsah výkresovej časti je spracovaný pre realizáciu stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove, január 2023 
Zodpovedný projektant:  Ing. Marián Pekarovič  
Vypracoval:  Ing. Peter Leško 
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Ma
ter

iál

M.J.
Mn

ož
stv

o

Pr
ofi

l

Značka - popis

Potrubie
HDPE m 641,0 110x6,6 Rúry HDPE PE 100 S8(SDR17) PN 10

Tvarovky

Liatina

ks 1 110 SPOJKA - hrdlový spoj istený proti posunu /Systém 2000/
ks 2 110/100 ŠP - Špec. príruba s hrdlom istená proti posunu /Systém 2000/
ks 1 80 N - Prírubové koleno 90° s pätkou
ks 2 100/50 FFR - Prírubový prechod
ks 2 50/200 FF - Prírubová tvarovka TP

HDPE

ks 1 110/80 FLT - elektrotvarovkový prírubový T-kus
ks 3 110 UB - spojka /presuvná objímka/
ks 3 110 WS 11° - elektrotvarovkové koleno 11°
ks 3 110 W 30° - Elektrotvarovkové koleno 30°
ks 4 110 W 45° - Elektrotvarovkové koleno 45°

Armatúry

Liatina

ks 1 80 Uz - uzáver so zákopovou súpravou
ks 1 80 Zs - zákopová súprava zemná Y1020
ks 1 - Šupatkový poklop
ks 1 80 H - hydrant podzemný -1,25
ks 1 - Poklop hydrantový Y4522
ks 2 50 Š - Uzáver s ručným kolieskom
ks 1 50 VDM - Vodomer prírubový
ks 1 50 MV - Montážna vložka
ks 1 50 Filter - lapač nečistôt

Doplnková výstroj
m 650,00 - Identifikačný vodič - CY 4 mm2

ks 5 - Orientačná tabuľka vodovodu
ks 5 - Smerový stĺpik
ks 1 - Tabuľka označenia hydrantu

Armatúry sú navrhované pre tlak 1,6 MPa.

MONTÁŽNY PLÁN, VÝKAZ RÚR, TVAROVIEK A ARMATÚR
- ZÁSOBNÉ POTRUBIE

POZNÁMKA:

LEGENDA:
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MONTÁŽNY PLÁN
- POTRUBIE "1"
- POTRUBIE "1-2"

POZNÁMKA:

LEGENDA:
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Ma
ter

iál

M.J.

Množstvo

Pr
ofi

l
Značka - popis

Po
tru

bie
 "1

"

Po
tru

bie
 "1

-1
"

Po
tru

bie
 "1

-2
"

Po
tru

bie
 "1

-3
"

Po
tru

bie
 "1

-3
-1

"

Sp
olu

Potrubie

HDPE
m 773,00 348,00 139,00 693,50 180,00 2133,50 110x6,6 Rúry HDPE PE 100 S8(SDR17) PN 10
m 8,00 9,50 0,00 0,00 0,00 17,50 250x14,8 Rúry HDPE PE 100 S8(SDR17) PN 10

Tvarovky

Liatina
ks 15 5 3 8 3 34 80 N - Prírubové koleno 90° s pätkou

ks 1 1 1 0 1 4 100 X - Slepá príruba

HDPE

ks 1 3 3 4 3 14 110/100 EFL - Lemový nákružok s integrovanou prírubou

ks 4 2 1 7 2 16 100 UB - Presuvná objímka

ks 3 1 0 1 0 5 110 T - elektrotvarovkový T-kus 90°

ks 15 5 3 8 3 34 110/80 FLT - Prírubový T-kus

ks 5 2 0 11 2 20 110 WS 11° - elektrotvarovkové koleno 11°
ks 1 2 2 3 0 8 110 W 30° - Elektrotvarovkové koleno 30°
ks 5 0 0 1 0 6 110 W 45° - Elektrotvarovkové koleno 45°

Armatúry

Liatina

ks 15 5 3 8 3 34 80 Uz - uzáver so zákopovou súpravou

ks 15 5 3 8 3 34 80 Zs - zákopová súprava zemná Y1020

ks 0 1 1 2 1 5 100 Uz - uzáver so zákopovou súpravou

ks 0 1 1 2 1 5 100 Zs - zákopová súprava zemná Y1020

ks 15 6 4 10 4 39 - Šupatkový poklop
ks 10 4 2 8 2 26 80 H - hydrant podzemný -1,25

ks 10 4 2 8 2 26 - Poklop hydrantový Y4522
ks 5 1 1 0 1 8 80 AOS - automatická odvzdušňovacia súprava

ks 5 1 1 0 1 8 - Poklop AOS
Doplnková výstroj

m 790,00 355,00 141,00 707,00 184,00 2177,00 - Identifikačný vodič - CY 4 mm2

ks 5 2 1 3 1 12 - Orientačná tabuľka vodovodu
ks 5 2 1 3 1 12 - Smerový stĺpik
ks 10 4 2 8 2 26 - Tabuľka označenia hydrantu

Armatúry sú navrhované pre tlak 1,6 MPa.

MONTÁŽNY PLÁN
- POTRUBIE "1-1"

VÝKAZ RÚR, TVAROVIEK A ARMATÚR

- POTRUBIE "1-3"
- POTRUBIE "1-3-1"

POZNÁMKA:

LEGENDA:
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VÝPIS RÚR, TVAROVIEK A ARMATÚR
Materiál Profil Množstvo Značka - popis
Tvarovky

Liatina
50/200 2 ks FF - Prírubová tvarovka TP
100/50 2 ks FFR - Prírubový prechod

50 2 ks X - Závitová príruba

Armatúry
50 1 ks Filter - lapač nečistôt
50 1 ks Spätná klapka
50 2 ks MV - Montážna vložka
50 2 ks Š - Uzáver s ručným kolieskom

Doplnková výstroj

1 ks
Komplexná automatická čerpacia stanica
Q = 7,85 l/s (2x3,925 l/s)
H = 55,0 m

1 ks
Ponorné kalové čerpadlo
Q = 1,3 l/s
H = 5,0 m

Armatúry sú navrhované pre tlak 1,6 MPa.
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KONŠTRUKČNÉ USPORIADANIE POTRUBIA V CHRÁNIČKE

KRIŽOVANIE CESTY - OSADENIE CHRÁNIČKY

POZDLŽNY PROFIL 
PRIEČNY REZ

KRIŽOVANIE CESTY č. 1  PRETLÁČANÍM

Potrubie "1" - km 0,070

KRIŽOVANIE CESTY č. 2  PRETLÁČANÍM

Potrubie "1-1" - km 0,063
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OSADENIE ODVZDUŠŇOVACEJ SÚPRAVY NA POTRUBÍ

POZNÁMKA:
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OSADENIE HYDRANTU NA POTRUBÍ

POZNÁMKA:
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LEGENDA:

POHLAD

PODROBNOSŤ č.2

REZ
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UMIESTNENIE VÝVODU V ARMATÚRNYCH ŠACHTÁCH

PÔDORYS

REZ

LEGENDA:

REZ

POHLAD

PODROBNOSŤ č.1

PODORYS

REZ

UMIESTNENIE VÝVODU V UZÁVEROVOM POKLOPE

NAPÁJACÍ VÝVOD A KÁBEL PRE ZISŤOVANIE POTRUBIA
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LEGENDA:
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BETÓNOVÝ  BLOK V OBLÚKU

BETÓNOVÝ  BLOK V SKLONE

BETÓNOVÝ  BLOK NA ODBOČKE

D

BETÓNOVÝ  BLOK NA KONCI POTRUBIA

a

BETÓNOVÉ  BLOKY  V OBLÚKU

BETÓNOVÉ  BLOKY  V SKLONE

BETÓNOVÉ  BLOKY  NA ODBOČKE

BETÓNOVÉ  BLOKY  NA KONCI POTRUBIA
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SMEROVÝ STĹPIK NA TRASE VODOVODU
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VEĽKÁ TABUĽKA

MALÁ TABUĽKA
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Názov stavby: ČELOVCE - VODOVOD
Stavebný objekt: Obecný vodovodný systém

Zoznam súradníc vrcholových bodov

Vrcholový bod X Y
V1 1199920,0515 249799,1313
V2 1199930,9599 249794,1307
VŠ 1199935,3808 249791,7820
V3 1199957,4529 249780,0551
V4 1200034,9885 249753,3675
V5 1200044,7837 249751,3542
V6 1200069,3455 249870,8562
V7 1200084,2110 249890,9564
V8 1200134,3534 250021,6688
V9 1200151,1245 250035,9071

V10 1200196,1246 250163,1863
V11 1200200,9987 250179,4726
V12 1200215,3455 250221,0679
V13 1200217,2382 250220,4217

Zásobné potrubie

Vrcholový bod X Y
V14 1200217,5613 250221,3681
V15 1200216,6150 250221,6912
V16 1200237,8946 250286,2758
V17 1200226,4636 250289,9272
V18 1200244,9617 250350,1503
V19 1200243,4711 250356,9897
V20 1200130,7810 250421,8045
V21 1200012,0277 250488,0891
V22 1200004,1437 250494,2407
V23 1200001,6684 250498,5850
V24 1199934,8356 250615,8811
V25 1199898,7718 250678,1980
V26 1199879,2895 250706,0627
V27 1199868,7020 250723,0304
V28 1199858,8749 250735,6569
V29 1199842,6685 250754,6925
V30 1199836,6281 250761,3644
V31 1199827,2606 250768,8644
V32 1199811,7720 250778,0351

Vrcholový bod X Y
V16 1200237,8946 250286,2758
V33 1200241,3425 250303,9425
V34 1200249,4570 250333,8616
V35 1200256,8890 250340,5524
V36 1200261,3225 250342,8639
V37 1200265,6850 250350,7360
V38 1200506,2646 250217,5204

Potrubie "1-1"

Potrubie "1"



Vrcholový bod X Y
V23 1200001,6684 250498,5850
V39 1199996,4552 250495,6146
V40 1199881,4379 250562,3980

Vrcholový bod X Y
V26 1199879,2895 250706,0627
V41 1199932,6089 250772,2596
V42 1199937,1075 250772,1475
V43 1199993,3558 250748,5440
V44 1200032,2143 250730,1314
V45 1200080,0279 250702,9495
V46 1200096,0641 250694,7739
V47 1200119,1248 250678,8929
V48 1200180,4274 250622,9377
V49 1200224,1472 250584,8250
V50 1200237,6711 250578,3363
V51 1200248,7509 250573,7276
V52 1200251,9016 250566,3742
V53 1200251,8975 250552,3742
V54 1200260,5928 250517,4401
V55 1200268,0379 250474,0745
V56 1200269,4607 250440,1043

Potrubie "1-2"

Potrubie "1-3"

V55 1200268,0379 250474,0745
V56 1200269,4607 250440,1043
V57 1200268,1006 250424,1622
V58 1200257,5474 250360,0246
V59 1200257,7753 250355,0298
V37 1200265,6850 250350,7360

Vrcholový bod X Y
V52 1200251,9016 250566,3742
V60 1200266,6084 250572,6757
V61 1200274,7073 250578,5415
V62 1200287,2899 250592,7780
V63 1200302,5866 250612,5521
V64 1200326,0546 250650,9480
V65 1200358,6142 250707,2052

Prešov, január 2023 Ing. Marián Pekarovič 

Potrubie "1-3-1"
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REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Čelovce Dátum: 9.11.2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36477613

IČ DPH: SK2020001632

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2023-01

Čelovce - vodovod

GASMONTA s.r.o.

548 183,29

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,0020,00% 0,00

109 636,6620,00% 548 183,29

657 819,95EUR

Strana 1 z 27



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023-01

Stavba:

Miesto: Čelovce Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: GASMONTA s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

PS 01 Čerpacia stanica

04.4

04.5

Popis

SO 03 Elektrická NN prípijka k ČS

SO 01 Zásobné potrubie

SO 02 Čerpacia stanica02

01

04.1

04.2

04.3

Čelovce - vodovod

01.1 Strojnotechnologické zariadenie ČS

01.2 Telemetrická stanica ČS

21 708,46

SO 04 Rozvodná vodovodná sieť

Potrubie 1-2

Potrubie 1-1

Potrubie 1-3

Potrubie 1-3-1

Potrubie 1

Kód

03

04

05

434 006,66

38 835,62

138 376,87

Cena bez DPH [EUR]

72 623,17

76 899,25

31 770,98

11 986,82

3 582,10

152 400,02

09.11.2023

 

 

520 807,99

46 602,74

16 435,0113 695,84

166 052,24

Cena s DPH [EUR]

38 125,18

182 880,02

4 298,52

14 384,18

92 279,10

9 615,148 012,62

548 183,29 657 819,95

26 050,15

87 147,80
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Čelovce Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: GASMONTA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 76 899,25

D HSV Práce a dodávky HSV 72 904,49

D 1 Zemné práce 40 223,29

1 K 111101101.S

Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 

uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 

1000m2

m2 375,000 0,18 67,50

2 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 75,000 2,25 168,75

3 K 115001101.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 

100
m 15,000 15,50 232,50

4 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
hod 50,000 5,79 289,50

5 K 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 2,000 16,98 33,96

6 K 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 2,000 13,82 27,64

7 K 119001801.S
Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové
m 30,000 6,17 185,10

8 K 120001101.S
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 

blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín
m3 1,960 28,35 55,57

9 K 129203101.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m 

hornina3
m3 5,400 26,36 142,34

10 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 54,438 14,40 783,91

11 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 

m3
m3 1 181,420 12,02 14 200,67

12 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 1 181,420 1,40 1 653,99

13 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 2 141,410 1,57 3 362,01

14 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 2 141,410 0,95 2 034,34

15 K 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 371,450 0,48 178,30

16 K 171103202
Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzí 

hornín 1-4 , ílová hlina do 50 % objemu
m3 7,650 3,90 29,84

17 M 286110004000.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 400x11,7 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná
ks 2,000 573,23 1 146,46

18 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 371,450 0,68 252,59

19 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 668,610 0,99 661,92

20 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 864,408 3,66 3 163,73

21 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 282,040 18,83 5 310,81

22 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 451,264 13,80 6 227,44

23 K 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 17,020 0,25 4,26

Čelovce - vodovod

01 - SO 01 Zásobné potrubie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 6,600 1,54 10,16

D 2 Zakladanie 79,59

25 K 271521111
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 

drveného, frakcie 16 - 125 mm
m3 1,023 77,80 79,59

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 587,92

26 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 70,510 44,91 3 166,60

27 K 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

12/15
m3 0,682 144,89 98,81

28 K 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 1,060 21,26 22,54

29 K 462511161.S
Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých 

kameňov do 80 kg bez výplne medzier
m3 5,400 55,55 299,97

D 5 Komunikácie 1 622,03

30 K 564750111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm
m2 202,500 8,01 1 622,03

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 150,09

31 K 611459171.S

Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo 

železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre 

omietky

m2 20,370 2,91 59,28

32 K 612451081.S
Zatretie škár murovaných konštrukcií vnútorných stien, 

pilierov alebo stĺpov z tvárnic alebo dosiek
m2 3,600 2,91 10,48

33 K 631315511.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 

120 do 240 mm
m3 0,540 148,75 80,33

D 8 Rúrové vedenie 22 952,97

34 K 852241121.S pc
Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových 

v otvorenom výkope, kanáli,šachte DN 50
ks 2,000 44,22 88,44

35 M 552520043700.S
Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 50/200, PN 

16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu
ks 2,000 61,73 123,46

36 K 857242121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 80
ks 1,000 33,42 33,42

37 M 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80 ks 1,000 66,70 66,70

38 K 857261121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

hrdlových s integrovaným tesnením DN 100
ks 3,000 26,44 79,32

39 M 319510017800
Spojka S2000 liatinová, D 110/110 mm, PN16, pre 

potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu
ks 1,000 94,20 94,20

40 M 319440017000

Príruba špeciálna S2000 DN 100, PN16, D 110 mm, s 

istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, 

na vodu

ks 2,000 69,76 139,52

41 K 857262121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100
ks 2,000 35,80 71,60

42 M 552520052500.S
Prechod prírubový liatinový FFR, DN 100/50, PN 16 s 

epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu
ks 2,000 71,79 143,58

43 K 871271068.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm
m 641,000 2,82 1 807,62

44 M 286130046900.S
Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dĺ. 12 m, DN 96.8, 

PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody
m 641,000 9,81 6 288,21

45 K 891211221.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v 

šachte s ručným kolieskom DN 50
ks 2,000 13,76 27,52

46 M 422210000200.S Posúvač uzatvárací DN 50, liatinový, PN 6 ks 2,000 88,58 177,16

47 K 891214121.S
Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a 

gumového alebo montážnej vložky DN 50
ks 1,000 14,78 14,78

48 M 551810000200.S
Kompenzátor upchávkový prírubový DN 50, PN 16, pre 

neagresívne prevádzkové tekutiny, vodu, paru a oleje
ks 1,000 159,54 159,54
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49 K 891241111.S
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 

súpravy (bez poklopov) DN 80
ks 1,000 35,30 35,30

50 M 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16 ks 1,000 150,22 150,22

51 M 422210001800.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm ks 1,000 33,54 33,54

52 K 891247111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 

podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80
ks 1,000 16,78 16,78

53 M 449160000800.S
Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, 

krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu
ks 1,000 889,73 889,73

54 K 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 100 alebo 125
m 641,000 1,26 807,66

55 K 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

80 do 125
m 641,000 7,38 4 730,58

56 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 

tlakových skúškach DN do 300
ks 2,000 293,16 586,32

57 K 894201117
Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z 

prostého betónu tr. C 20/25
m3 8,789 147,56 1 296,90

58 K 894403011
Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný 

akéhokoľvek druhu
ks 20,000 17,18 343,60

59 M 593210005400.S
Preklad železobetónový RZP 119/14/22 V, lxšxv 

1190x140x215 mm, vyľahčený dutinou
ks 6,000 24,90 149,40

60 M 593210004800.S
Preklad železobetónový RZP 179/24/19 P, lxšxv 

1790x240x190 mm, plný
ks 14,000 54,97 769,58

61 K 894502201
Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo 

štvorhraných a viachranných obojstranné
m2 49,770 23,16 1 152,67

62 K 894609113 Výstuž  šachiet armatúrných zo zváraných sietí t 0,303 1 818,18 550,91

63 K 899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 1,000 28,36 28,36

64 M TET48-066-250
Poklop liatinový "TETRA" 600x600 mm, C250 kN, s 

tesnením
ks 1,000 306,59 306,59

65 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 1,000 40,20 40,20

66 M 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504 ks 1,000 26,22 26,22

67 K 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 1,000 82,81 82,81

68 M 552410000700.S
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina 

GG 200 bitúmenovaná
ks 1,000 81,83 81,83

69 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 

radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom
ks 5,000 11,98 59,90

70 M VK14078

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s 

ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer 

x výška 42x1250mm,  MIVA

ks 5,000 27,09 135,45

71 M VK14076
Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 

290x340mm, MIVA
ks 5,000 6,65 33,25

72 M VK844250 Hydrantový stĺpik ks 1,000 43,10 43,10

73 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 650,000 1,98 1 287,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 159,24

74 K 971056014.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 

stien - železobetónových -0,00042t
cm 0,600 265,40 159,24

D 99 Presun hmôt HSV 4 129,36

75 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 689,375 5,99 4 129,36

D PSV Práce a dodávky PSV 2 882,45

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 806,84

76 K 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

náterom penetračným za studena
m2 17,000 0,35 5,95

77 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 31,837 0,43 13,69

78 M 1116315000.S Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,017 1 725,34 29,33

79 K 711131101
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

AIP na sucho
m2 17,000 5,27 89,59

80 K 711132101
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na 

sucho
m2 31,837 5,89 187,52
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81 M 6281113000.S
Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka 

A 400/H
m2 48,837 1,71 83,51

82 K 711132107
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 

fóloiu položenou voľne na ploche zvislej
m2 48,837 4,73 231,00

83 M 283230001500.S
Profilovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pevnosť v 

tlaku 250 kN/m2, pre spodnú stavbu
m2 56,163 2,89 162,31

84 K 998711101
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
t 0,087 45,28 3,94

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 857,45

85 K 722211200.S Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50 ks 1,000 16,52 16,52

86 M 422010001000.S
Prírubový filter na vodu DN 50, dĺ. 230 mm, telo a 

viečko liatina, sitko oceľ, EPDM
ks 1,000 135,74 135,74

87 K 722262151.S
Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového 

skrutkového vertikálneho DN 50
ks 1,000 79,64 79,64

88 M
388240000400.S 

pc
Vodomer impulzný prírubový DN 50, liatinový ks 1,000 1 625,13 1 625,13

89 K 998722101.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

do 6 m
t 0,013 32,26 0,42

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 218,16

90 K 767833100
Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej 

ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov
m 2,500 13,43 33,58

91 M 3118630200 Rebrík L 40x40x5 mm dĺžka 3000 mm ks 1,000 183,31 183,31

92 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t 0,022 57,52 1,27

D M Práce a dodávky M 1 112,31

D 23-M Montáže potrubia 1 112,31

93 K 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 3,000 11,37 34,11

94 M 286530178100.S
Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 3,000 16,44 49,32

95 K 230203152.S
Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 3,000 12,74 38,22

96 M 286530185000.S
Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 3,000 58,81 176,43

97 K 230203152.S pc
Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 3,000 12,59 37,77

98 M 286530189000.S
Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 

mm
ks 3,000 68,99 206,97

99 K 230203167.S
Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 4,000 12,63 50,52

100 M 286530186200.S
Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 4,000 54,27 217,08

101 K 230204181.S
Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 

mm
ks 1,000 10,86 10,86

102 M 286530082300.S
Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 

110/80
ks 1,000 291,03 291,03
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ROZPOČET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 986,82

D HSV Práce a dodávky HSV 9 755,94

D 1 Zemné práce 2 217,65

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 87,494 13,67 1 196,04

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 87,494 1,05 91,87

3 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 87,494 2,00 174,99

4 K 162401102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m
m3 32,634 4,84 157,95

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 32,634 0,95 31,00

6 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 58,741 0,99 58,15

7 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 54,860 4,36 239,19

8 K 175101202.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 7,126 36,06 256,96

9 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 7,470 1,54 11,50

D 2 Zakladanie 97,83

10 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 1,653 42,54 70,32

11 K 275311116.S
Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu 

prostého tr. C 16/20
m3 0,213 129,14 27,51

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 31,09

12 K 311101212.S

Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a 

železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou 

plochou nad 0,02-0,05 m2

m 0,700 5,71 4,00

13 M 141110010400.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 108 mm, hr. 

steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.
m 0,700 38,70 27,09

D 4 Vodorovné konštrukcie 203,49

14 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 0,393 39,02 15,33

15 K 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

12/15
m3 1,102 144,89 159,67

16 K 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 1,340 21,26 28,49

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 536,81

17 K 611459171.S

Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo 

železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre 

omietky

m2 5,490 2,91 15,98

18 K 611460361.S
Vnútorná omietka stropov vápennocementová 

jednovrstvová, hr. 5 mm
m2 5,490 9,01 49,46

19 K 612460361.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová 

jednovrstvová, hr. 5 mm
m2 24,940 8,46 210,99

20 K 617451501.S
Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom 

oceľovým
m2 6,300 10,81 68,10

Čelovce - vodovod

02 - SO 02 Čerpacia stanica
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 631312511.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 

do 80 mm
m3 0,357 168,57 60,18

22 K 631315611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 

120 do 240 mm
m3 0,945 139,79 132,10

D 8 Rúrové vedenie 6 150,37

23 K 871326026.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 150
m 1,000 0,88 0,88

24 M 286110006600.S
Rúra PVC-U hladký kanalizačný, gravitačný systém D 

160 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná
ks 1,000 12,66 12,66

25 K 894201117
Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z 

prostého betónu tr. C 20/25
m3 16,819 147,56 2 481,81

26 K 894401111.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 

prechodová skruž TBS
ks 1,000 30,14 30,14

27 M 592240002600.S
Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 

Dxvxhr 1000x1000x100 mm
ks 1,000 133,25 133,25

28 K 894403011
Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný 

akéhokoľvek druhu
ks 24,000 17,18 412,32

29 M 593210005900.S
Preklad železobetónový RZP 254/14/22 V, lxšxv 

2540x140x215 mm, vyľahčený dutinou
ks 16,000 61,64 986,24

30 M 593210005400.S
Preklad železobetónový RZP 119/14/22 V, lxšxv 

1190x140x215 mm, vyľahčený dutinou
ks 8,000 24,90 199,20

31 K 894403011.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný 

akéhokoľvek druhu
ks 1,000 15,30 15,30

32 M 592250003600.S
Betónová studňová zákrytová doska TBH 20-120, DN 

1200, hr. steny 80 mm
ks 1,000 32,72 32,72

33 K 894502201
Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo 

štvorhraných a viachranných obojstranné
m2 36,718 23,16 850,39

34 K 894609114 Výstuž šachiet armatúrných zo zváraných sietí KARI t 0,355 1 771,61 628,92

35 K 899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 1,000 28,36 28,36

36 M 552410002651pc
Poklop liatinový, rozmer 900x900 mm, A 15 kN, s 

tesnenim a vetracou hlavicou
ks 1,000 305,74 305,74

37 K 899502111
Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové 

osadené pri murovaní a betónovaní
ks 1,000 16,63 16,63

38 M 553430002700.S Stupadlo šachtové kapsové ks 1,000 15,81 15,81

D 99 Presun hmôt HSV 518,70

39 K 998144471.S
Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná 

konštr.i zakrytie mont.betón.,výšky do 25m
t 54,947 9,44 518,70

D PSV Práce a dodávky PSV 1 739,72

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 446,26

40 K 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

náterom penetračným za studena
m2 37,440 0,35 13,10

41 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 50,850 0,43 21,87

42 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,030 1 725,34 51,76

43 K 711131101
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

AIP na sucho
m2 37,440 5,27 197,31

44 K 711132101
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na 

sucho
m2 50,850 5,89 299,51

45 M 628110000100.S
Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka 

A 400/SH
m2 84,622 1,71 144,70

46 K 711132107
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 

fóloiu položenou voľne na ploche zvislej
m2 88,290 4,73 417,61

47 M 283230001500.S
Profilovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pevnosť v 

tlaku 250 kN/m2, pre spodnú stavbu
m2 101,534 2,89 293,43

48 K 998711101
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
t 0,154 45,28 6,97

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 138,59

49 K 721172239 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 150 m 3,000 16,15 48,45

50 M 286140039800.S
HT rúra hrdlová DN 150 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod 

vnútorného odpadu
ks 3,000 18,17 54,51

51 M 2860021470
HT koleno DN 150/87° - PP systém pre rozvod 

vnútorného odpadu PIPELIFE
ks 2,000 7,11 14,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

52 M 286540003500
Koleno HT DN 150/87°, PP systém pre beztlakový 

rozvod vnútorného odpadu
ks 2,000 8,05 16,10

53 M 286540020000.S
Zátka hrdlová HT DN 150, PP systém pre beztlakový 

rozvod vnútorného odpadu
ks 2,000 2,49 4,98

54 K 998721101.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,010 32,92 0,33

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 154,87

55 K 767649194pc Montáž doplnkov - madlo ks 1,000 14,90 14,90

56 M 141110000800.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 25 mm, hr. 

steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.
m 1,800 7,97 14,35

57 K 767833100.S
Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej 

ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov
m 2,300 14,15 32,55

58 M 553430001100.S Rebrík L 40x40x5 mm dĺ. 2300 mm ks 1,000 91,63 91,63

59 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t 0,025 57,52 1,44

D M Práce a dodávky M 491,16

D 23-M Montáže potrubia 474,24

60 K 230011090.S
Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 159 

x 7
m 0,400 14,85 5,94

61 M 142110002100.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. 

steny 7,0 mm, ozn.11 353.0
m 0,400 87,64 35,06

62 K 230011123.S
Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 

324x8 mm
m 2,000 24,67 49,34

63 M 142110003700.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. 

steny 8,0 mm, ozn.11 353.0
m 2,000 191,95 383,90

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 16,92

64 K 460620006.S
Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 

hrablami,postrek,
m2 13,330 1,07 14,26

65 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 0,333 8,00 2,66
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Čelovce Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: GASMONTA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 582,10

D HSV Práce a dodávky HSV 377,47

D 2 Zakladanie 377,47

1 K 279313611 Betón základových múrov, prostý tr. C 16/20 m3 1,152 172,75 199,01

2 K 279351101
Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-

dielce
m2 4,320 32,70 141,26

3 K 279351102
Debnenie základových múrov jednostranné odstranenie-

dielce
m2 4,320 8,61 37,20

D M Práce a dodávky M 3 204,63

D 21-M Elektromontáže 960,31

4 K 210010027
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC 32, uložená 

pevne
m 3,000 2,42 7,26

5 M 345710009300 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U m 3,000 1,89 5,67

6 M 345710018000 Spojka nasúvacia PVC-U SM 32 ks 10,000 0,86 8,60

7 K 210120103 Poistka nožová ks 3,000 1,67 5,01

8 K 210193053 Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ ks 1,000 32,12 32,12

9 M 357120011300 Skriňa elektromerová RE ks 1,000 174,01 174,01

10 K 210901101 Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne AYKY m 100,000 1,17 117,00

11 M 341110030600 Kábel hliníkový AYKY 4x35 mm2 m 100,000 5,47 547,00

12 K 210950101
Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti 

norme)
ks 1,000 0,64 0,64

13 K 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg m 100,000 0,63 63,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 244,32

14 K 460070343
Jama pre základ stĺpika obsluhovacej skrunky NZBZ v 

zemine triedy 3
ks 1,000 91,43 91,43

15 K 460200163
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 100,000 11,28 1 128,00

16 K 460420021
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm
m 100,000 2,21 221,00

17 M 583110000300 Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 5,200 24,12 125,42

18 K 460490011
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 

šírka do 22 cm
m 100,000 0,86 86,00

19 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba 

červená
m 100,000 0,12 12,00

20 K 460560163
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 100,000 4,51 451,00

21 K 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na 

skládke a jazda späť
m3 3,500 15,59 54,57

22 K 460620001
Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou 

ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5
m2 35,000 2,14 74,90

Čelovce - vodovod

03 - SO 03 Elektrická NN prípijka k ČS
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Čelovce Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: GASMONTA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 152 400,02

D HSV Práce a dodávky HSV 146 399,73

D 1 Zemné práce 51 051,43

1 K 113107242.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,25000t
m2 685,300 1,81 1 240,39

2 K 113307212

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -

0,24000t

m2 685,300 0,96 657,89

3 K 113307222

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -

0,23500t

m2 685,300 1,52 1 041,66

4 K 115001101.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 

100
m 10,000 15,50 155,00

5 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
hod 50,000 5,79 289,50

6 K 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 14,000 16,98 237,72

7 K 119001412.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 6,000 22,00 132,00

8 K 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 8,000 13,82 110,56

9 K 119001801.S
Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové
m 30,000 6,17 185,10

10 K 120001101.S
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 

blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín
m3 28,080 28,35 796,07

11 K 132201203.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 

10000m3
m3 1 383,650 12,02 16 631,47

12 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 1 383,650 1,40 1 937,11

13 K 141721117.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 

PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 225 do 315mm
m 8,000 136,21 1 089,68

14 M 286130048000.S
Rúra HDPE PE100 D 250x14,8 mm, dĺ. 12 m, DN 

220.4, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody
m 8,000 45,92 367,36

15 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 2 514,460 1,57 3 947,70

16 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 2 514,460 0,95 2 388,74

17 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 420,750 3,68 1 548,36

18 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 420,750 0,68 286,11

19 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 757,350 0,99 749,78

20 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 962,900 3,66 3 524,21

21 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 330,595 18,83 6 225,10

04.1 - Potrubie 1

Čelovce - vodovod

04 - SO 04 Rozvodná vodovodná sieť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 528,952 13,80 7 299,54

23 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 841,500 0,25 210,38

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 990,52

24 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 84,150 44,91 3 779,18

25 K 452311131.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

12/15
m3 4,110 138,08 567,51

26 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 33,000 19,51 643,83

D 5 Komunikácie 25 924,91

27 K 564651114.S
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm 

s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm
m2 685,300 7,52 5 153,46

28 K 564841113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 140 mm
m2 685,300 5,84 4 002,15

29 K 573211111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 1 370,600 0,53 726,42

30 K 575171111.S
Makadam asfaltový vsypný, z kameniva hrubého 

drveného obaleného asfaltom, po zhutnení hr. 80 mm
m2 685,300 7,72 5 290,52

31 K 576141311.S
Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 

O  strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m
m2 685,300 15,69 10 752,36

D 8 Rúrové vedenie 41 043,45

32 K 857242121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 80
ks 15,000 33,42 501,30

33 M 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80 ks 15,000 66,70 1 000,50

34 K 857262121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100
ks 1,000 35,80 35,80

35 M 552520090800.S Príruba liatinová zaslepovacia DN 100 ks 1,000 28,47 28,47

36 K 871271068.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm
m 773,000 2,82 2 179,86

37 M 286130055900.S
Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 12 m, DN 96.8, 

PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody
m 773,000 9,81 7 583,13

38 K 891241111.S
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 

súpravy (bez poklopov) DN 80
ks 15,000 35,30 529,50

39 M 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16 ks 15,000 150,22 2 253,30

40 M
422210001800.S

p
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm ks 15,000 33,54 503,10

41 K 891243321.S
Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového 

prírubového na vonkajších radoch DN 80
ks 5,000 21,67 108,35

42 M 9822.5
Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 

80/1055, voda a kanál
ks 5,000 707,85 3 539,25

43 K 891247111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 

podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80
ks 10,000 16,78 167,80

44 M 449160000800.S
Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, 

krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu
ks 10,000 889,73 8 897,30

45 K 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 100 alebo 125
m 773,000 1,26 973,98

46 K 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

80 do 125
m 773,000 7,38 5 704,74

47 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 

tlakových skúškach DN do 300
ks 2,000 293,16 586,32

48 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 15,000 40,20 603,00

49 M 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504 ks 15,000 26,22 393,30

50 K 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 10,000 82,81 828,10

51 M 552410000700.S
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina 

GG 200 bitúmenovaná
ks 10,000 81,83 818,30

52 K 899401113.Sp Osadenie poklopu liatinového AOS ks 5,000 56,66 283,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 M 1790
Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a 

kanál
ks 5,000 260,19 1 300,95

54 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 

radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom
ks 5,000 11,98 59,90

55 M VK14078

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s 

ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer 

x výška 42x1250mm,  MIVA

ks 5,000 27,09 135,45

56 M VK844250 Hydrantový stĺpik ks 10,000 43,10 431,00

57 M VK14076
Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 

290x340mm, MIVA
ks 5,000 6,65 33,25

58 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 790,000 1,98 1 564,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 350,27

59 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 623,000 4,10 2 554,30

60 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 496,843 1,91 948,97

61 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 4 471,587 0,40 1 788,63

62 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 496,843 4,83 2 399,75

63 K 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 

decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 496,843 18,89 9 385,36

64 K 979093111
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 496,843 0,55 273,26

D 99 Presun hmôt HSV 6 039,15

65 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 1 339,057 4,51 6 039,15

D M Práce a dodávky M 6 000,29

D 23-M Montáže potrubia 6 000,29

66 K 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 4,000 11,37 45,48

67 M 286530178100.S
Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 4,000 16,44 65,76

68 K 230203152.S
Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 1,000 12,74 12,74

69 M 286530185000.S
Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 1,000 58,81 58,81

70 K 230203152.Spc
Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 5,000 12,59 62,95

71 M 286530189000.S
Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 

mm
ks 5,000 68,99 344,95

72 K 230203167.S
Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 5,000 12,63 63,15

73 M 286530186200.S
Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 5,000 54,27 271,35

74 K 230203213.S Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 3,000 18,77 56,31

75 M 286530074600.S Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 3,000 83,58 250,74

76 K 230204181.S
Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 

mm
ks 15,000 10,86 162,90

77 M 286530082300.S
Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 

110/80
ks 15,000 291,03 4 365,45

78 K 230204193.S
Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 

SDR 11 D 110 mm
ks 1,000 7,91 7,91

79 M 286530154000.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 

prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100
ks 1,000 231,79 231,79
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Čelovce Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: GASMONTA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 72 623,17

D HSV Práce a dodávky HSV 69 930,39

D 1 Zemné práce 24 728,78

1 K 113107242.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,25000t
m2 371,800 1,81 672,96

2 K 113307212

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -

0,24000t

m2 371,800 0,96 356,93

3 K 113307222

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -

0,23500t

m2 371,800 1,52 565,14

4 K 115001101.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 

100
m 10,000 15,50 155,00

5 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
hod 30,000 5,79 173,70

6 K 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 6,000 16,98 101,88

7 K 119001412.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 4,000 22,00 88,00

8 K 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 4,000 13,82 55,28

9 K 119001801.S
Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové
m 30,000 6,17 185,10

10 K 120001101.S
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 

blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín
m3 23,040 28,35 653,18

11 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 

m3
m3 621,160 12,02 7 466,34

12 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 621,160 1,40 869,62

13 K 141721117.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 

PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 225 do 315mm
m 9,500 136,21 1 294,00

14 M 286130048000.S
Rúra HDPE PE100 D 250x14,8 mm, dĺ. 12 m, DN 

220.4, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody
m 9,500 45,92 436,24

15 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 1 127,920 1,57 1 770,83

16 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 1 127,920 0,95 1 071,52

17 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 186,175 3,68 685,12

18 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 186,175 0,68 126,60

19 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 335,115 0,99 331,76

20 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 434,985 3,66 1 592,05

21 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 146,283 18,83 2 754,51

04.2 - Potrubie 1-1

Čelovce - vodovod

04 - SO 04 Rozvodná vodovodná sieť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 234,053 13,80 3 229,93

23 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 372,350 0,25 93,09

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 156,75

24 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 37,235 44,91 1 672,22

25 K 452311131.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

12/15
m3 1,644 138,08 227,00

26 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 13,200 19,51 257,53

D 5 Komunikácie 14 085,99

27 K 564651114.S
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm 

s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm
m2 372,350 7,52 2 800,07

28 K 564841113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 140 mm
m2 372,350 5,84 2 174,52

29 K 573211111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 744,700 0,53 394,69

30 K 575171111.S
Makadam asfaltový vsypný, z kameniva hrubého 

drveného obaleného asfaltom, po zhutnení hr. 80 mm
m2 372,350 7,72 2 874,54

31 K 576141311.S
Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 

O  strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m
m2 372,350 15,69 5 842,17

D 8 Rúrové vedenie 16 590,99

32 K 857242121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 80
ks 5,000 33,42 167,10

33 M 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80 ks 5,000 66,70 333,50

34 K 857262121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100
ks 1,000 35,80 35,80

35 M 552520090800.S Príruba liatinová zaslepovacia DN 100 ks 1,000 28,47 28,47

36 K 871271068.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm
m 348,000 2,82 981,36

37 M 286130055900.S
Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 12 m, DN 96.8, 

PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody
m 348,000 9,81 3 413,88

38 K 891241111.S
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 

súpravy (bez poklopov) DN 80
ks 5,000 35,30 176,50

39 M 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16 ks 5,000 150,22 751,10

40 M
422210001800.S

p
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm ks 5,000 33,54 167,70

41 K 891243321.S
Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového 

prírubového na vonkajších radoch DN 80
ks 1,000 21,67 21,67

42 M 9822.5
Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 

80/1055, voda a kanál
ks 1,000 707,85 707,85

43 K 891247111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 

podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80
ks 4,000 16,78 67,12

44 M 449160000800.S
Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, 

krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu
ks 4,000 889,73 3 558,92

45 K 891261111.S
Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 

poklopov) DN 100
ks 1,000 43,18 43,18

46 M 422210001100.S Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16 ks 1,000 163,88 163,88

47 M
422210001900.S 

pc
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm ks 1,000 39,25 39,25

48 K 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 100 alebo 125
m 348,000 1,26 438,48

49 K 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

80 do 125
m 348,000 7,38 2 568,24

50 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 

tlakových skúškach DN do 300
ks 2,000 293,16 586,32

51 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 6,000 40,20 241,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

52 M 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504 ks 6,000 26,22 157,32

53 K 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 4,000 82,81 331,24

54 M 552410000700.S
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina 

GG 200 bitúmenovaná
ks 4,000 81,83 327,32

55 K 899401113.Sp Osadenie poklopu liatinového AOS ks 1,000 56,66 56,66

56 M 1790
Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a 

kanál
ks 1,000 260,19 260,19

57 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 

radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom
ks 2,000 11,98 23,96

58 M VK14078

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s 

ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer 

x výška 42x1250mm,  MIVA

ks 2,000 27,09 54,18

59 M VK844250 Hydrantový stĺpik ks 4,000 43,10 172,40

60 M VK14076
Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 

290x340mm, MIVA
ks 2,000 6,65 13,30

61 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 355,000 1,98 702,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 413,15

62 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 338,000 4,10 1 385,80

63 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 269,555 1,91 514,85

64 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 2 425,995 0,40 970,40

65 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 269,555 4,83 1 301,95

66 K 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 

decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 269,555 18,89 5 091,89

67 K 979093111
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 269,555 0,55 148,26

D 99 Presun hmôt HSV 2 954,73

68 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 655,150 4,51 2 954,73

D M Práce a dodávky M 2 692,78

D 23-M Montáže potrubia 2 692,78

69 K 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 2,000 11,37 22,74

70 M 286530178100.S
Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 2,000 16,44 32,88

71 K 230203152.S
Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 2,000 12,74 25,48

72 M 286530185000.S
Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 2,000 58,81 117,62

73 K 230203152.Spc
Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 2,000 12,59 25,18

74 M 286530189000.S
Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 

mm
ks 2,000 68,99 137,98

75 K 230203213.S Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 1,000 18,77 18,77

76 M 286530074600.S Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 1,000 83,58 83,58

77 K 230204181.S
Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 

mm
ks 5,000 10,86 54,30

78 M 286530082300.S
Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 

110/80
ks 5,000 291,03 1 455,15

79 K 230204193.S
Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 

SDR 11 D 110 mm
ks 3,000 7,91 23,73

80 M 286530154000.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 

prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100
ks 3,000 231,79 695,37
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Čelovce Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: GASMONTA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 770,98

D HSV Práce a dodávky HSV 29 975,30

D 1 Zemné práce 9 496,11

1 K 113107242.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,25000t
m2 152,900 1,81 276,75

2 K 113307212

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -

0,24000t

m2 152,900 0,96 146,78

3 K 113307222

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -

0,23500t

m2 152,900 1,52 232,41

4 K 115001101.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 

100
m 10,000 15,50 155,00

5 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
hod 20,000 5,79 115,80

6 K 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 4,000 16,98 67,92

7 K 119001412.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 4,000 22,00 88,00

8 K 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 4,000 13,82 55,28

9 K 119001801.S
Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové
m 30,000 6,17 185,10

10 K 120001101.S
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 

blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín
m3 4,320 28,35 122,47

11 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 

m3
m3 247,680 12,02 2 977,11

12 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 247,680 1,40 346,75

13 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 450,330 1,57 707,02

14 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 450,330 0,95 427,81

15 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 76,450 3,68 281,34

16 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 76,450 0,68 51,99

17 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 137,610 0,99 136,23

18 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 171,230 3,66 626,70

19 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 60,069 18,83 1 131,10

20 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 96,110 13,80 1 326,32

21 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 152,900 0,25 38,23

D 4 Vodorovné konštrukcie 928,94

04.3 - Potrubie 1-2

Čelovce - vodovod

04 - SO 04 Rozvodná vodovodná sieť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 15,290 44,91 686,67

23 K 452311131.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

12/15
m3 0,822 138,08 113,50

24 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 6,600 19,51 128,77

D 5 Komunikácie 5 784,21

25 K 564651114.S
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm 

s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm
m2 152,900 7,52 1 149,81

26 K 564841113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 140 mm
m2 152,900 5,84 892,94

27 K 573211111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 305,800 0,53 162,07

28 K 575171111.S
Makadam asfaltový vsypný, z kameniva hrubého 

drveného obaleného asfaltom, po zhutnení hr. 80 mm
m2 152,900 7,72 1 180,39

29 K 576141311.S
Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 

O  strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m
m2 152,900 15,69 2 399,00

D 8 Rúrové vedenie 8 676,42

30 K 857242121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 80
ks 3,000 33,42 100,26

31 M 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80 ks 3,000 66,70 200,10

32 K 857262121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100
ks 1,000 35,80 35,80

33 M 552520090800.S Príruba liatinová zaslepovacia DN 100 ks 1,000 28,47 28,47

34 K 871271068.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm
m 139,000 2,82 391,98

35 M 286130055900.S
Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 12 m, DN 96.8, 

PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody
m 139,000 9,81 1 363,59

36 K 891241111.S
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 

súpravy (bez poklopov) DN 80
ks 3,000 35,30 105,90

37 M 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16 ks 3,000 150,22 450,66

38 M
422210001800.S

p
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm ks 3,000 33,54 100,62

39 K 891243321.S
Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového 

prírubového na vonkajších radoch DN 80
ks 1,000 21,67 21,67

40 M 9822.5
Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 

80/1055, voda a kanál
ks 1,000 707,85 707,85

41 K 891247111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 

podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80
ks 2,000 16,78 33,56

42 M 449160000800.S
Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, 

krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu
ks 2,000 889,73 1 779,46

43 K 891261111.S
Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 

poklopov) DN 100
ks 1,000 43,18 43,18

44 M 422210001100.S Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16 ks 1,000 163,88 163,88

45 M
422210001900.S 

pc
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm ks 1,000 39,25 39,25

46 K 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 100 alebo 125
m 139,000 1,26 175,14

47 K 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

80 do 125
m 139,000 7,38 1 025,82

48 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 

tlakových skúškach DN do 300
ks 2,000 293,16 586,32

49 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 4,000 40,20 160,80

50 M 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504 ks 4,000 26,22 104,88

51 K 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 2,000 82,81 165,62

52 M 552410000700.S
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina 

GG 200 bitúmenovaná
ks 2,000 81,83 163,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 K 899401113.Sp Osadenie poklopu liatinového AOS ks 1,000 56,66 56,66

54 M 1790
Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a 

kanál
ks 1,000 260,19 260,19

55 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 

radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom
ks 1,000 11,98 11,98

56 M VK14078

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s 

ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer 

x výška 42x1250mm,  MIVA

ks 1,000 27,09 27,09

57 M VK844250 Hydrantový stĺpik ks 2,000 43,10 86,20

58 M VK14076
Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 

290x340mm, MIVA
ks 1,000 6,65 6,65

59 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 141,000 1,98 279,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 871,10

60 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 139,000 4,10 569,90

61 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 110,853 1,91 211,73

62 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 997,677 0,40 399,07

63 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 110,853 4,83 535,42

64 K 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 

decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 110,853 18,89 2 094,01

65 K 979093111
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 110,853 0,55 60,97

D 99 Presun hmôt HSV 1 218,52

66 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 270,181 4,51 1 218,52

D M Práce a dodávky M 1 795,68

D 23-M Montáže potrubia 1 795,68

67 K 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 1,000 11,37 11,37

68 M 286530178100.S
Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 1,000 16,44 16,44

69 K 230203152.S
Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 2,000 12,74 25,48

70 M 286530185000.S
Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 2,000 58,81 117,62

71 K 230204181.S
Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 

mm
ks 3,000 10,86 32,58

72 M 286530082300.S
Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 

110/80
ks 3,000 291,03 873,09

73 K 230204193.S
Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 

SDR 11 D 110 mm
ks 3,000 7,91 23,73

74 M 286530154000.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 

prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100
ks 3,000 231,79 695,37
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Čelovce Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: GASMONTA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 138 376,87

D HSV Práce a dodávky HSV 133 527,00

D 1 Zemné práce 45 764,18

1 K 113107242.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,25000t
m2 762,300 1,81 1 379,76

2 K 113307212

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -

0,24000t

m2 762,300 0,96 731,81

3 K 113307222

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -

0,23500t

m2 762,300 1,52 1 158,70

4 K 115001101.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 

100
m 10,000 15,50 155,00

5 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
hod 50,000 5,79 289,50

6 K 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 24,000 16,98 407,52

7 K 119001412.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 8,000 22,00 176,00

8 K 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 8,000 13,82 110,56

9 K 119001801.S
Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové
m 30,000 6,17 185,10

10 K 120001101.S
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 

blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín
m3 36,000 28,35 1 020,60

11 K 132201203.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 

10000m3
m3 1 234,960 12,02 14 844,22

12 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 1 234,960 1,40 1 728,94

13 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 2 245,450 1,57 3 525,36

14 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 2 245,450 0,95 2 133,18

15 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 381,425 3,68 1 403,64

16 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 381,425 0,68 259,37

17 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 686,565 0,99 679,70

18 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 853,535 3,66 3 123,94

19 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 299,696 18,83 5 643,28

20 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 479,514 13,80 6 617,29

21 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 762,850 0,25 190,71

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 072,01

04.4 - Potrubie 1-3

Čelovce - vodovod

04 - SO 04 Rozvodná vodovodná sieť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 76,285 44,91 3 425,96

23 K 452311131.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

12/15
m3 2,192 138,08 302,67

24 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 17,600 19,51 343,38

D 5 Komunikácie 28 858,61

25 K 564651114.S
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm 

s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm
m2 762,850 7,52 5 736,63

26 K 564841113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 140 mm
m2 762,850 5,84 4 455,04

27 K 573211111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 1 525,700 0,53 808,62

28 K 575171111.S
Makadam asfaltový vsypný, z kameniva hrubého 

drveného obaleného asfaltom, po zhutnení hr. 80 mm
m2 762,850 7,72 5 889,20

29 K 576141311.S
Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 

O  strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m
m2 762,850 15,69 11 969,12

D 8 Rúrové vedenie 29 498,35

30 K 857242121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 80
ks 8,000 33,42 267,36

31 M 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80 ks 8,000 66,70 533,60

32 K 871271068.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm
m 693,500 2,82 1 955,67

33 M 286130055900.S
Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 12 m, DN 96.8, 

PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody
m 693,500 9,81 6 803,24

34 K 891241111.S
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 

súpravy (bez poklopov) DN 80
ks 8,000 35,30 282,40

35 M 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16 ks 8,000 150,22 1 201,76

36 M
422210001800.S

p
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm ks 8,000 33,54 268,32

37 K 891247111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 

podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80
ks 8,000 16,78 134,24

38 M 449160000800.S
Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, 

krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu
ks 8,000 889,73 7 117,84

39 K 891261111.S
Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 

poklopov) DN 100
ks 2,000 43,18 86,36

40 M 422210001100.S Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16 ks 2,000 163,88 327,76

41 M
422210001900.S 

pc
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm ks 2,000 39,25 78,50

42 K 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 100 alebo 125
m 693,500 1,26 873,81

43 K 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

80 do 125
m 693,500 7,38 5 118,03

44 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 

tlakových skúškach DN do 300
ks 2,000 293,16 586,32

45 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 10,000 40,20 402,00

46 M 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504 ks 10,000 26,22 262,20

47 K 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 8,000 82,81 662,48

48 M 552410000700.S
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina 

GG 200 bitúmenovaná
ks 8,000 81,83 654,64

49 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 

radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom
ks 3,000 11,98 35,94

50 M VK14078

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s 

ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer 

x výška 42x1250mm,  MIVA

ks 3,000 27,09 81,27

51 M VK844250 Hydrantový stĺpik ks 8,000 43,10 344,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

52 M VK14076
Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 

290x340mm, MIVA
ks 3,000 6,65 19,95

53 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 707,000 1,98 1 399,86

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 299,76

54 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 693,000 4,10 2 841,30

55 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 552,668 1,91 1 055,60

56 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 4 974,012 0,40 1 989,60

57 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 552,668 4,83 2 669,39

58 K 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 

decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 552,668 18,89 10 439,90

59 K 979093111
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 552,668 0,55 303,97

D 99 Presun hmôt HSV 6 034,09

60 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 1 337,936 4,51 6 034,09

D M Práce a dodávky M 4 849,87

D 23-M Montáže potrubia 4 849,87

61 K 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 7,000 11,37 79,59

62 M 286530178100.S
Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 7,000 16,44 115,08

63 K 230203152.S
Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 3,000 12,74 38,22

64 M 286530185000.S
Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 3,000 58,81 176,43

65 K 230203152.Spc
Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 11,000 12,59 138,49

66 M 286530189000.S
Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 

mm
ks 11,000 68,99 758,89

67 K 230203167.S
Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 1,000 12,63 12,63

68 M 286530186200.S
Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 1,000 54,27 54,27

69 K 230203213.S Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 1,000 18,77 18,77

70 M 286530074600.S Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 1,000 83,58 83,58

71 K 230204181.S
Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 

mm
ks 8,000 10,86 86,88

72 M 286530082300.S
Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 

110/80
ks 8,000 291,03 2 328,24

73 K 230204193.S
Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 

SDR 11 D 110 mm
ks 4,000 7,91 31,64

74 M 286530154000.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 

prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100
ks 4,000 231,79 927,16
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Čelovce Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: GASMONTA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 38 835,62

D HSV Práce a dodávky HSV 36 992,07

D 1 Zemné práce 12 151,23

1 K 113107242.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,25000t
m2 198,000 1,81 358,38

2 K 113307212

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -

0,24000t

m2 198,000 0,96 190,08

3 K 113307222

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -

0,23500t

m2 198,000 1,52 300,96

4 K 115001101.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 

100
m 10,000 15,50 155,00

5 K 115101201.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
hod 25,000 5,79 144,75

6 K 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 4,000 16,98 67,92

7 K 119001412.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 4,000 22,00 88,00

8 K 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 4,000 13,82 55,28

9 K 119001801.S
Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 

m dvojtyčové
m 30,000 6,17 185,10

10 K 120001101.S
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 

blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín
m3 4,320 28,35 122,47

11 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 

m3
m3 323,420 12,02 3 887,51

12 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 323,420 1,40 452,79

13 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 588,010 1,57 923,18

14 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 588,010 0,95 558,61

15 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 99,000 3,68 364,32

16 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 99,000 0,68 67,32

17 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 178,200 0,99 176,42

18 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 224,420 3,66 821,38

19 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 77,787 18,83 1 464,73

20 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 124,459 13,80 1 717,53

21 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 198,000 0,25 49,50

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 131,49

04.5 - Potrubie 1-3-1

Čelovce - vodovod

04 - SO 04 Rozvodná vodovodná sieť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 19,800 44,91 889,22

23 K 452311131.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

12/15
m3 0,822 138,08 113,50

24 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 6,600 19,51 128,77

D 5 Komunikácie 7 490,34

25 K 564651114.S
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm 

s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm
m2 198,000 7,52 1 488,96

26 K 564841113.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 140 mm
m2 198,000 5,84 1 156,32

27 K 573211111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 396,000 0,53 209,88

28 K 575171111.S
Makadam asfaltový vsypný, z kameniva hrubého 

drveného obaleného asfaltom, po zhutnení hr. 80 mm
m2 198,000 7,72 1 528,56

29 K 576141311.S
Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 

O  strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m
m2 198,000 15,69 3 106,62

D 8 Rúrové vedenie 9 633,63

30 K 857242121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 80
ks 3,000 33,42 100,26

31 M 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80 ks 3,000 66,70 200,10

32 K 857262121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100
ks 1,000 35,80 35,80

33 M 552520090800.S Príruba liatinová zaslepovacia DN 100 ks 1,000 28,47 28,47

34 K 871271068.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm
m 180,000 2,82 507,60

35 M 286130055900.S
Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 12 m, DN 96.8, 

PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody
m 180,000 9,81 1 765,80

36 K 891241111.S
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 

súpravy (bez poklopov) DN 80
ks 3,000 35,30 105,90

37 M 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16 ks 3,000 150,22 450,66

38 M
422210001800.S

p
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm ks 3,000 33,54 100,62

39 K 891243321.S
Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového 

prírubového na vonkajších radoch DN 80
ks 1,000 21,67 21,67

40 M 9822.5
Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 

80/1055, voda a kanál
ks 1,000 707,85 707,85

41 K 891247111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 

podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80
ks 2,000 16,78 33,56

42 M 449160000800.S
Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, 

krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu
ks 2,000 889,73 1 779,46

43 K 891261111.S
Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 

poklopov) DN 100
ks 1,000 43,18 43,18

44 M 422210001100.S Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16 ks 1,000 163,88 163,88

45 M
422210001900.S 

pc
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm ks 1,000 39,25 39,25

46 K 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 100 alebo 125
m 180,000 1,26 226,80

47 K 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

80 do 125
m 180,000 7,38 1 328,40

48 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 

tlakových skúškach DN do 300
ks 2,000 293,16 586,32

49 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 4,000 40,20 160,80

50 M 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504 ks 4,000 26,22 104,88

51 K 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 2,000 82,81 165,62

52 M 552410000700.S
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina 

GG 200 bitúmenovaná
ks 2,000 81,83 163,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 K 899401113.Sp Osadenie poklopu liatinového AOS ks 1,000 56,66 56,66

54 M 1790
Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a 

kanál
ks 1,000 260,19 260,19

55 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 

radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom
ks 1,000 11,98 11,98

56 M VK14078

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s 

ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer 

x výška 42x1250mm,  MIVA

ks 1,000 27,09 27,09

57 M VK844250 Hydrantový stĺpik ks 2,000 43,10 86,20

58 M VK14076
Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 

290x340mm, MIVA
ks 1,000 6,65 6,65

59 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 184,000 1,98 364,32

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 012,92

60 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 180,000 4,10 738,00

61 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 143,550 1,91 274,18

62 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 1 291,950 0,40 516,78

63 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 143,550 4,83 693,35

64 K 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 

decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 143,550 18,89 2 711,66

65 K 979093111
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 143,550 0,55 78,95

D 99 Presun hmôt HSV 1 572,46

66 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 348,661 4,51 1 572,46

D M Práce a dodávky M 1 843,55

D 23-M Montáže potrubia 1 843,55

67 K 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 2,000 11,37 22,74

68 M 286530178100.S
Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 

110 mm
ks 2,000 16,44 32,88

69 K 230203152.Spc
Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 110 mm
ks 2,000 12,59 25,18

70 M 286530189000.S
Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 

mm
ks 2,000 68,99 137,98

71 K 230204181.S
Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 

mm
ks 3,000 10,86 32,58

72 M 286530082300.S
Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 

110/80
ks 3,000 291,03 873,09

73 K 230204193.S
Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 

SDR 11 D 110 mm
ks 3,000 7,91 23,73

74 M 286530154000.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 

prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100
ks 3,000 231,79 695,37
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Čelovce Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: GASMONTA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 695,84

D M Práce a dodávky M 13 695,84

D 35-M Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar. 13 695,84

1 K ponuka 1

Automatická tlaková stanica Q=2x3,75 l/s, H=55,0 m s 

vybavením /armatúry, spätná klapka, tl.senzor, 

manometer, aut.riadenie čerpadla s frakvenčným 

meničom/ 

komple

t
1,000 11 721,74 11 721,74

2 K ponuka 2 Poistka pri nedost.vody ks 1,000 154,97 154,97

3 K ponuka 3 Menbranová tlaková nádoba 80 l
komple

t
1,000 540,78 540,78

4 K ponuka 4 Elektroinštalácia
komple

t
1,000 881,20 881,20

5 K ponuka 5 Kalové čerpadlo Q=1,3 l/s H=10 m
komple

t
1,000 397,15 397,15

01.1 - Strojnotechnologické zariadenie ČS

Čelovce - vodovod

05 - PS 01 Čerpacia stanica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Čelovce Dátum: 09.11.2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: GASMONTA s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 012,62

D M Práce a dodávky M 8 012,62

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 8 012,62

1 K ponuka 1 Telemetrická stanica ASR
komple

t
1,000 8 012,62 8 012,62

01.2 - Telemetrická stanica ČS

Čelovce - vodovod

05 - PS 01 Čerpacia stanica
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