
Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 
 

Objednávateľ:  
Názov:     Obec Iňačovce 
Sídlo:      Iňačovce 141, 072 11 Iňačovce 
Oprávnený konať:    Ing. Martin Gerzanič, starosta obce 
Osoba oprávnená na 
rokovanie vo veciach technických:  Ing. Martin Gerzanič, starosta obce 
IČO:      00325236 
Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN:     SK76 5600 0000 0042 0125 6027 
Email:     starostainacovce@lekosonline.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

Zhotoviteľ: 
Názov:     MOUREZ s. r. o. Vranov n. T. 
Sídlo:     B. Němcovej 2800/39B, 093 01  Vranov nad Topľou 
Oprávnený konať:   Mgr. Adrián Zacharský  
IČO:     364 864 85 
DIČ:     2020001962 
IČ DPH:    SK2020001962 
e-mail:     a.zacharsky@gmail.com  
Bankové spojenie:   SLSP a. s.  
IBAN:     SK69 0900 0000 0005 6108 1293 
Zapísaný:    Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sro      
                                                           vložka 14213/P 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

PREAMBULA 

Verejný obstarávateľ (ďalej len „objednávateľ) OBEC IŇAČOVCE – STAVEBNÉ 
ÚPRAVY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE má záujem o uskutočnenie stavebných prác 
týkajúcich sa stavebných úprav miestnej komunikácie.. 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v 
zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „OBEC 
IŇAČOVCE – STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE“,  realizovanej ako 
podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). 



Predmet zákazky bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku, Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Slovensko 2021- 2027, názov projektu: OBEC 
IŇAČOVCE – STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE, v rámci výzvy 
s názvom:  Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z 
Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy, kód výzvy: PSK-UV-006-2024-DV-
EFRR, z prostriedkov verejného obstarávateľa, prípadne z iných poskytnutých zdrojov.  
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločnej aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že 
sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v 
záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 
Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) 
za nižšie uvedených podmienok: 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a 
k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 
1.1 Zástupcovia pre veci technické (stavebný dozor a/alebo stavbyvedúci) sú oprávnení 

konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.  
1.1.1. Zástupcom objednávateľa, povereným riešením technických problémov, kontrolou 

vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela v súlade 
s predchádzajúcim bodom  (ďalej len ako „stavebným  dozorom “) je: 
Názov/meno: MIDEY s.r.o. 
Sídlo/adresa trv. Pobytu: Kúpeľská 653/59, 073 01 Sobrance 
IČO: 44716664 
Oprávnený konať: Ing. Michal Dinič 
Tel: +421 915 868648 
E-mail: m.dinic@azet.sk  
Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, 

týkajúce sa: 
— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 

zmluvy, 
— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania 

rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 
— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne 

predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska, 
— rozsah výkonu stavebného dozoru objednávateľa v zmysle prílohy č. 5 aktuálneho 

sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 
činností UNIKA. 

  
 



1.1.2. Zástupcom zhotoviteľa, povereným riadením a koordináciou stavebných prác a iných 
činností súvisiacich s realizáciou diela  (ďalej len „stavbyvedúci“) je: 

Meno a priezvisko:  Mgr. Adrián Zacharský 
Tel.: 0908 732 956 
E-mail: a.zacharsky@gmail.com  

1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú 
oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, 
mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam 
oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu uvedeného v záhlaví tejto 
zmluvy zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní 
staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam 
oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu 
zhotoviteľovi. 

 

Článok II. 

PREDMET DIELA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce 
a dodávky pre uskutočnenie diela: 

„OBEC IŇAČOVCE – STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE“ (ďalej len 
„dielo“) 

2.2 Predmetom diela sú stavebné úpravy miestnej komunikácie v obci Iňačovce.  
2.3 Miestom realizácie diela je katastrálne územie: Iňačovce, parc. Kn C č. 

552,551,554,557,555,494/1,556/1,556/2,1/3, 2, 579 a 553/1. 
2.4 Predmet zmluvy bude zhotovený v rozsahu podľa : 

a) Projektovej dokumentácie a výkazu výmer, 
b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných 

podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, 
c) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži, 
d) Časovým harmonogramom stavebných prác, 
e) Projektom organizácie výstavby, 
f) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými. 

 
2.5 Súčasťou realizácie diela sú tieto činnosti: 

- vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác; 
- vytýčenie priestorovej plochy stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na 

vykonávanie geodetických služieb; 
- dočasné dopravné značenie; 
- doprava; 
- náklady na zabezpečenie staveniska; 
- porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté; 
- úprava okolia a obnovenie trávnatých plôch ktoré boli dotknuté výstavbou; 
- náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác; 



- náklady na odvoz a likvidáciu odpadu; 
- zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme; 
- porealizačný geometrický plán 

 
2.6 Dielo bude ďalej zhotovené v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 25/2025 Z. 

z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické 
ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony, nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 
nariadením vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. 

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, oboznámil sa 
s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, že sú mu známe všetky technické, 
kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane 
prípojných miest) a že disponuje takými personálnymi, odbornými a materiálnymi 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné.  

2.8 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade so súťažnými podkladmi danými v súťaži na výber 
zhotoviteľa diela, ponukou zhotoviteľa, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, 
podmienkami tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stanovísk 
príslušných orgánov verejnej správy, v súlade s STN, EN, platnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi ako aj s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne 
záväznými nariadeniami platnými pre danú lokalitu. 

2.9 Predmetom zmluvy ďalej je: 
2.9.1 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy 
2.9.2 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz 

odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a 
komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.10 Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými 
alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie 
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná 
akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.  

2.11 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované 
vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci 
dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej 
dokumentácii a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k 
zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry 
použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom.  

2.12 Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to 
odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ 
odovzdá Objednávateľovi ku každej faktúre CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu 
realizácie prác, ktoré sú predmetom fakturácie. 

2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje zamestnať v rámci realizácie predmetu zákazky do 30 
kalendárnych dní od začatia stavebných prác 2 nezamestnané osoby kumulatívne 
spĺňajúce nasledovné predpoklady:  



a) patria k marginalizovanej komunite, a zároveň  
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.  
Za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá 
bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní. 
Pri hľadaní vhodného uchádzača o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady 
podľa písm. a) a b) vyššie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť 
spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie 
predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným 
vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej 
komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa 
preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu 
práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie 
dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie 
zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je 
zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa 
písm. a) a b) vyššie. 
Zhotoviteľ musí preukázať splnenia povinnosti zamestnať minimálne 2 osoby spĺňajúcu 
predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej 
splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných 
prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce a vrátane 
súhlasu uchádzača o zamestnanie so spracovaním osobných údajov). 
Pod pojmom „zamestnať“, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybraným 
uchádzačom o zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce: pracovnej 
zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
 
Ak v priebehu plnenia zmluvného vzťahu príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu 
pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s 
osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť 
najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o 
zamestnanie spĺňajúceho danú podmienku. 
 
Ak nastane ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, alebo zamestnávateľa 
a ukončenie pracovného pomeru by znamenalo zníženie pod minimálnu hranicu 
zamestnaných osôb podľa podmienok vymedzených vyššie, Zhotoviteľ uvoľnené 
pracovné miesto obsadí do 30 kalendárnych dní od ukončenia tohto pracovného pomeru. 
Sociálny aspekt sa pre všetky jeho alternatívy uvedené vyššie uplatní počas celej doby 
realizácie stavebných prác. 

 
2.13 Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 2.12 písm. a) a b) tejto zmluvy 

predložením dokladov (napr. pracovná zmluva alebo iný doklad zakladajúci 
pracovnoprávny vzťah), čestného vyhlásenia podľa  bodu 2.12 písm. a), potvrdenie z 
príslušného úradu práce o splnení predpokladov podľa bodu 2.12 písm. b) a súhlasu  
uchádzača o zamestnanie so spracovaním osobných údajov. Doklad o zamestnaní vyššie 
uvedených min. 2 osôb je zhotoviteľ povinný predložiť najneskôr v deň začatia prác. 
Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť splnenie povinnosti podľa bodu 2.12 písm. a) a b) 
tejto zmluvy aj prostredníctvom svojho subdodávateľa. 
 

 



Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. 
tejto zmluvy v nasledovných etapách:  

 
 začatie prác do 7  dní od prevzatia staveniska 
 ukončenie prác do 5 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska 
 uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu. 
 

3.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy a to po 
nadobudnutí účinnosti. Zhotoviteľ najneskôr do siedmych (7) dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy predloží Dozoru Objednávateľa aktualizovaný Harmonogram s 
ohľadom na dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu patrí 
Objednávateľovi lehota na jeho preskúmanie v trvaní troch (3) dní. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že aktualizovaný Harmonogram musí zodpovedať Harmonogramom 
predloženým v Ponuke a zmeny v nich môžu byť vyvolané iba okolnosťami 
zohľadňujúcimi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy, prípadne okolnosťami 
uvedenými v bode 3.6. a 3.7. tohto článku tejto zmluvy. Harmonogram je pre Zmluvné 
strany záväzný. 
Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania 
písomností prostredníctvom e-mailu na adresy: 
za objednávateľa:  
za zhotoviteľa: 

3.3 Zhotoviteľ dokončí celé dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví celé dielo na 
odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1. tohto článku tejto zmluvy. Ak 
zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje 
sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné 
strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby 
stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia. 

3.4 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
Harmonogramu, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 
odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 
Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu.  

3.5 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 
mešká s plnením termínov alebo medzi-termínov oproti Harmonogramu, Dozor 
Objednávateľa je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu 
aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzi-
termíny v zmysle Harmonogramu budú dodržané. 

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení 
jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, 
predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. 
Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré 
objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, 
predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O 
takýchto prekážkach je zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, povinná 
druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu 



prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu 
trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana 
v omeškaní. 

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane 
objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade 
s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená 
stavebným dozorom. Za vyššou moc sa považujú aj nepriaznivé klimatické podmienky, 
ktoré neumožňujú alebo podstatne sťažujú vykonanie diela obvyklým spôsobom. Za 
vyššiu moc sa považujú tiež opatrenia súvisiace s ochranou proti prenosným chorobám 
a ich šírením, ako aj omeškanie subdodávok z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil. 

 

 

 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske 
objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, 
pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, 
zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné. 

4.2 Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na 
realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu podania ponuky zhotoviteľa a zisk 
zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto 
jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre 
oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom. Jednotkové ceny je možné 
meniť len spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za podmienok dohodnutých v zmysle zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov: 
Cena bez DPH:  294 012,03,-   
DPH 23%:  67 622,77,-   
Cena spolu s DPH: 361 634,80,-   
(slovom: tristošesťdesiatjedentisíc šesťstotridsaťštyri  eur osemdesiat centov). 

4.4 Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce 
a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú 
potrebné pri realizácii diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do 
užívania. 

4.5 Práce budú merané a účtované podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako úspešného 
uchádzača a realizovaných výkonov zhodujúcich sa so skutočnosťou na základe 
príslušných meraní priamo na predmete zákazky v jednotkách vzťahujúcich sa na 
predmet činnosti. Objednávateľ uhradí len skutočne zrealizované práce a dodávky. 

4.6 Cena diela môže byť prekročená najmä v prípadoch:  
4.6.1 ak bude potrebné vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú súčasťou výkazu výmer, a to 



postupom podľa bodu 4.8 tohto článku zmluvy,  
4.6.2 ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám daní alebo poplatkov, 
4.6.3 z dôvodu použitia inflačnej doložky.  
4.7 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany 

zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z 
ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer. V prípade, ak objednávateľ 
oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje 
sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude 
vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ 
napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; 
na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. 
Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane 
podľa bodu 4.13 tohto článku. 

4.8 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do výkazu výmer (tzv. 
naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce 
naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého 
dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť 
vykonané naviac práce zaplatiť. Ak dôjde k situácii, kedy nie je možné pokračovať 
v prácach na diele do času uzatvorenia dodatku k zmluve podľa predchádzajúcej vety, 
zhotoviteľ o tejto skutočnosti informuje stavebný dozor a objednávateľa a túto 
skutočnosť uvedie aj do stavebného denníka, pričom v danom prípade lehota pre 
vykonanie diela neplynie. 

4.9 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 
materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je 
povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom 
predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu 
materiálov môže byť vykonaná elektronicky (e-mailom) na elektronickú adresu uvedenú 
v záhlaví zmluvy. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný 
o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke 
trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už 
pôvodný materiál zabezpečil. 

4.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 
zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu 

4.11 Bez  písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie 
alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí 
prílohu tejto zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii 
diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. 
Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať 
okamžitú nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu 
ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu 
a technologický postup stavebným dozorom. 

4.12 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.7 a 4.8 sa cena týchto prác 
vzájomne započíta.  

4.13 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 
nasledovný:  

4.13.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná 
v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade 



potreby aj inými účastníkmi výstavby definovanými v §46d stavebného zákona.  
4.13.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, 

a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní 
(ďalej len „VO“) (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať: 
— rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 
— rekapituláciu ceny k rozpočtu, 
— ocenený výkaz výmer zmien, 
— sprievodnú správu, 
— vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,  
— ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet 

rozpočtu. 

4.13.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať 

ceny z výkazu výmer, 
b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ocení zhotoviteľ 

individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom. 
4.13.4 zhotoviteľ predloží  výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré 

neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich 
odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené položky s odôvodnením nesúhlasu v primeranej 
lehote. Primeranou lehotou sa na účely tohto bodu rozumie do 7 pracovných dní odo dňa 
jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa 
i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení 
prípadných dodatkov, 

4.13.5 objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedie 
naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa 
odsúhlaseného  výkazu výmer zmien, 

4.13.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny 
ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny 
vo faktúre. 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa ods. 
5.3 tohto Čl. zmluvy spolu s príslušnou  DPH na fakturované práce do výšky 95% z 
celkovej ceny diela bez DPH. Zostávajúcich 5% ceny diela bude vysporiadaných v 
záverečnej faktúre. 

5.2 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané 
pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, 
objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. 
Zhotoviteľ predloží  súpis skutočne vykonaných prác a objednávateľ tento odsúhlasí 
alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia 
tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác 
predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje 
výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných 
prác, objednávateľ tento opravený  súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k 
nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto 



opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa 
stavebný dozor. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť 
faktúru. Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne zrealizovaných prácach. 
Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela objednávateľom. 

5.3 Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa 
§ 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH.,  označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo 
čiastkovej  faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného 
plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu 
bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis 
štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry  musí byť súpis skutočne 
vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou 
oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom/ za objednávateľa za 
príslušné fakturačné obdobie  a fotodokumentáciu v súlade s bodom 2.10 tejto zmluvy. 
Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými 
dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty 
splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi začne  plynúť nová lehota splatnosti.  

5.4 Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 95 % z 
dohodnutej ceny za Dielo. 

5.5 Záverečná faktúra vo výške 5% z dohodnutej ceny za dielo sa považuje za platobný 
doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. Záverečnú faktúru 
je Zhotoviteľ oprávnený Objednávateľovi vystaviť po protokolárnom odovzdaní a 
prevzatí celého diela bez vád a nedorobkov . V tejto faktúre budú zohľadnené platby za 
časti diela zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí 
obsahovať náležitosti uvedené v ods. 5.3 tohto článku. a odvolanie sa na ustanovenie tejto 
zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už 
fakturovaných čiastok,  označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a 
prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych 
predpisov. 

5.6 V prípade, ak budú uzatvorené dodatky, každý súpis skutočne vykonaných prác bude 
rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa 
dodatkov k zmluve. Záverečná faktúra musí obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác 
vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.   

5.7 Zhotoviteľ je pri fakturácii povinný dodržiavať ustanovenia príslušných právnych 
predpisov. Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní 
odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. 
Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne 
platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že 
faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo 
k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami je objednávateľ 
oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. Faktúra musí 
obsahovať náležitosti v zmysle podmienok poskytovateľa nenávratného finančného 
príspevku. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá 
lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti sa považuje deň kedy 
bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí 



faktúru zhotoviteľa najneskôr do 60 (šesťdesiat) dní po jej doručení, pričom za termín 
úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 60-
dňová lehota splatnosti faktúr bola zvolená vzhľadom na povahu predmetu plnenia 
záväzku a postupy, ktoré určuje manuál Integrovaného operačného programu pre plný 
súlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovateľom nenávratného 
finančného príspevku, čo zhotoviteľ berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti 
výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom nepomere k 
právam a povinnostiam vyplývajúcim zhotoviteľovi z tohto záväzkového vzťahu. 

5.8 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ 
oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 
369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň 
omeškania. 

 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 
6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, 

stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre 
plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. 
Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, 
zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách 
a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta 
alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre 
posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho 
uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, 
ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.  

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 
6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  
6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  
6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,  
6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,  
6.2.5 identifikačné údaje stavby podľa projektu,  
6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  
6.2.7 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  
6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  
6.2.9 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.  
6.2.10 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa 
vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, 
priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby . 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe 
a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada. 

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa 
stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré 



sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné 
miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné 
záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a osoby v zmysle §46d stavebného zákona. 

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 
zástupca, prípadne zodpovedný projektant alebo iná osoba do stavebného denníka, musí 
k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 
zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v 
stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo 
dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné 
dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako 
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na jeho požiadanie stavebný denník 
a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy 
o vykonaných skúškach. 

 
 

Článok VII. 

STAVENISKO 

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe  
alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto 
dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania 
stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných 
výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby 
a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom 
rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 7 (siedmych) pracovných dní od 
doručenia výzvy objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu 
protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť potrebnú 
súčinnosť; ak zhotoviteľ stavenisko v stanovenej lehote bezdôvodne neprevezme alebo 
neposkytne súčinnosť, považuje sa stavenisko za odovzdané a prevzaté uplynutím 
posledného dňa lehoty určenej vo výzve.  

7.3 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne 
vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové 
body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné 
vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú 
súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto 
článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo 
zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.  

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup 
stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v 
nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ 
nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja 
(pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja 



súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie  lehoty výstavby 
v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 
v znení neskorších predpisov. 

7.4 Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia 
na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a 
napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné 
merania.  

7.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.  
V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so 
stavebným odpadom a odpadom z demolácie) zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu 
budovy, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného 
odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 
04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na 
stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie 
materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako 
náhrada za iné materiály. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, 
zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Zároveň je 
oprávnený si účtovať zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR. Objednávateľ môže pre toto 
uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným 
zápočtom.  
V procesoch súvisiacich s demoláciami je zhotoviteľ povinný obmedziť tvorbu odpadu v 
súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, 
pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v 
rámci ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými 
látkami. Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s 
využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad. Za 
nedodržiavanie tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo 
výške 10 000 EUR. 

7.6 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací 
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál 
alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu 
v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom 
odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.  

7.7 Najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ 
povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V 
prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a 
upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne 
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude 
stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

7.8 V prípade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, zaväzuje sa 
objednávateľ zabezpečiť na svoje náklady pre zhotoviteľa užívacie právo k predmetnému 
pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy.  

 



Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami 
uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, 
ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri 
realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné 
technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, 
ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, 
znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný 
nie len časovým harmonogramom, ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň 
bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia 
nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti 
zhotoviteľa podľa 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 
vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 
objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 
vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku 
kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného 
denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli 
zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany 
objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na 
stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. 
objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí 
objednávateľ. Stavebný dozor  bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu 
realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na 
kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa 
potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež 
projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný 
objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať. Zhotoviteľ je povinný 
zvolávať kontrolné dni minimálne dvakrát do mesiaca. 

8.4 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu 
respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na 
základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. 

8.5 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, 
prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému 
projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi. 

8.6 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do 
výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 

8.7 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 
mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov 
týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä 
Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V 



prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa 
zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci 
zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu 
zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, 
kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase 
objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti 
staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou 
nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako 
i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na 
stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný 
na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť 
požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom 
touto právnou normou. 

8.8 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 
zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. 
Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti.  

8.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody 
spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania 
preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.10 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo 
výške 50 % zmluvnej ceny diela s DPH, a poistná zmluva musí byť platná až do času 
riadneho odovzdania diela.  Pokiaľ skončí platnosť poistnej zmluvy skôr, musí byť 
predlžená platnosť do doby riadneho odovzdania diela. Zhotoviteľ nesie voči 
objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 
subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) je 
zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania 
a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 7 dní, pokiaľ 
o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR 
za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia 
staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované 
za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy 
odstúpiť. 

8.11 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným 
subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich 
zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je 
zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, 
tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.12 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý 
bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým 
zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese 
verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený 



odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, 
ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 
v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať 
výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávateľ 
môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek 
osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru 
objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom 
plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 
objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto 
odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie 
stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade 
nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. 
Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru 
v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie 
tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.  

8.13 Zhotoviteľ je povinný predkladať na schválenie stavebnému dozoru: technickú 
dokumentáciu a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a 
zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám 
vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá 
výhrady, 

8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie 
schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s 
certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, 
certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov.  

8.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom 
dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje (zhotoviteľ vypracuje písomné 
potvrdenie o zaškolení obsluhy). 

8.17 Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby 
podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z.  o verejných prácach v znení neskorších predpisov s 
potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie 
a plnenie zhotoviteľom, 

8.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo 
svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov 
a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku 
odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do 
príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri 
preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom 
na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 

8.19 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za 
nasledovných podmienok: 

8.19.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky 
a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť 
pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy 



o subdodávke. 
8.19.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný nahlásiť každú zmenu údajov u subdodávateľa. V prípade zámeru realizovať 
nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 
subdodávateľa je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) 
pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na 
realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom 
vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas 
s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia zhotoviteľa. 

8.19.3 Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v ustanovenia § 32 ods. 1 
a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. 

8.19.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.19.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ 
povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto 
subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa bodu 8.19.3 tejto 
zmluvy a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť 
v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.19.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 
v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

8.19.7 V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním 
stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny 
výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho 
výkone primerane súčinný. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizovaným predmetom plnenia (tovarom, 
prácami a službami) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, ktorú má Objednávateľ uzatvorenú s 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku , a to oprávnenými osobami, a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu/overovania sú: 

- Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
- Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO, 

- Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, 
- Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  
- Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu 

a Orgánom auditu poverené osoby, 

- splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  
- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o 

príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, 

- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.  

 



8.20 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 
predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. 

8.21 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, 
obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania  množstva  odpadov  ako  aj  
zhodnocovania  odpadov,  hierarchiu  odpadového hospodárstva so záväzným poradím 
priorít: 
8.21.1 predchádzanie vzniku odpadu, 
8.21.2 príprava na opätovné  použitie, 
8.21.3 recyklácia, 
8.21.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
8.21.5 zneškodňovanie. 

8.22 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 
8.22.1 triediť podľa druhov, 
8.22.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška 

Ministerstva životného  prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov), 

8.22.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim 
únikom. 

8.23 Zhotoviteľ je povinný viesť a  uchovávať  evidenciu  o  druhoch  a množstve  odpadov,  
ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a 
ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene 
objednávateľa.  

8.24 Zhotoviteľ poskytne súčinnosť pri kolaudácii diela. 
8.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s predmetom 

plnenia na základe tejto zmluvy po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela. 

 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní 
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný 
najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného 
zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.  

9.2 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 
9.2.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov 

(certifikáty),  
9.2.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  
9.2.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 

skúškach,  
9.2.4 plán užívania verejnej práce,  



9.2.5 stavebný denník (prípadne denníky), 
9.2.6 potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie 

overenej v stavebnom konaní 3x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme (zhotoviteľ 
doloží najneskôr do 30 dní po podpisu preberacieho protokolu), 

9.2.7 vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,   

9.2.8 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  
9.2.9 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  

9.3 O priebehu preberacieho konania vyhotoví zhotoviteľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v 
ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo 
obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej 
lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo 
prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený 
odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite 
podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, 
ktoré bránia jeho užívaniu.  

9.4 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto 
zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád a nedorobkov zhotoviteľ odovzdal 
objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.2 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité 
termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde 
k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.  

9.5 Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 
nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky 
a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni 
tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu 200,- EUR za každý deň omeškania s ich odstránením. 
Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. 
Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 
(šesťdesiat) mesiacov na stavebné práce a 24 mesiacov na technologickú časť diela. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer 
a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych 
predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 
že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že 
nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k 
zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za 
nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej 
doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné 
bezplatné odstránenie vady. 



10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného 
odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa 
prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým 
spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.  

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po doručení reklamácie 
písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z 
akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu 
objednávateľa uznáva.  

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 
reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 
uplatnenú.  

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, 
najneskôr však do 10 pracovných dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý 
deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej 
zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody.  

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) 
kalendárnych dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený 
poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Takto vzniknuté primerané náklady uhradí 
objednávateľovi zhotoviteľ.  

10.7 V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 
diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 
pracovať na nej až do úplného odstránenia. 

 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných 
osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento 
predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú 
kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli 
požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 
ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Každú 
výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene 
kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné 
porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 
V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať 
od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce 
na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 
vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. 
Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť 
svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia 
tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého 
bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 



svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 
objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto 
zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky 
zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  

11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú 
súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež 
zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, 
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky 
okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.  

11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám 
žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol 
počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto 
zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom 
a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, 
pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. 
Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.  

11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi 
objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto 
zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže 
uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek 
potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 
objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od 
tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 
2.1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného 
technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 
 
 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov 
platných a účinných na území Slovenskej republiky.  

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 
spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany 
objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi 
za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 



omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať 
z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 
obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná 
strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania 
postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.  

12.6 Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela podľa záväzného Harmonogramu, 
Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 500.- EUR za každý aj začatý deň omeškania, okrem prípadov vylučujúcich 
zodpovednosť Zhotoviteľa podľa iného bodu tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ bude v 
omeškaní s odstránením vád diela počas záručnej doby, Objednávateľ je oprávnený 
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200.- EUR za každý aj 
začatý deň omeškania. 

12.7 Za nesplnenie povinnosti uvedenej v článku II bod 2.12 tejto zmluvy je zmluvná pokuta 
pre zhotoviteľa vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý 
neodpracovaný kalendárny mesiac, a to za každú osobu podľa zmluvy o dielo na 
vykonanie stavebných prác (vrátane prípadných uzavretých dodatkov), maximálne však 
do výšky celkovej ceny diela. 

12.8 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté 
právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na 
základe doručenej penalizačnej faktúry.  

 
 

Článok XIII. 

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto 
zmluvu aj: 

13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,  
13.1.2. odstúpením od zmluvy.  
13.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným 

v dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

13.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 
alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je 
povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy 
musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť 
uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých 
touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie 
od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá 
vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú 
škodu. 

13.4 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, potom povinnosti 



zmluvných strán sú nasledujúce:  
13.4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 

stanovená cena diela, 
13.4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových 

platieb a spracuje záverečnú faktúru, 
13.4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak, pričom platí, že nezabudovaný materiál objednaný špecificky pre dielo podľa tejto 
zmluvy, bude zhotoviteľovi zaplatený,  

13.4.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je 
povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové 
preberacie konanie,  

13.4.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací 
protokol pre odovzdanú časť diela,  

13.4.6 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sutiny, 
13.4.7 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 
13.4.8 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.   
13.5 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté 

im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať 
vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľa na zaplatenie 
ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. 

 

 
Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve 
nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti 
písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie 
písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 
(piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, ak 
zásielku nie je možné doručiť, alebo ak adresát písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ 
nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie 
písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, 
pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. V prípade 
písomností doručovaných elektronicky sa písomnosti považujú za doručené v deň kedy 
boli odoslané na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.  

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola 
uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávateľ 
a dva zhotoviteľ.  

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných 
strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 
8.19 tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje 
objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 
Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.19 tejto 



zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v 
písomnej forme druhej zmluvnej strane.  

14.5 Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú 
dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré 
predzmluvné dohody uzavreli. 

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva 
je účinná po splnení nasledovných podmienok: 

a)   zverejnenie  podľa  §47a,  ods. 1  Občianskeho    zákonníka  v nadväznosti na §5a 
zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
b)  ukončenie kontroly verejného obstarávania, ak ÚVO ako SO neidentifikoval 
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci 
je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO 
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva 
nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante 
finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom 
a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak 
zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako 
SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom 
doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe 
poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“  

O doručení rozhodnutia podľa písm.  b) sa zaväzuje objednávateľ zhotoviteľa 
bezodkladne informovať. 
V prípade, že zmluva nenadobudne účinnosť do 12 mesiacov od jej platnosti, má sa za 
to, že nebola uzatvorená. 

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s obcou ako orgánom verejnej správy, 
ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v 
znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem 
nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec 
povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa 
získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania 
s majetkom obce Iňačovce a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre 
občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne 
súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých 
príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, 
na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy 
pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez 
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike alebo v súlade s pravidlami EÚ. 

 
 
 





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Iňačovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ 00325236

Projektant

Zhotoviteľ 36486485 SK2020001962

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 294 012,03 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 294 012,03 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 294 012,03

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 23,00 % z 670 203,06 67 622,77
Objednávateľ

25 361 634,80

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie 0,00

D. Dankaninová   

20.5.2026

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Obec Iňačovce, Stavebné úpravy miestnej komunikácie   

Obec Iňačovce

   

MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.



1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

A B C D E F G H I J

Stavba: Obec Iňačovce, Stavebné úpravy miestnej komunikácie

Objednávateľ: Obec Iňačovce
Zhotoviteľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T. Spracoval: D. Dankaninová
Miesto: Iňačovce Dátum: 20.5.2026

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

26_1inacovce
Obec Iňačovce, Stavebné úpravy miestnej 
komunikácie   294 012,03 67 622,77 361 634,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1     SO 01 - Cesta   294 012,03 67 622,77 361 634,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a         vetva A   20 193,01 4 644,39 24 837,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b         vetva B   9 950,99 2 288,73 12 239,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c         vetva C   30 255,03 6 958,66 37 213,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d         vetva D   12 464,69 2 866,88 15 331,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e         vetva E   5 912,60 1 359,90 7 272,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f         vetva F   215 235,71 49 504,21 264 739,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkom 294 012,03 67 622,77 361 634,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby



Stavba: Obec Iňačovce, Stavebné úpravy miestnej komunikácie
Objekt: SO 01 - Cesta
Časť: vetva A

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: D. Dankaninová
Miesto: Dátum: 20. 5. 2026

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 221 113152110

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez 
prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, 
hr. do 30 mm  0,076 t   m2 664,500 0,50 332,25

2 001 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 
05) ostatné - nanos z krajnic   t 49,500 3,00 148,50

5 Komunikácie   

3 221 564760211.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 200 mm   m2 132,900 3,50 465,15

4 221 565131111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s 
rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, 
po zhutnení hr. 50 mm   m2 664,500 10,10 6711,45

5 R 569231111

Spevnenie krajníc,komunikácií pre peších 
štrkopieskom alebo kamenivom 
ťaženým,hr.100 mm   m2 225,000 3,50 787,50

6 221 572713111

Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a 
zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre 
koberec otvorený   t 15,800 105,00 1659,00

7 221 573111115

Postrek živičný infiltračný s posypom 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve 
2,50 kg/m2   m2 664,500 0,55 365,48

8 221 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 
zhutnení hr. 50 mm   m2 664,500 11,20 7442,40

8 Rúrové vedenie   

9 221 899331111.S
Výšková úprava  do 200 mm zvýšením 
poklopu   ks 2,000 90,00 180,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

10 221 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hľbky do 50 mm   m 25,000 3,20 80,00

11 221 938908411

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu 
asfaltového, betónového alebo dláždeného 
saponátovým roztokom   m2 664,500 0,15 99,68

12 221 938909311

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného 
nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. 
alebo asfalt.   m2 664,500 0,10 66,45

13 221 938909621.S
Odstránenie nánosu na krajniciach 
priemernej hr. do 100 mm,  -0,12600 t   m2 225,000 3,00 675,00

14 221 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po 
suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km   t 78,852 1,20 94,62

ZADANIE

Obec Iňačovce
MOUREZ . s. r. o. Vranov n. T.
Iňačovce



15 221 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj 
začatých 5 km nad 5 km   t 788,520 0,45 354,83

16 013 979089212.S

Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03), 
ostatné   t 23,655 5,00 118,28

17 013 979089761.S
Poplatok za uloženie stavebného odpadu na 
recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)   t 55,197 7,00 386,38

99 Presun hmôt HSV   

18 221 998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu   t 251,169 0,90 226,05

Celkom   20 193,01



Stavba: Obec Iňačovce, Stavebné úpravy miestnej komunikácie
Objekt: SO 01 - Cesta
Časť: vetva B

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: D. Dankaninová
Miesto: Dátum: 20. 5. 2026

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 221 113152110

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez 
prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, 
hr. do 30 mm  0,076 t   m2 292,600 0,50 146,30

2 001 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 
05) ostatné - nanos z krajnic   t 22,070 3,00 66,21

5 Komunikácie   

3 221 564760211.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 200 mm / väčšie vytlky/   m2 58,520 3,50 204,82

4 221 565131111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s 
rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, 
po zhutnení hr. 50 mm   m2 292,600 10,10 2955,26

5 R 569231111

Spevnenie krajníc,komunikácií pre peších 
štrkopieskom alebo kamenivom 
ťaženým,hr.100 mm   m2 100,300 3,50 351,05

6 221 572713111

Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a 
zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre 
koberec otvorený   t 11,500 105,00 1207,50

7 221 573111115

Postrek živičný infiltračný s posypom 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve 
2,50 kg/m2   m2 292,600 0,55 160,93

8 221 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 
zhutnení hr. 50 mm   m2 292,600 11,20 3277,12

8 Rúrové vedenie   

9 221 899331111.S
Výšková úprava  do 200 mm zvýšením 
poklopu   ks 1,000 90,00 90,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

10 221 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hľbky do 50 mm   m 8,000 3,20 25,60

11 221 938908411

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu 
asfaltového, betónového alebo dláždeného 
saponátovým roztokom   m2 292,600 0,15 43,89

12 221 938909311

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného 
nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. 
alebo asfalt.   m2 292,600 0,10 29,26

13 221 938909621.S
Odstránenie nánosu na krajniciach 
priemernej hr. do 100 mm,  -0,12600 t   m2 225,500 3,00 676,50

14 221 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po 
suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km   t 50,651 1,20 60,78

ZADANIE

Obec Iňačovce
MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.
Iňačovce



15 221 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj 
začatých 5 km nad 5 km   t 506,510 0,45 227,93

16 013 979089212.S

Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03), 
ostatné   t 15,195 5,00 75,98

17 013 979089761.S
Poplatok za uloženie stavebného odpadu na 
recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)   t 35,456 7,00 248,19

99 Presun hmôt HSV   

18 221 998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu   t 115,189 0,90 103,67

Celkom   9 950,99



Stavba: Obec Iňačovce, Stavebné úpravy miestnej komunikácie
Objekt: SO 01 - Cesta
Časť: vetva C

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: D. Dankaninová
Miesto: Dátum: 20. 5. 2026

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 221 113152110

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez 
prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, 
hr. do 30 mm  0,076 t   m2 988,950 0,50 494,48

2 001 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 
05) ostatné - nanos z krajnic   t 44,000 3,00 132,00

5 Komunikácie   

3 221 564760211.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 200 mm   m2 197,600 3,50 691,60

4 221 565131111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s 
rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, 
po zhutnení hr. 50 mm   m2 988,950 10,10 9988,40

5 R 569231111

Spevnenie krajníc,komunikácií pre peších 
štrkopieskom alebo kamenivom 
ťaženým,hr.100 mm   m2 200,000 3,50 700,00

6 221 572713111

Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a 
zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre 
koberec otvorený   t 38,300 105,00 4021,50

7 221 573111115

Postrek živičný infiltračný s posypom 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve 
2,50 kg/m2   m2 988,950 0,55 543,92

8 221 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 
zhutnení hr. 50 mm   m2 988,950 11,20 11076,24

8 Rúrové vedenie   

9 221 899331111.S
Výšková úprava  do 200 mm zvýšením 
poklopu   ks 2,000 90,00 180,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

10 221 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hľbky do 50 mm   m 5,000 3,20 16,00

11 221 938908411

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu 
asfaltového, betónového alebo dláždeného 
saponátovým roztokom   m2 988,950 0,15 148,34

12 221 938909311

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného 
nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. 
alebo asfalt.   m2 988,950 0,10 98,90

13 221 938909621.S
Odstránenie nánosu na krajniciach 
priemernej hr. do 100 mm,  -0,12600 t   m2 200,000 3,00 600,00

14 221 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po 
suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km   t 100,360 1,20 120,43

ZADANIE

Obec Iňačovce
MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.
Iňačovce



15 221 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj 
začatých 5 km nad 5 km   t 1003,600 0,45 451,62

16 013 979089212.S

Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03), 
ostatné   t 30,108 5,00 150,54

17 013 979089761.S
Poplatok za uloženie stavebného odpadu na 
recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)   t 70,252 7,00 491,76

99 Presun hmôt HSV   

18 221 998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu   t 388,114 0,90 349,30

Celkom   30 255,03



Stavba: Obec Iňačovce, Stavebné úpravy miestnej komunikácie
Objekt: SO 01 - Cesta
Časť: vetva D

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: D. Dankaninová
Miesto: Dátum: 20. 5. 2026

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 221 113152110

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez 
prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, 
hr. do 30 mm  0,076 t   m2 380,000 0,50 190,00

2 001 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 
05) ostatné - nanos z krajnic   t 24,860 3,00 74,58

5 Komunikácie   

3 221 564760211.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 200 mm / väčšie vytlky/   m2 13,600 3,50 47,60

4 221 565131111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s 
rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, 
po zhutnení hr. 50 mm   m2 380,000 10,10 3838,00

5 R 569231111

Spevnenie krajníc,komunikácií pre peších 
štrkopieskom alebo kamenivom 
ťaženým,hr.100 mm   m2 113,000 3,50 395,50

6 221 572713111

Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a 
zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre 
koberec otvorený   t 19,800 105,00 2079,00

7 221 573111115

Postrek živičný infiltračný s posypom 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve 
2,50 kg/m2   m2 380,000 0,55 209,00

8 221 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 
zhutnení hr. 50 mm   m2 380,000 11,20 4256,00

8 Rúrové vedenie   

9 221 899331111.S
Výšková úprava  do 200 mm zvýšením 
poklopu   ks 3,000 90,00 270,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

10 221 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hľbky do 50 mm   m 10,000 3,20 32,00

11 221 938908411

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu 
asfaltového, betónového alebo dláždeného 
saponátovým roztokom   m2 380,000 0,15 57,00

12 221 938909311

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného 
nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. 
alebo asfalt.   m2 380,000 0,10 38,00

13 221 938909621.S
Odstránenie nánosu na krajniciach 
priemernej hr. do 100 mm,  -0,12600 t   m2 113,000 3,00 339,00

14 221 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po 
suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km   t 43,118 1,20 51,74

ZADANIE

Obec Iňačovce
MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.
Iňačovce



15 221 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj 
začatých 5 km nad 5 km   t 431,180 0,45 194,03

16 013 979089212.S

Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03), 
ostatné   t 12,935 5,00 64,68

17 013 979089761.S
Poplatok za uloženie stavebného odpadu na 
recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)   t 30,182 7,00 211,27

99 Presun hmôt HSV   

18 221 998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu   t 130,325 0,90 117,29

Celkom   12 464,69



Stavba: Obec Iňačovce, Stavebné úpravy miestnej komunikácie
Objekt: SO 01 - Cesta
Časť: vetva E

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: D. Dankaninová
Miesto: Dátum: 20. 5. 2026

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 221 113152110

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez 
prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, 
hr. do 30 mm  0,076 t   m2 174,200 0,50 87,10

2 001 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 
05) ostatné - nanos z krajnic   t 15,400 3,00 46,20

5 Komunikácie   

3 221 564760211.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 200 mm / väčšie vytlky/   m2 2,000 3,50 7,00

4 221 565131111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s 
rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, 
po zhutnení hr. 50 mm   m2 174,200 10,10 1759,42

5 R 569231111

Spevnenie krajníc,komunikácií pre peších 
štrkopieskom alebo kamenivom 
ťaženým,hr.100 mm   m2 70,000 3,50 245,00

6 221 572713111

Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a 
zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre 
koberec otvorený   t 9,800 105,00 1029,00

7 221 573111115

Postrek živičný infiltračný s posypom 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve 
2,50 kg/m2   m2 174,200 0,55 95,81

8 221 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 
zhutnení hr. 50 mm   m2 174,200 11,20 1951,04

8 Rúrové vedenie   

9 221 899331111.S
Výšková úprava  do 200 mm zvýšením 
poklopu   ks 1,000 90,00 90,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

10 221 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hľbky do 50 mm   m 9,000 3,20 28,80

11 221 938908411

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu 
asfaltového, betónového alebo dláždeného 
saponátovým roztokom   m2 174,200 0,15 26,13

12 221 938909311

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného 
nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. 
alebo asfalt.   m2 174,200 0,10 17,42

13 221 938909621.S
Odstránenie nánosu na krajniciach 
priemernej hr. do 100 mm,  -0,12600 t   m2 70,000 3,00 210,00

14 221 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po 
suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km   t 22,059 1,20 26,47

ZADANIE

Obec Iňačovce
MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.
Iňačovce



15 221 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj 
začatých 5 km nad 5 km   t 220,590 0,45 99,27

16 013 979089212.S

Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03), 
ostatné   t 6,618 5,00 33,09

17 013 979089761.S
Poplatok za uloženie stavebného odpadu na 
recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)   t 15,441 7,00 108,09

99 Presun hmôt HSV   

18 221 998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu   t 58,628 0,90 52,77

Celkom   5 912,60



Stavba: Obec Iňačovce, Stavebné úpravy miestnej komunikácie
Objekt: SO 01 - Cesta
Časť: vetva F

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: D. Dankaninová
Miesto: Dátum: 20. 5. 2026

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 221 113152110

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez 
prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, 
hr. do 30 mm  0,076 t   m2 7249,800 0,50 3624,90

2 001 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 
05) ostatné - nanos z krajnic   t 319,000 3,00 957,00

5 Komunikácie   

3 221 564760211.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 200 mm / väčšie vytlky/   m2 1449,960 3,50 5074,86

4 221 565131111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s 
rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, 
po zhutnení hr. 50 mm   m2 7249,800 10,10 73222,98

5 R 569231111

Spevnenie krajníc,komunikácií pre peších 
štrkopieskom alebo kamenivom 
ťaženým,hr.100 mm   m2 1450,000 3,50 5075,00

6 221 572713111

Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a 
zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre 
koberec otvorený   t 232,200 105,00 24381,00

7 221 573111115

Postrek živičný infiltračný s posypom 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve 
2,50 kg/m2   m2 7249,800 0,55 3987,39

8 221 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 
zhutnení hr. 50 mm   m2 7249,800 11,20 81197,76

8 Rúrové vedenie   

9 221 899331111.S
Výšková úprava  do 200 mm zvýšením 
poklopu   ks 2,000 90,00 180,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

10 221 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hľbky do 50 mm   m 10,000 3,20 32,00

11 221 938908411

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu 
asfaltového, betónového alebo dláždeného 
saponátovým roztokom   m2 7249,800 0,15 1087,47

12 221 938909311

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného 
nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. 
alebo asfalt.   m2 7249,800 0,10 724,98

13 221 938909621.S
Odstránenie nánosu na krajniciach 
priemernej hr. do 100 mm,  -0,12600 t   m2 1450,000 3,00 4350,00

14 221 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po 
suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km   t 733,685 1,20 880,42

ZADANIE

Obec Iňačovce
MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.
Iňačovce



15 221 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj 
začatých 5 km nad 5 km   t 7336,850 0,45 3301,58

16 013 979089212.S

Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03), 
ostatné   t 210,106 5,00 1050,53

17 013 979089761.S
Poplatok za uloženie stavebného odpadu na 
recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)   t 513,579 7,00 3595,05

99 Presun hmôt HSV   

18 221 998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu   t 2791,976 0,90 2512,78

Celkom   215 235,71



List1

Harmonogram časoveho postupu prác

Zadávateť : Obec Inačovce
Stavba :  

rok
mesiac 1. 2 3 4 5

SO 01

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Vo Vranove nad Topľou: 6.7.2026

Komunikácie
Rúrové vedenie
ostatné konštrukcie a práce - búranie
Presun hmôt HSV

Komunikácie
Rúrové vedenie
ostatné konštrukcie a práce - búranie
Presun hmôt HSV
Vetva E
Zemné práce

Komunikácie
Rúrové vedenie
ostatné konštrukcie a práce - búranie
Presun hmôt HSV
Vetva D
Zemné práce

Komunikácie
Rúrové vedenie
ostatné konštrukcie a práce - búranie
Presun hmôt HSV
Vetva C
Zemné práce

Komunikácie
Rúrové vedenie
ostatné konštrukcie a práce - búranie
Presun hmôt HSV
Vetva B
Zemné práce

Obec Iňačovce - stavebné úpravy miestnej komunikácie

rok 2026
Postuo prác / po prevzatí staveniska
Cesta
Vetva A
Zemné práce
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