Navrh

Zmluva o dielo ¢€... ../0V/2017

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1.1 Objednavatel: Obec Hervartov
Sidlo: Obecny urad Hervartov 84, 086 22 KluSov
Statutarny zastupca: Miroslav Mackanié, starostka

1.2

2.1

2.2
2.3

3.1

3.2

1CO: 00322032
DIC: 2020623077

(dalej len ,,zmluva“)

I. ZMLUVNE STRANY

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Telefén: +421 908 879 664
Email: obec.hervartov@post.sk

( dalej len , objednavatel")

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapis v registri:
Zastupca na rokovanie o veciach
zmluvnych:
technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

e - mail:

(dalej len ,,zhotovitel)

Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v ramci zdkazky s nizkou hodnotou vyhlasenej
verejnym obstaravatelom.

Nazov stavby: ,,RozSirenie prevadzky MS so znizenim energetickej naroénosti budovy“
Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby, vypracoval Ing. arch. Miroslav Lakata, Bardejov.

IIl. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objedndvatela dielo
- stavbu: ,,Rozsirenie prevadzky MS so zniZzenim energetickej naroénosti budovy” a to:

- Stavebna Uprava objektu - 2NP

- Stavebna uUprava objektu - kuchyna
Zhotovitel vykona dielo podla:
- predlozenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela, v plnom rozsahu sutaznych podkladov,
- polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela a ostatnych ndakladov za suvisiace sluzby vyplyvajuce zo
zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.
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Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky atechnologicky podla
projektovej dokumentacie a ¢o do rozsahu podla rozpoctu — oceneného vykazu vymer.

Stavbou sa rozumie suhrn vsetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, prac a vykonov,
strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZenej projektovej dokumentdcii.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej Urovni s odborne spbsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat vietky zdkony, pravne predpisy a normy platné na dzemi
Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

Objednavatel sa zavazuje, Zze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mozu mat zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku 1ll. bode 3.1.
do 45 dni od odovzdania staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku
zhotovitela na financné zvyhodnenie.

Pre zabezpecenie riadneho a v€éasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a objednavatel
sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentéciu potrebnu na zacatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri
odovzdani staveniska. Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy na jeho prevzatie od objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord by
mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

Zhotovitel' sa zavizuje predloZit objednavatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym a ¢asovym planom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na vsetky skody sp6sobené
na predmete zmluvy pocas realizacie.

V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l. Ill. bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran,
v stlade so zdkonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF SR €. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach vzneni neskorsich predpisov, je
doloZend polozkovitou kalkuldciou rozpoctu diela a ostatnymi nakladmi za suvisiace sluzby vyplyvajice
zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre
zhotovitela zavaznd a predstavuje sumu:

cena bez DPH: Stavebna Uprava objektu - 2NP........cccooeeeviiieeeeeiee e, EUR
cena bez DPH : Stavebnad Uprava objektu - kuchyfa........ccccooevieiiiiciiiiee, EUR
cena celkom bez DPH........ccccocceeriiniieneeinieeeeeeee EUR

DPH 20% ..ttt EUR

cena celkom vratane DPH.........cccccovviiinenennininnnne EUR

(SIOVOM: e Eur.....centov)

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla
sutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela
zavazné.

VsSetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budd uhradené na zaklade zavaznych jednotkovych
cien a skutocne zrealizovanych dodavok a prac, odsuhlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objednavatela.
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Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytycenie podzemnych vedeni sieti a vytyCenie smerovych
a vyskovych bodov stavby, vyhotovenie dokumentacie skutoéného zhotovenia stavby, porealizacné
zameranie stavby (geometricky plan, aj v digitalnej forme, overeny prislusnym katastralnym tUradom)
a zabezpeceni ostatnych zavazkov zhotovitela z tejto zmluvy.

V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouzitych materidlov, konstrukcii a
druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazda zmena vopred odsuhlasena
projektantom, technickym dozorom objednavatela, zaznamenanad v stavebnom denniku
a zrealizovand azZ po nadobudnuti Uéinnosti dodatku k tejto zmluve.

Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizacii diela podlieha predchadzajucemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objednavatela. Bez odsuhlasenia nie je mozné
ekvivalent poutzit resp. zabudovat.

Ak pocas realizacie diela nastanu také okolnosti, ktoré maju vplyv na cenu alebo podmienky plnenia
zmluvy, rada ako orgdn Uradu pre verejné obstaravanie (dalej len ,,rada“) urci v zmysle § 18 zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, Ze po uzatvoreni
zmluvy nastala takd zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktord nebolo
mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani zmluvy a po tejto zmene
okolnosti nie je moiné spravodlivo pozadovat plnenie v pdvodnej cene alebo za pdévodnych
podmienok. V takomto pripade je objednavatel opravneny uzatvorit dodatok k zmluve, ktord je
vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia, najskér v den
nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia rady.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budu po predchadzajicom odsuhlaseni dohodnuté prace naviac za
cenu uréenu nasledovne:

5.9.1 ak poOjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova cena
z ponukového rozpoctu,

5.9.2 ak po6jde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova cena
z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej Urovni ponukového rozpoctu,

5.9.3 ak pdjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouzije sa individudlna kalkuldcia s pouZitim Urovne rézie a zisku ponukového
rozpocCtu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvaleni radou nevyplynie nieco iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.
Cena za bude zhotovitelovi uhradend na zaklade faktury vystavenej podla skutocne vykonanych prac.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
supis skutocne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odsihlaseny a podpisany
technickym dozorom objednévatela. Supis vykonanych prac je suéastou faktury, musi byt zostaveny
prehladne, pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom (vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture
zvyraznit a na poziadanie uviest oddelene.
Zhotovitelovi bude zadrzanych 10 % z fakturovanej sumy vratane DPH (zadriné), ktoré uhradi
objednavatel az po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia a odstraneni vsetkych vad
a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdani a kolaudacii. Zhotovitel je povinny vo
fakture vypocditat a uviest zadrzanli sumu, ako aj sumu k Uhrade po odpocditani zadriného.
Fakturu zhotovitel predloZi objednavatelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.
Lehota splatnosti faktury za vykonané préce je 60 dni odo dfia ich doruéenia objednavatelovi.
Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Uplnost doruéenej faktury, ktora musi obsahovat nalezitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj néleZitosti dohodnuté touto zmluvou.
V pripade, ze faktira nebudid obsahovat poZadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo obsahové
chyby ¢ nejasnosti, objednavatel je opravneny vrétit ich zhotovitelovi na doplnenie resp.
3
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prepracovanie. V takom pripade zacina plynut nova lehota splatnosti doruc¢enim opravenych faktur
objednavatelovi.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotoviteflom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentacie
a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak
boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spOsobené pouzZitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost alebo na fiu upozornil objednédvatela a ten na ich poufziti trval.

Zaruc¢na doba je 60 mesiacov a zacne plynut odo dra odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. U
zariadeni, na ktoré vyrobca ddva ind zaruc¢nu dobu uvedenu v zaruc¢nom liste, plati zaru¢na doba
udand vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzdd zoznam
vsetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zarucnej doby danej vyrobcom.
Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto ¢lanku
do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela alebo ndastupcu avady
odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom c¢ase. Termin odstranenia vad dohodnd zmluvné strany
pisomne.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfa ¢l. I. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpecit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost
zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

VIll. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na nom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sicasne s odovzdanim
staveniska odovzda objedndvatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovd dokumentdciu
potrebnu na vykonanie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, organov Statnej spravy a
podmienky, za ktorych je mozné vykondavat stavebné prace.

Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch v suvislosti s realizaciou stavebnych prac,
obstard a uhradi tieto prace zhotovitel.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstardva zhotovitel a znasa
aj pripadné poplatky.
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Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel zabezpeci vcelom rozsahu plnenie vyplyvajice zustanoveni nariadenia vlady SR
¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU €. 374/1990 Zb. o bezpednosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel si zabezpedi moznost napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody. Naklady na
Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st suéastou zmluvnej ceny podla ¢&l. V tejto zmluvy.
Objednavatel zabezpedi vsetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela,
ktoré je zhotovitel povinny respektovat.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela, resp. technicky dozor
objednavatela k Ucasti na skuskach podla bodu 9.7. o vykonanych skuskach vedie zhotovitel zaznam v
stavebnom denniku.

Technicky dozor investora moze na zdklade vlastného uvazenia v priebehu plnenia zmluvy poZiadat
zhotovitela o predloZenie atestu a certifikdtu konkrétneho vyrobku pred resp. pocas jeho
zabudovania.

Zhotovitel' zabezpedi Gcéast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykondva technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca objedndvatela a bez
meskania vykond opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

Po dobu od podania navrhu rade az do doby pravoplatného rozhodnutia rady zhotovitel na vlastné
naklady zabezpeci ochranu diela alebo jeho ¢asti na ktorych budu prace prerusené.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela md pocas realizdcie diela pravo priebeznej
kontroly, pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a préavo pozadovat
v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel' bezodkladne upozorni objedndvatela, resp. technicky dozor objedndvatela na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na
strane zhotovitela.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel az do protokoldrneho odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela, a to minimalne 10
pracovnych dni vopred.

Zhotovitel odovzdd dokoncené dielo a spiSe s objednavatefom preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto skuskach
podmienuju prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody na objednavatela.
Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr v ¢ase dorucenia vyzvy zhotovitela k odovzdaniu
a prevzatiu diela podla €l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu
a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:
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9.10.1 Dokumentdciu skutocného realizovania stavby so zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym
doslo pocas realizdcie stavby potvrdent zhotovitefom.

9.10.2  Opis a odbvodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizdcie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené technickym dozorom
objedndvatela v stavebnom denniku.

9.10.3  Certifikaty preukdzania zhody stavebnych vyrobkov (zdkon ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkdch na vyrobky
a o posudzovani zhody.

9.10.4  Zapisnice o prevereni prdc a konstrukcii v priebehu dalSich prdc zakrytych.

9.10.5 Osvedcenia o akosti pouZitych materidlov a konstrukcii.

9.10.5 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizdcii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevddzke vozidiel ktorymi bol odpad
vyvdZany).

9.10.7  Sprdvy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v €l. 1l bod 3.1 po lehote uvedenej v €l. IV bod 4.1, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢l. V bod 5.1 za kazdy
kalendarny deri omeskania.

Ak objednavatel neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitefom vyuctované
uroky z omeskania vo vyske rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zédkonnika.

Ak zhotovitel nezacne s odstrarfiovanim vad v ¢ase podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vySke 50,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vySke 30,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.

Zhotovitel zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 66,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.
Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatfiuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo dnia ich dorucenia.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktord vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za $kodu
sposobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spésobila Skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode 11.2
zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Ze Skoda bola spdsobend okolnostou vyluc¢ujicou zodpovednost.
Ak vznikne skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa
o ne starat, zhotovitel odstrani skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materidly boli
uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich os6b alebo ich poskodenim
v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim
ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto skodu zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele sp6sobend vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu
spbsobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

XIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY



12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

134

141

14.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnd strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvnd strana ma pravo odstupit od tejto zmluvy. OdstUpenie sa
oznamuje doporuc¢enym listom s i¢inkom ku driu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

12.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v dodatocnej
primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni
objednavatelom,

12.2.2 nepredloZenie harmonogramu vystavby pri  prevzati staveniska zhotovitelom, ani
v dodatocnej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v
upozorneni objednavatelom,

12.2.4 vadné plnenie diela zhotovitelom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatela v
primerane urcenej lehote min. pat (5) pracovnych dni zhotovitel neodstranil (¢l. VIII, bod
8.21),

12.2.5 neplnenie harmonogramu vystavby zhotovitelom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu
objednéavatela v primerane urCenej lehote min. pat (5) pracovnych dni zhotovitel
neodstranil,

12.2.6 omeskanie objedndavatela pri plneni si svojich financnych zdvazkov vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

XIll. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednéavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradach,

ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené

zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto

informacie nepouziju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia

informacii podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorsich

predpisov.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi stavebnymi

pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného

finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’

im vSetku potrebnu sucinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva je platnd driom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost nadobuda driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Menit alebo dopliiat obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, len formou pisomnych
ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych strdn a uc¢inné diom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.



14.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku vyplyvajuceho z tejto
zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

14.4 Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.

14.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a
na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej obsahom.

14.6 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 - PolozZkovita kalkulacia ponukového rozpoctu
diela s ostatnymi nakladmi za suvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy.

14.7 Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a dve

zhotovitel.
V Hervartove, dfa .....cccccevvvvenennnnne. Vo, (o [ = [
Za objednavatela: Obec Hervartov Za zhotovitela: ....coocccvviiieeeeeeeeeecns

Miroslav Mackanic
starosta



C PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
A VYKAZY VYMER NA CD

Projektova dokumentacia a sposob urcenia ponukovej ceny — vykaz vymer su zverejnené na
stranke www.uvo.gov.sk v profile verejného obstaravatel’a ako prilohy stit’aznych podkladov.




