

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a § 2 ods. 5 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ďalej len „zmluva“).

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ Obec Hervartov

Sídlo organizácie: Obecný úrad Hervartov 84, 086 22 Kľušov

Štatutárny zástupca: Miroslav Mackanič, starosta obce

IČO: 00322032

DIČ: 2020623077

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK49 5600 0000 0036 0328 1001

Tel.: +421 908 879 664

E-mail: obec.hervartov@post.sk (ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

m2r s.r.o.

Sídlo:

Jelšová 2775/20, 040 22 Košice

Štatutárny orgán:

Ing. Mária Rusínová

Zápis v registri:

Okresný súd Košice I, odd. Sro, vližka č. 38323/V

Zástupca na rokovanie o veciach

zmluvných:

Ing. Rusínová Mária

technických:

Ing. Rusín Maroš

IČO:

50084241

DIČ:

2120173264

IČ DPH:

SK2120173264

Banka:

Fio banka, a.s.

IBAN:

SK

Telefón:

0948093034

Email:

m2rsro@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIE

- 2.1 Na základe výsledkov VO sa Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešných uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.
- 2.2 Podkladom pre uzavretie zmluvy **106/2018** dňa 30.05.2018 pod značkou **7524 - WYP** na zákazku, ktorá je predmetom zmluvy.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu: **Rozšírenie prevádzky MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy.**
- 3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
- predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
 - položkovitej kalkulácie rozpočtu diela a ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.
- Pre odstránenie pochybností zhotoviteľ je povinný dielo vykonať technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a to do rozsahu podľa rozpočtu – oceneného výkazu výmer.

- 3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1. **do 9 týždňov od odovzdania staveniska**, ktoré sa uskutoční do 30 dní od účinnosti zmluvy o dielo.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávatel' sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie od objednávatel'a.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávatel'ovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu výstavby s vecným a časovým plánom a doklad o uzavretí poisťnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie.

V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH	63 745,85 EUR
DPH 20%	12 749,17 EUR
cena vrátane DPH	76 495,02 EUR

(Slovom: sedemdesiatšesťtisícštyristodevät'desiatpäť Eur a dva centy)

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.
- 5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávatel'a.

- 5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a vytýčenie smerových a výškových bodov stavby, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby (geometrický plán, aj v digitálnej forme, overený príslušným katastrálnym úradom) a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.
- 5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
- 5.8 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyše za cenu určenú nasledovne:
- 5.8.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,
- 5.8.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,
- 5.8.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne režie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
- 6.2 Cena za každú etapu bude zhotoviteľovi uhradená na základe faktúry vystavenej podľa skutočne vykonaných prác.
- 6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom (výkaz/výmer) podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 6.4 Zhotoviteľovi bude **zadržaných 10 %** z faktúrovanej sumy vrátane DPH (zádržné), ktoré uhradí objednávateľ až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a odstránení všetkých väd a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní a kolaudácii. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného.
- 6.5 Faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.
- 6.6 **Lehota splatnosti** faktúry za vykonané práce je **60 dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.
- 6.8 V prípade, že faktúra nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na

doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti dorúčením opravených faktúr objednávateľovi.

- 6.9 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vadu.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 7.11 Havarijné stavy t.j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.
- 8.4 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.



- 8.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.
- 8.6 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.
- 8.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.12 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V. tejto zmluvy.
- 8.13 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.
- 8.15 Technický dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.
- 8.16 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 10 pracovných dní vopred.
- 9.5 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 9.7 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a

nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

- 9.8 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 9.9 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatiu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
 - 9.9.1 Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.
 - 9.9.2 Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
 - 9.9.3 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.
 - 9.9.4 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.
 - 9.9.5 Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážený).
 - 9.9.6 Stavebný denník.
 - 9.9.7 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 66,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
- 10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.



- 11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
- 12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- 12.2.1 nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska zhotoviteľom, ani v dodatočnej primeranej lehote min. troch (3) pracovných dní poskytnutej písomne v upozornení objednávateľom,
 - 12.2.2 nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska zhotoviteľom, ani v dodatočnej primeranej lehote min. troch (3) pracovných dní poskytnutej písomne v upozornení objednávateľom,
 - 12.2.3 vadné plnenie diela zhotoviteľom, ktoré napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote min. päť (5) pracovných dní zhotoviteľ neodstránil,
 - 12.2.4 neplnenie harmonogramu výstavby zhotoviteľom, ktoré napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote min. päť (5) pracovných dní zhotoviteľ neodstránil,
 - 12.2.5 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
- 13.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 13.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky a jej zverejnení.
- 14.2 Odkladacia podmienka v tom, že dôjde k podpisu zmluvy po vykonaní kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a zverejnením Zmluvy v zmysle zákona. V prípade že, kontrola verejného obstarávania bude negatívna, má Objednávateľ právo od plnenia zmluvy odstúpiť, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo Zhotoviteľovi na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním.
- 14.3 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ.
- 14.4 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 14.5 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.
- 14.6 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
- 14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy.
- 14.9 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Hervartove dňa

22.10.2019

V Košiciach dňa

21.10.2019

Za objednávateľa: Obec Hervartov

Za zhotoviteľa: m2r s.r.o.

Miroslav Mackanič, starosta obce

Ing. Mária Rusínová, konateľ m2r s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie prevádzky MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Hervartov	IČO	DIČ
Projektant	LAKATA s.r.o.		
Zhotoviteľ	m2r s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	62,42	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	26 132,38	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	20 775,12	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	16 775,93	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		63 745,85	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

m2r s.r.o.
Jelšová 2775/20, 040 22 Košice
IČO: 50 084 241, DIČ: 2120173264
IČ DPH: SK2120173264

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	63 745,85
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	63 745,85 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	76 495,02

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie prevádzky MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy

Objednávateľ: Obec Hervartov

Zhotoviteľ: m2r s.r.o.

Kód objekt	Názov objektu	Cena celkom
SO 01-1	Stavebná úprava objektu - 2NP	34 429,319
SO 01-2	Stavebná úprava objektu - kuchyňa	29 316,526
	<u>Celkom</u>	<u>63 745,845</u>



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie prevádzky MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy	JKSO	
Názov objektu	Stavebná úprava objektu - 2NP a kuchyňa	EČO	
Názov časti	Stavebná úprava objektu - 2NP	Miesto	
Objednávateľ	Obec Hervartov	IČO	DIČ
Projektant	LAKATA s.r.o.		
Zhotoviteľ	m2r s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	11 500,51	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	13 389,97	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	9 538,84	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		34 429,32	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	34 429,32
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 34 429,32 DPH	6 885,86
Zhotoviteľ	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)	41 315,18
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kízavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00


m2r s.r.o.
 Jelšovská 2775/20, 040 22 Košice
 IČO: 50 084 241, DIČ: 2120173264
 IČ DPH: SK2120173264

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie prevádzky MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy
Objekt: Stavebná úprava objektu - 2NP a kuchyňa
Časť: Stavebná úprava objektu - 2NP
Objednávateľ: Obec Hervartov
Zhotoviteľ: m2r s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	11 500,506
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	183,495
4	Vodorovné konštrukcie	64,500
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 639,301
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	327,720
99	Presun hmôt HSV	285,490
PSV	Práce a dodávky PSV	22 928,813
713	Izolácie tepelné	2 218,678
763	Konštrukcie - drevostavby	3 029,468
766	Konštrukcie stolárske	6 689,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	975,723
771	Podlahy z dlaždíc	677,285
776	Podlahy povlakové	4 747,050
781	Dokončovacie práce a obklady	3 266,855
783	Dokončovacie práce - nátery	457,912
784	Maľby	866,842
	<u>Celkom</u>	<u>34 429,319</u>



ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie prevádzky MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy
Objekt: Stavebná úprava objektu - 2NP a kuchyňa
Časť: Stavebná úprava objektu - 2NP
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hervartov
Zhotoviteľ: m2r s.r.o.
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				11 500,506	
D		3		Zvislé a kompletne konštrukcie				183,495	
1	K	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,727	185,000	134,495	20,0
2	K	011	317165242	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 mm	ks	1,000	49,000	49,000	20,0
D		4		Vodorovné konštrukcie				64,500	
3	K	011	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 12/15 vr. debnenia	m	4,300	15,000	64,500	20,0
D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				10 639,301	
4	K	011	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Príprava betónových podkladov (Baumit BetonKontakt)	m2	482,939	1,500	724,409	20,0
5	K	011	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	394,019	1,500	591,029	20,0
6	K	011	612465135	Vnútná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	394,019	7,500	2 955,143	20,0
7	K	011	612465142	Vnútná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Maxima (Baumit Maxima) hr. 4 mm	m2	394,019	10,000	3 940,190	20,0
8	K	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	7,359	130,000	956,670	20,0
9	K	011	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	163,540	9,000	1 471,860	20,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				327,720	
10	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	163,860	2,000	327,720	20,0
D		99		Presun hmôt HSV				285,490	
11	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,549	10,000	285,490	20,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				22 928,813	
D		713		Izolácie tepelné				2 218,678	
12	K	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	163,540	2,500	408,850	20,0
13	M	MAT	6314150610	Izolácia hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	166,811	8,000	1 334,488	20,0

14	K	713	713191122	Isolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	163,540	2,750	449,735	20,0
15	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	19,696	1,300	25,605	20,0
16	K	763	763132220	Konštrukcie - drevostavby				3 029,468	
17	K	763	998763201	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 12,5mm vr. parozábrany - ZNP	m2	163,540	18,000	2 943,720	20,0
18	K	766	766661112	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	42,874	2,000	85,748	20,0
19	M	MAT	766991106	Konštrukcie stolárske	ks	12,000	42,000	504,000	20,0
20	M	MAT	766991107	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové vr. zárubne	ks	3,000	250,000	750,000	20,0
21	M	MAT	766991108	Drevené plné dvere jednokridlové otváracie bez prahu 800x1970mm - ozn. 106 vr. zárubne	ks	3,000	350,000	1 050,000	20,0
22	M	MAT	766991109	Drevené plné dvere jednokridlové otváracie bez prahu 700x1970mm - ozn. 108 vr. zárubne	ks	1,000	230,000	230,000	20,0
23	M	MAT	766991110	Drevené plné dvere jednokridlové otváracie bez prahu 600x1970mm - ozn. 110 vr. zárubne	ks	1,000	340,000	340,000	20,0
24	K	766	766661132	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlové vr. zárubne	ks	2,000	55,000	110,000	20,0
25	M	MAT	766991103	Drevené plné dvere dvojkridlové so samozatváračom s prahom 1400x1950mm - ozn. 103 vr. zárubne	ks	1,000	1 485,000	1 485,000	20,0
26	M	MAT	766991104	Drevené dvere plné dvojkridlové bez prahu 1600x1970mm - ozn. 104 vr. zárubne	ks	1,000	1 300,000	1 300,000	20,0
27	K	767	767330021	Konštrukcie doplnkové kovové				975,723	
28	M	MAT	6113903237	Montáž svetlovodu tubusového (dodávka v špecifikácii) zabudovaného v plochej streche	súb.	2,000	28,000	56,000	20,0
29	K	767	998767202	Svetlovod DN 350 mm do plochých stiech pre montáž L=0,85-1,85m VELUX TCR 014	ks	2,000	455,000	910,000	20,0
30	K	PK	771575218	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,723	1,000	9,723	20,0
31	M	MAT	5976455000	Podlahy z dlaždíc				677,285	
32	M	MAT	5856111950	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, . protiskl. alebo reliefovaných bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm vr. soklikov	m2	20,290	15,000	304,350	20,0
33	M	MAT	5858400020	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca	m2	21,305	14,000	298,270	20,0
34	K	771	998771202	CERESIT škárovacia hmota CE 33	kg	8,116	1,000	8,116	20,0
	D	776		Lepidlo na obklady a dlažby Fliessenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vreca KNAUF	ks	8,709	5,000	43,545	20,0
				Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,668	3,000	23,004	20,0
				Podlahy povlakové				4 747,050	

35	K	PK	776409000	Vysatie podkladu	m2	143,250	1,000	143,250	20,0
36	K	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových	m	130,970	4,000	523,880	20,0
37	M	MAT	6172123sok	Soklík Linoleum	m	137,519	3,000	412,557	20,0
38	K	775	776552000	Lepenie povlakových podláh	m2	143,250	5,500	787,875	20,0
39	M	MAT	6172123000R	Linoleum	m2	150,413	18,000	2 707,434	20,0
40	K	PK	776992111	Penetrácia podkladu s ošistením	m2	163,540	1,000	163,540	20,0
41	K	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,570	0,200	8,514	20,0
	D	781		Dokončovacie práce a obklady				3 266,855	
42	K	PK	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	88,920	18,000	1 600,560	20,0
43	M	MAT	5976559000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	93,366	16,000	1 493,856	20,0
44	M	MAT	5856111950	CERESIT škárovacia hmota CE 33	kg	35,568	1,000	35,568	20,0
45	M	MAT	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vrece KNAUF	ks	14,227	5,000	71,135	20,0
46	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,868	2,000	65,736	20,0
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				457,912	
47	K	783	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	163,540	2,800	457,912	20,0
	D	784		Malby				866,842	
48	K	784	784452472	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	394,019	2,200	866,842	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>34 429,319</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie prevádzky MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy	JKSO	
Názov objektu	Stavebná úprava objektu - 2NP a kuchyňa	EČO	
Názov časti	Stavebná úprava objektu - kuchyňa	Miesto	
Objednávateľ	Obec Hervartov	IČO	DIČ
Projektant	LAKATA s.r.o.		
Zhotoviteľ	m2r s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	62,42	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska			0,00							
2		Montáž	14 631,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava			0,00							
3	PSV	Dodávky	7 385,15	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy			0,00							
4		Montáž	7 237,08	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy			0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné			0,00							
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00							
7	ZRN (r. 1-6)		29 316,53	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00							

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	29 316,53
Objednávateľ		24 20 %	0,00 DPH
		25 20 %	29 316,53 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	26 Cena s DPH (r. 23-25)	35 179,84
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00

m2r s.r.o.
 Jeišová 2775/20, 040 22 Košice
 IČO: 50 084 241, DIČ: 2120173264
 IČ DPH: SK2120173264

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie prevádzky MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy
Objekt: Stavebná úprava objektu - 2NP a kuchyňa
Časť: Stavebná úprava objektu - kuchyňa
Objednávateľ: Obec Hervartov
Zhotoviteľ: m2r s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemné práce	14 694,292
2	Zakladanie	336,830
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	2 045,925
4	Vodorovné konštrukcie	5 259,901
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 664,421
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 366,875
99	Presun hmôt HSV	182,500
PSV	Práce a dodávky PSV	837,840
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	14 622,234
713	Izolácie tepelné	214,478
763	Konštrukcie - drevostavby	708,745
766	Konštrukcie stolárske	1 682,660
771	Podlahy z dlaždíc	3 225,840
781	Dokončovacie práce a obklady	2 946,359
783	Dokončovacie práce - nátery	5 070,398
784	Maľby	255,500
	<u>Celkom</u>	518,254
		<u>29 316,526</u>



ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie prevádzky MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy
 Objekt: Stavebná úprava objektu - ZNP a kuchyňa
 Časť: Stavebná úprava objektu - kuchyňa

Objednávateľ: Obec Hervartov
 Zhotoviteľ: m2r s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
Práce a dodávky HSV									
D									
1									
Zemné práce									
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	13,968	15,000	336,830	20,0
2	K	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	13,968	3,000	209,520	20,0
3	K	001	171101111	Uloženie sypaniny nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	2,497	3,300	41,904	20,0
4	M	MAT	583372130	Štrkopiesok 0-32 Z	m3	3,121	20,000	8,240	20,0
5	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	13,968	0,700	62,420	20,0
6	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	12,420	0,400	9,778	20,0
2									
Zakladanie									
7	K	011	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	4,599	105,000	4,968	20,0
8	K	011	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,280	10,500	2 045,925	20,0
9	K	011	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,660	3,500	482,895	20,0
10	K	011	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	30,660	9,000	34,440	20,0
11	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	11,808	105,000	12,810	20,0
3									
Zvislé a kompletne konštrukcie									
12	K	011	311271173	Murivo nosné z tvárnic SIPOREX	m3	1,575	85,000	275,940	20,0
13	K	011	311271323	Murivo nosné PREMACE 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m2	2,085	40,000	1 239,840	20,0
14	K	011	311273117	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr. 300 P4-500	m3	15,882	125,000	5 259,901	20,0
15	K	011	317165221	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1290 mm	ks	3,000	34,000	133,875	20,0
16	K	011	317165222	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 mm	ks	2,000	40,500	83,400	20,0
17	K	011	317165224	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1990 mm	ks	1,000	51,000	1 985,250	20,0
18	K	011	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	20,000	102,000	20,0
19	K	011	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,512	110,000	81,000	20,0
20	K	011	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	14,140	15,000	51,000	20,0
21	K	011	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	14,140	5,400	140,000	20,0
22	K	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,148	950,000	166,320	20,0
23	K	011	342272106	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr. 150, P4-500	m2	83,520	25,000	212,100	20,0
								76,356	20,0
								140,600	20,0
								2 088,000	20,0
								14 694,292	

[illegible]

47	K	763	763132210	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 12,5 mm - 1NP	m2	91,250	18,000	1 642,500	20,0
48	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,080	2,000	40,160	20,0
49	K	766	766621081	Konštrukcie stolárske	m	16,800	8,800	3 225,840	20,0
50	M	MAT	6114100100	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	ks	2,000	130,000	147,840	20,0
51	M	MAT	6114107200	Plastové okno - jednoduché pevné 1800x600mm vr. parapetu - ozn. 01	ks	2,000	190,000	260,000	20,0
52	K	766	766661112	Plastové okno - jednoduché, výsuvné 900x900mm - ozn. 02	ks	9,000	42,000	380,000	20,0
53	M	MAT	766991106	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové vr. zárubne	ks	4,000	250,000	378,000	20,0
54	M	MAT	766991108	Drevené plné dvere jednokridlové otváracie bez prahu 800x1970mm - ozn. 106 vr. zárubne	ks	2,000	230,000	1 000,000	20,0
55	M	MAT	766991110	Drevené plné dvere jednokridlové otváracie bez prahu 700x1970mm - ozn. 108 vr. zárubne	ks	3,000	200,000	460,000	20,0
56	K	PK	771575218	Drevené plné dvere jednokridlové otváracie bez prahu 600x1970mm - ozn. 110 vr. zárubne	ks	91,250	15,000	600,000	20,0
57	M	MAT	5976455000	Podlahy z dlaždíc	m2	95,813	14,000	2 946,359	20,0
58	M	MAT	5856111950	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, . protiskl., alebo reliefovaných bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm vr. soklikov	m2	36,500	1,000	1 341,382	20,0
59	M	MAT	5858400020	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca	kg	20,062	5,000	36,500	20,0
60	K	771	998771202	CERESIT škárovacia hmota CE 33	%	33,139	3,000	100,310	20,0
61	K	PK	781445062	Lepidlo na obklady a dlažby Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vrece KNAUF	m2	138,010	18,000	99,417	20,0
62	M	MAT	5976559000	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	m2	144,911	16,000	5 070,398	20,0
63	M	MAT	5856111950	Dokončovacie práce a obklady	kg	55,204	1,000	2 484,180	20,0
64	M	MAT	5858400020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	ks	22,082	5,000	2 318,576	20,0
65	K	771	998781202	Obkladačky keramické glazované hladké	%	51,014	2,000	55,204	20,0
66	K	783	783894612	CERESIT škárovacia hmota CE 33	m2	91,250	2,800	110,410	20,0
67	K	784	784452472	Lepidlo na obklady a dlažby Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vrece KNAUF	m2	102,028	2,000	102,028	20,0
	D	784		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	m2	255,500		255,500	20,0
	D	784		Dokončovacie práce - nátery	m2	255,500		255,500	20,0
	K	783		Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	255,500		255,500	20,0
	D	784		Malby	m2	255,500		255,500	20,0
	K	784		Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	235,570	2,200	518,254	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>29 316,526</u>	