

ZMLUVA O DIELO č. 16/4/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: Obec Kamenná Poruba

Sídlo: Obecný úrad, Kamenná Poruba č. 207, 09303 Vranov nad Topľou

Zastúpený: Zdenko Gad'o, starosta obce

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických: Zdenko Gad'o, starosta obce

IČO: 00332461

DIČ: 2020630106

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

IBAN: SK44 0200 0000 0043 9613 9356

Telefón: +421 574422689

E – mail: starosta@kamennaporuba.sk

www.kamennaporuba.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Sídlo:

B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou

Štatutárny zástupca:

Mgr. Adrián Zacharský, konateľ

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

Mgr. Adrián Zacharský, konateľ

vo veciach technických:

Mgr. Adrián Zacharský, konateľ

Bankové spojenie:

SLSP a.s.

IBAN:

SK69 0900 0000 0005 6108 1293

IČO:

36486485

DIČ:

2020001962

IČO DPH:

SK2020001962

Telefón:

0908 732 956

E – mail:

a.zacharsky@gmail.com

Zapísaný

**Obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel Sro,
vložka č.14213/P**

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka - výzva na predkladanie ponúk podľa § 113 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **Výstavba cestnej komunikácie a chodníkov pre peších v obci Kamenná Poruba** zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Výstavba cestnej komunikácie a chodníkov pre peších v obci Kamenná Poruba** bude

Obec Kamenná Poruba
Výstavba cestnej komunikácie a chodníkov pre peších v obci Kamenná Poruba
Zmluva o dielo č. 16/4/2021

financované zo zdrojov **Operačného programu Ľudské zdroje**, názov projektu **Výstavba cestnej komunikácie a chodníkov pre peších v obci Kamenná Poruba**,
Kód projektu v ITMS2014+: 312061Y844

Výzva - kód Výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

**Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
a vlastných zdrojov objednávateľa.**

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 3.2.1 budú vykonané na základe :
 - a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
 - c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
 - e) Stavebného povolenia č. **MD-346/2019, právoplatné zo dňa 20.11.2019** (Príloha č. 5 tejto zmluvy)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
 - 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
 - 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
 - 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

4.1 Lehota realizácie diela:

Lehota začiatku realizácie: **deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi(ako úspešnému uchádzačovi)**

Maximálna lehota realizácie zákazky: **do 90 dní odo dňa začatia**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou, umiestnenej na parcelách KN č. 525, 526/2, 561/2, 561/3, 561/4, 588/1, k. ú. Kamenná Poruba.**

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 193 555,00 eur

DPH 20 % 38 711,00 eur

Celková cena diela 232 266,00 eur

Slovom: dvestotridsaťdvatisíc dvestošesťdesiatšesť eur 00/100

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby počas realizácie**, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 20 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 20 % hodnoty diela musí byť prestavané.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.

- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcu a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
1. **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním *v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 2. **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa

vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarovými a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu a zhotoviteľ bude požadovať počas plnenia zmluvy všetky povolenia, oprávnenia, licencie a certifikáty potrebné na plnenie predmetu zmluvy

- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príchod a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Objednávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. Zhotoviteľ je povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) počas doby realizácie stavebných prác minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnená budú dlhodobo nezamestnané osoby.

8.13 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 8.12, písm. a) a b) poskytne objednávateľ zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 8.12, písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa bodu 8.12, písm. a) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa bodu 8.12, písm. b). Ak zhotoviteľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu 8.12, písm. a) a b). Zhotoviteľ stavebných prác na preukázanie splnenia povinnosti zhotoviteľa stavebných prác zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce predpoklady podľa bodu 8.12, písm. a) a b), sa zaväzuje predložiť dokumenty preukazujúce jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.). Zmluvná povinnosť zhotoviteľa stavebných prác týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v bodu 8.12, písm. a) a b) bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.

8.14 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. Zhotoviteľ v prílohe č. 4 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

8.15 Každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj ten musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorý má subdodávateľ plniť.

8.16 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.

8.17 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.18 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.18.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.18.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.18.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV	13 %
- výrobná réžia PSV	17 %
- správna réžia HSV	6 %
- správna réžia PSV	7 %
- VRN	0 %
- Kompletizačná prirážka	0 %
- zisk	10 %

8.18.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.18.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy

- 8.18.6** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.18.7** V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.18.8** V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.18. Navyiac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.19** Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

Čl. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.4 V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti v bode 8.12 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80,00 eur za každý deň nesplnenia tejto povinnosti a osobu.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo
 - 10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 45 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.


Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si zhotoviteľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. Schválením procesu verejného obstarávania sa rozumie skutočnosť, že verejný obstarávateľ disponuje kladným výsledkom expost kontroly verejného obstarávania.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.3.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- 11.3.1.1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - 11.3.1.2 Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - 11.3.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - 11.3.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
 - 11.3.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
 - 11.3.1.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - 11.3.1.7 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 11.3.1.1. až 11.3.1.6. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

- 11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 11.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
 - č. 2 - Harmonogram plnenia
 - č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje)
 - č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác
 - č. 5 - Stavebné povolenie č. **MD-346/2019, právoplatné zo dňa 20.11.2019**

Vo Vranove nad Topľou dňa 15.7.2021

V Kamennej Porube, dňa



zhotoviteľ
Mgr. Adrián Zacharský
konateľ

objednávateľ
Zdenko Gaďo
starosta obce

MOUREZ s.r.o.
Vranov n.T.
B. Němcovej 1143 
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV - VZOR

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %
Ing. Peter Paulovčák – VODIP, Zeleninárska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 17194415, Ing. Peter Paulovčák, tel: +421 566 431 432	Osadenie obrubníkov a pokládka zámkových dlažieb	15,16

Vo Vranove nad Topľou dňa 15.7.2021

V Kamennej Porube, dňa

MOUREZ s.r.o.
Vranov n.T.
B. Němcovej 143 151
093 01 Vranov nad Topľou
ČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

zhotoviteľ
Mgr. Adrián Zacharský
konateľ

objednávateľ
Zdenko Gaďo
starosta obce

Krycí list stavby

Stavba VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Dňa

15.07.2021

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba

IČO:

DIČ:

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

IČO:

36486485

DIČ:

2020001962

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	193 555,00	193 555,00	Ostatné náklady		0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
VRN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			193 555,00	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska				0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00
Sťažené výrobné podmienky				0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		193 555,00
				DPH 20% z	193 555,00	38711
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		232 266,00

Odberateľ

Dodávateľ

MOUREZ s.r.o.
B. Němcovej 1143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ
PORUBA

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný objekt	193 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 555,00
Celkom bez DPH	193 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 555,00
DPH 20% z	193 555,00					38 711,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						232 266,00

Krycí list rozpočtu

Stavba VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA

Objekt Vlastný objekt

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Dňa 15. 7. 2021

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba

IČO:

DIČ:

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

IČO: 36486485

DIČ: 2020001962

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	193 555,00	193 555,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			193 555,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stlažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stlažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	193 555,00
				DPH 20% z	193 555,00 38711
				DPH 0% z	0,00 0
				Spolu v EUR	232 266,00

Odberateľ

Dodávateľ

MOUREZ s.r.o.
B. Němcovej 1143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Dátum: 15. 7. 2021

Stavba VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA

Objekt Vlastný objekt

Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	26 145,82	26 145,82	0,0000	0,0000	
ZÁKLADY	0,00	11 333,17	11 333,17	383,8800	0,0000	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	73,52	73,52	3,1400	0,0000	
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	137 899,03	137 899,03	5 393,2300	0,0000	
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	925,00	925,00	7,3200	0,0000	
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	15 945,07	15 945,07	234,2000	0,0000	
PRESUNY HMŤ	0,00	1 233,39	1 233,39	0,0000	0,0000	
Práce HSV	0,00	193 555,00	193 555,00	6 021,7700	0,0000	
Celkom v EUR						
	0,00	193 555,00	193 555,00	6 021,7700	0,0000	

Rozpočet

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Dátum: 15. 7. 2021

Zákazka VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA

Objekt Vlastný objekt

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suf
Práce HSV									
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 1000 do 10000 m3 - komunikácia, chodník	m3	2 501,700	2,05	5 128,49		0	
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	750,510	0,85	637,93		0	
3	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m3 - drenáž	m3	226,230	9,60	2 171,81		0	
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	67,870	6,23	422,83		0	
5	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3 - pre základ pod rúry, čelá	m3	13,500	11,50	155,25		0	
6	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,050	6,80	27,54		0	
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m + dovoz štrkopiesku	M3	2 744,940	2,50	6 862,35		0	
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2 741,430	0,69	1 891,59		0	
9	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	2 741,430	3,00	8 224,29		0	
10	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,510	13,50	47,39		0	
11	583371610	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-22 tr. B I - obsyp rur	M3	3,510	13,60	47,74		0	
12	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	660,760	0,80	528,61		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				26 145,82		0	0
ZÁKLADY									
2		ZÁKLADY							
13	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 mm	m3	153,740	39,60	6 088,10	1,665	255,977	
14	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	452,460	1,10	497,71	0,000	0,081	
15	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	54,300	18,20	988,26	1,921	104,283	
16	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm m	m	904,930	3,20	2 895,78	0,018	16,271	


Rozpočet VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI KAMENNÁ PORUBA / Vlastný objekt

17	271531111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 63 mm - celá	M3	0,560	21,20	11,87	0	
18	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 - celá	M3	3,000	68,70	206,10	2,418	7,254
19	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	M2	8,960	11,20	100,35	0,002	0,014
20	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	M2	8,960	2,50	22,40		0
21	693665420	Separácie, filtračné a spevňovacie geotextílie GEO RPES 200g	M2	497,710	1,05	522,60		0
2	ZÁKLADY					11 333,17	383,88	0
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
22	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku - pod bet.rúry	m3	0,650	20,37	13,24	1,891	1,229
23	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 - pod bet.rúry	m3	0,860	70,09	60,28	2,216	1,906
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					73,52	3,14	0
5	SPEVNENÉ PLOCHY							
24	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, viŕčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - chodník	m2	594,550	4,10	2 437,66	0,405	240,68
25	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, viŕčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm - cesta	m2	4 844,830	4,59	22 237,77	0,506	2451,532
26	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	4 844,830	3,75	18 168,11	0,280	1356,262
27	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	4 844,830	0,45	2 180,17	0,001	2,955
28	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ) hr.40mm	m2	4 844,830	7,10	34 398,29	0,106	514,86
29	577153213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8, AC 11, AC 16,AC 32 (ABJ, ABS, ABH) hr.60mm	m2	4 844,830	9,85	47 721,58	0,157	760,348
30	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre peších nad 20 m2	m2	594,550	9,00	5 350,95	0,112	66,59
31	592000021	Premac Zámková dlažba hr. 60 MM Klasiko 20x10cm	M2	600,500	9,00	5 404,50		0
5	SPEVNENÉ PLOCHY					137 899,03	5393,23	0
8	POTRUBNÉ ROZVODY							
32	822471111	Montáž potrubia z rúr ťelbet. v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 800	m	7,000	25,00	175,00	0,005	0,032
33	5922356600	Rúra betonová pre splaškové odpadné vody TBR 50-80 Ms 80xdi 250cmxhr steny 12,2	KUS	3,000	250,00	750,00	2,430	7,29
8	POTRUBNÉ ROZVODY					925,00	7,32	0
9	OSTATNÉ PRÁCE							
34	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	64,754	5,00	323,77		0
35	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	3,000	15,00	45,00	0,104	0,313
36	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	446,410	7,50	3 348,08	0,098	43,73
37	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	440,410	7,00	3 082,87	0,126	55,43
38	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	53,210	65,00	3 458,65	2,201	117,12
39	919535555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 8/10 s debnením - čelo rúr	m3	8,160	63,00	514,08	2,158	17,608
40	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	64,754	4,45	288,16		0
41	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	194,262	2,39	464,29		0
42	553000001	Oceľové zábradlie v 1,05m dodávka s naterom	M	3,000	40,19	120,57		0
43	592173200	Premac Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	902,000	2,30	2 074,60		0
44	592174530	Premac Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	445,000	5,00	2 225,00		0
9	OSTATNÉ PRÁCE					15 945,07	234,2	0
99	PRESUNY HMÔT							

45 998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 166,973	0,20	1 233,39	0	
99	PRESUNY HMÔT				1 233,39	0,000	0
	Práce HSV				193 555,00	6 021,770	0
	Celkom v EUR				193 555,00	6 021,770	0

**Časový harmonogram realizácie stavebných prác na stavbe
"Výstavby cestnej komunikácie a chodníkov v obci Kamenná Poruba"**

[illegible][illegible]



Obec Malá Domaša, Obecný úrad Malá Domaša č. 106, 094 02 Malá Domaša

číslo: MD-346/2019

Malá Domaša, 21.10. 2019

Stavebné povolenie

Obec Malá Domaša príslušná podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval v zlúčenom územnom a stavebnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy návrh stavebníka – Obec Kamenná Poruba – zastúpená starostom obce Zdenkom Gad'om na vydanie povolenia na stavbu : **Výstavba cestnej komunikácie a chodníka pre peších v obci Kamenná Poruba**, umiestnenej na parcelách KN č. 525, 526/2, 561/2, 561/3, 561/4, 588/1 katastrálne územie Kamenná Poruba.

V súlade s § 38a stavebného zákona bolo zlúčené územné a stavebné konanie.

Po preskúmaní návrhu a predloženej dokumentácie podľa §§ 37 a 62 stavebného zákona a §§ 8, 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška) Obec Malá Domaša (ďalej aj stavebný úrad) rozhodol takto:

stavebníkovi : Obec Kamenná Poruba – zastúpená starostom obce Zdenkom Gad'om

sa podľa §§ 39 a 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

povoľuje

stavbu: **Výstavba cestnej komunikácie a chodníka pre peších v obci Kamenná Poruba**, umiestnenej na parcelách KN č. 525, 526/2, 561/2, 561/3, 561/4 588/1 katastrálne územie Kamenná Poruba, zapísanej na LV č. pre stavebníka.

Účel stavby – pre občiansku vybavenosť.

Rozpočtový náklad stavby – 397 000.- EUR

Projekt vypracoval:

- Ing. Ľubomír Hrabčák, L+HKOM s.r.o., Vihorlatská 17, Prešov.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude zrealizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní dňa 25. 9. 2019, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť prevedené bez súhlasu stavebného úradu, ktorý rozhodnutie vydal.

Stavba bude osadená na pozemku CKN p.č. 525, 526/2, , 561/2, 561/3, 561/4, 588/1 k.ú. Kamenná Poruba podľa situácie osadenia stavby.

V zmysle § 75 odst. stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávneným geodetom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

2. Pri realizácii stavby je nutné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na uskutočňovanie stavieb.

3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb zdržujúcich sa na stavenisku a v jeho okolí.

4. V súlade so zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch je stavebník povinný používať na stavbe len tie stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

5. Pri realizácii stavby dbať na poriadok na stavebnom pozemku a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozené susedné nehnuteľnosti a verejná komunikácia.

6. Ďalej stavebník na vlastné náklady je povinný zabezpečiť vytýčenie prípadných podzemných vedení (elektriku, vodovod, kanalizáciu, plyn a telekomunikačné vedenia) a zabezpečiť ich ochranu po dohode so správcami sietí.

7. Stavbu zrealizovať podľa odsúhlaseného projektu stavby.

8. Stavby bude zrealizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu dodávateľa stavby do 10 dní odo dňa ukončenia výberového konania.

9. Odkanalizovanie stavby – dažďové vody budú zvedené do odvodňovacích rýh.

10. Dopravné napojenie existujúce z miestnej komunikácie.

11. Skladovanie stavebného materiálu na verejných priestranstvách je možné len so súhlasom starostu Obce K. Poruba.

12. V prípade, ak stavebníkovi vznikne pri stavbe prebytočný odpad, tento na vlastné náklady odvezie na povolenú skládku na základe písomného súhlasu jej prevádzkovateľa a v súlade so stanoviskom OÚ, odbor ŽP Vranov n.T. č. 2019/009268-02, zo dňa 6.9.2019.

13. Pri realizácii stavby dodržať podmienky stanovísk:

- OR PZ Vranov n.T., Okresný dopravný inšpektorát č. 144-021/2019, zo dňa 4.9.2019

- VVS a.s. Vranov n.T. č. 8/251/2019/0 zo dňa 12.9.2019

- OÚ Vranov n.T., odbor ŽP č. 562/2019/04 zo dňa 6.9.2019.

14. Stavebný pozemok bude upravený tak, aby povrchové vody z neho nestekali na susedné parcely.

15. Voľné plochy pozemku stavebník upraví a vysadí vhodnou okrasnou zeleňou v termíne najneskôr 3 mesiace po kolaudácii stavby.

16. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi povereným znalcom vstupovať na stavenisko do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať tak podmienky pre spoľahlivý výkon ŠSD.

17. Termín ukončenia stavby: 12/2025.

18. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o jej kolaudáciu. Užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia je považované ako porušenie stavebného zákona.

19. So stavbou môže byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavbou nebude začaté v lehote do 3 rokov odo dňa jeho právoplatnosti.

Na ústnom pojednávaní zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov št. správy neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky. Preto sa vylučuje časť rozhodnutia o námietkach účastníkov konania.

Odôvodnenie

Obec Kamenná Poruba – zastúpená starostom obce Zdenkom Gad'om podal Obci Malá Domaša žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavby: **Výstavba cestnej komunikácie a chodníka pre peších v obci Kamenná Poruba**“, umiestnenej na parcelách KN č. 525, 526/2, 561/2, 561/3, 561/4 588/1 katastrálne územie Kamenná Poruba.

Navrhovaná stavba rieši stavbu občianskej vybavenosti.


Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť, jej obsahovú a dokladovú časť v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. V rámci ústneho pojednávania neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov št. správy vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Po vykonaní miestneho šetrenia neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Realizácia stavby zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na uskutočňovanie stavieb.

Stavba, pri dodržaní podmienok tohto rozhodnutia, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Na základe vyššie uvedeného Obec Malá Domaša rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Podľa §§ 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní účastník konania môže proti tomuto rozhodnutiu v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia podať odvolanie Obci Malá Domaša. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.


PhDr. Jaroslav Makatúra
starosta obce

Doručí sa:

- Starosta obce Kamenná Poruba
- Ing. Ľubomír Hrabčák, L+HKOM s.r.o., Vihorlatská 17, Prešov
- Účastníci konania verejnou vyhláškou