ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1:1. Zhotovitel

Obchodné meno: ANTES PLUS, spol. s r.o.

Sidlo: Cyrila a Metoda 1, 071 01 Michalovce

ICO: 316 951 32

DIC: 2020498403

IC DPH: SK2020498403

Zapis: v OR Okr. sudu Kosice |., oddiel Sro, vlozka ¢. 5087/V
Bankové spojenie: Prima banka Michalovce

Cislo uétu: SK53 5600 0000 0043 2831 8002

Zastupeny: Ing. Milan Mraz - konatel

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2, Objednavatel

Obchodné meno: Obec Vojnatina

Sidlo: Vojnatina 124, 072 61 Vojnatina

ICO: 00325961

DIC: 2020752525

DR @ s

Zapisy - 0000 sosssmeneasiies

Bankoveé spojenie: FELZR 2R0CER. G5

Cislo G&tu: SKXFE.TEC0 Do0gad 4l XS I/
Zastupeny: Silvia Innatova

(dalej len ako ,Objednavatel™)

zastlpenie vo veciach stavebno- technickych: =
g L1 207 e

(dalej len ,Stavebny dozor");

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zévazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu Vystavba
chodnikov a spevnenych pléch v obci Vojnatina (dalej len ,Dielo"), v rozsahu podla bodu
22. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie - Vystavba chodnikov a
spevnenych pléch v obci Vojnatina (dalej len ,Projektova dokumentacia‘) , vypracovanej
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2:2.

23

2.4,

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

4.1.

42

Drahoslavou Dankaninovou, datum vypracovania PD: 11/2015 (dalej len ,Projektova
dokumentacia“), a

212, zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit' Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre uéely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpoctu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoltov Eurdpskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin za&atia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur¢i Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok z rozpo¢tov Europskej unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne ucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne avéas do 6 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podfa bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu préc. K postupovym terminom realizécie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu. Je viak v takom pripade povinny zaplatit’ Zhotovitefovi East ceny, ktora
pripada na prace uz vykonane.

4. CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .

Cena bez DPH | 62 918,80 Eur

DPH 12 583,76 Eur

Cena s DPH 75 502,56 Eur

Cena zahfiia aj vedrlajSie rozpo&tové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vZdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonéeni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktury budiu vystavované na
zaklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.
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4.3.

4.4.
45,

4.6.

4.7.

5.1.

5.2,

5.3.

54.

5.5.

56.

5.7

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnute do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchadzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavere&nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celeho Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaveretnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dal$iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ ¢. 3 zakona ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Uroky
z omeskania vo vy$ke stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spinajlcich odbornu sposobilost v zmysle
zakona &.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na vybrane €innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj véetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodne materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v sUvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravne
znatky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. V&etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednévatela. Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh&i
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmiuvy urCit' pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha zatatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktore
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujuci def po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznait svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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5.8.

5.9.

5.10.

514

5.12.

513

5.14.

5.15.

6.1.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych casti Diela. | Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znadat naklady s tym spojene.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislugnej &asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitefl Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujlce uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dru vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim véetkych skusok predpisanych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspoft 10 pracovnych dni vopred k ugasti na skuskach Diela alebo jeho Casti,
pricom U¢ast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
gase, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
tast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokongend praca oprofi Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpi$u opravnene osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezatne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebo ich v¢as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sd&m na na naklady
Zhotovitela, pritom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realiza¢nej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

6. ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze zhotovené Dielo bude mat’
potas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas zaru¢nej
doby.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

Zaruéna doba zagina plynut odo dia nasledujliceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konéi zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarugnej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v&ak doby 36 mesiacov plynicej odo diia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zaéat' s odstraftovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
dorugeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorucenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v €o najkratSom technicky moznom
¢ase, vzdy véak najneskér do 8 dni od doruéenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru¢enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primeranu zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpetit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizadnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

T. ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzdé Dielo riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty deri omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majlcich povahu vy$$ej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vy$ke 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Zze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$&ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylu¢uje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vySke
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty den omesSkania az do dna, kedy Zhotovitel pristipi k
odstranovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v def, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spdsobene;j
poru$enim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.
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8.1.

8.2.

8.3.

9.1;

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavézuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zékazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zékazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zékazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, e pozZiadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vy$sie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplathovat vo vztahu k inkluzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplatiiovat vo vztahu
k inkltzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, tj. mdze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu uréiti alebo neuréitd ), odohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

9. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za Ucelom krytia
pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, 2e Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatefom ako
koneénym prijimatefom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmiluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytndt im potrebnd sucinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného Uradu, prislusnej spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
statneho rozpodtu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoétovych pravidlach v zneni
neskordich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravene sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplinky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit' len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost' jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmiluvné strany beru na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovanu zmluvu, ktora nadobuda Gcinnost' v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika aZ difom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze tadto Zmluva nadobudne u&innost len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne uc¢innost Zmluva o NFP
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9.6. Zmluvné strany vyhlasujd, 2e Zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

9.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitefa: Za Objednavatela:
V Michalovciach, diia 3.2.2016 V V: ”%h”g dna ’5;2‘31&
L%

Ing. Milan Mraz — konatel

Priloha €. 1:
- Rozpocet - vykaz vymer
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