ZMLUVA O DIELO
LI i - 9S

uzatvorena podla § 536 zakona €. 513/1991 Z. z. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zmluva o Dielo*)

OBJEDNAVATEL
Nazov: Obec Horny Lieskov
Adresa sidla: Horny Lieskov 155, 018 21 Horny Lieskov
Zastupenie: Ing. Andrej Torda, starosta obce
ICO: 00623695
DIC: 2020692135
IBAN:

(dalej len ,Objednavatel™) na jednej strane a

ZHOTOVITEL
Nazov: IMAO electric, s.
Adresa sidla: Mladeznicka 108, v+ U1 Povazska Bystrica
Zastupenie: Ing. Michal Girgas
Pravna forma: spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym
ICO: 44007841
DRC: 2022543787
IC DPH: SK7020000988
Zapis v OR: Trencin, Oddiel: Sro vl.¢. 19842/R

Bankoveé spojenie: CSOB, as.
Cislo uétu:
(dalej len ,Zhotovitel”) na strane druhe;j
(spolu Objednavatel a Zhotovitel dalej len ,,zmluvné strany“)

sa dohodli nasledovne:

1. Nasledovné dokumenty tvoria sucast Zmluvy o Dielo a maju poradie zavaznosti
v zostupnom poradi:

(a) Kompletna Zmiluva o Dielo, vratane jej priloh Sutazné podklady
k verejnému obstaraniu na zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy a oznamenia o
vyhlaseni verejného obstaravania  zverejneného vo vestniku verejného
obstaravania 14828 — WYP Vestnik ¢. 141/2015 - 20.07.2015 v platnom zneni (
dalej len ,Verejné obstaravanie®) vratane priloh

(b) Ponuka Zhotovitela.




V pripade akychkolvek rozporov v dokumentoch ma prednost dokument, ktory je
v poradi postupnosti uvedeny skor. Dodatky a prilohy k nim budu mat rovnaké poradie
délezitosti ako dokumenty, ktoré upravuju.

S ohladom na platby Objednavatela Zhotovitelovi, ako je to uvedené dalej, Zhotovitel
sa tymto zavadzuje Objednavatelovi, Ze vrozsahu podla Sutaznych podkladov
zrekon$ruuje verejné osvetlenie v obci Horny Lieskov, a odstrani akékolvek vady Diela
v sllade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo, ato vSetko za cenu uvedenu v bode 3
Zmluvy o dielo.

Objednavatel sa tymto zavazuje uhradit' Zhotovitelovi za riadne a véasné vyhotovenie
a dokoncenie Diela zmluvnu cenu v lehotach a spésobom, dohodnutym v Zmluve o
Dielo v sume:

Zmluvna cena bez DPH 51 416,67 EUR

(slovom: Patdesiatjedentisic Styristo Sestnast eur a Sestdesiatsedem centov)
DPH 10 283,33 EUR

(slovom: Desattisic dvesto osemdesiattri eur a tridsattri centov)

Zmluvna cena vratane DPH 61 700,00 EUR

(slovom: Sestdesiatjedentisic sedemsto eur)

alebo taku ciastku zmluvnej ceny, ktora méze byt splatna v sulade s ustanoveniami
Zmluvy o Dielo v dobe aspdsobom stanovenym Zmluvou o Dielo. DPH bude
vyplacana v sulade s platnymi predpismi — legislativou Slovenskej republiky
a medzinarodnymi dohodami vztahujucimi sa na realizaciu programu.

Na dékaz toho zucastnené zmluvné Strany vyhotovili Zmluvu o Dielo. Zmluva o Dielo
nadobudne platnost’ driom, kedy bude podpisana oboma zmluvnymi stranami.

Preambula

Objednavatel je prijimatelom nenavratného finanéného prispevku na spolufinancovanie
predmetu zmluvy z Operaéného programu Konkurencieschonost a hospodarsky rast
KaHR -22VS-1501

V sulade s uvedenym, Zhotovitel je povinny poskytnut' pristup v nevyhnutnom rozsahu
a spolupracu so zastupcami ministerstva Hospodarstva SR, Slovenskej energetickej
a inovacnej agentury, Najvys§iemu kontrolnému Uradu Slovenskej republiky, riadiacemu
organu spoluposkytovatela prispevku na predmet zmluvy a dalS§im opravnenym
organom aby im umoznil inSpekciu a audit lubovolného aspektu Zmluvy o Dielo. Vo
véetkych zmluvach s podzhotovitelmi alebo dodavatelmi v ramci Zmluvy o Dielo je
Zhotovitel povinny uviest’ obdobné ustanovenie.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti
a uéinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami v zmysle zmluvy o NFP KaHR -22VS-
1501, ktora je prilohou tejto zmluvy a poskytnut’ im vSetku potrebnu suéinnost’.
Objednavatela bude v 2zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii




predmetu Diela zastupovat' na zaklade osobitného poverenia vo veciach kontroly kvality
prac adodavok materialu vsulade so schvalenou projektovou dokumentaciou
a rozpoctom v ramci vyzvy KaHR 22VS1501

Do 7 dni od ucginnosti Zmluvy o Dielo Objednavatel zasle pisomnu informaciu
Zhotovitelovi o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné
pokyny vo veciach kontroly kvality prac a dodavok materialu v sulade so schvalenou
projektovou dokumentaciou a rozpoctom v ramci vy$sie uvedeneého projektu (dalej len
»pokyny“) v mene Objednavatela, vo veciach kontroly kvality prac a dodavok materialu
v sulade s projektovou dokumentaciou arozpotom vramci vyzvy KaHR 22
VS1501 ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek
vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat' pokyny a rozhodnutia Stavebného dozora pocas
celej doby trvania Zmluvy o Dielo.

L
Predmet Zmluvy o Dielo

Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie stavby ,,Obnova verejného osvetlenia v obci
Horny Lieskov®, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a ustanoveniami zmluvy o
NFP, sutaznymi podkladmi a ponukou zhotovitela. (dalej len ,,Dielo®). Zhotovitel je
povinny riadne a v€as vyhotovit a dokoncit' Dielo v sulade s ustanoveniami Zmluvy
o Dielo, a riadne a vCas odstranit' na Diele akékolvek zistené vady. Po dokonceni musi
Dielo spifat ucel, pre ktory je uréené tak, ako je to Specifikované v Zmluve o Dielo.
Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily spinit' predmet Zmluvy o Dielo
za dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo a v jej prilohach.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si sutazné podklady Verejného obstaravania precital, ich
obsahu porozumel, a v zmysle uvedeného je schopny k spokojnosti Objednavatela dielo
zrealizovat'.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pri spracovani dokumentacie skutoé¢ného vyhotovenia diela
pouzije ako zavazny podklad dokumentaciu poskytnutu v ramci sutaznych podkladov,
dodrzi technicky a technologicky navrh uvedeny v tejto dokumentacii, dodrzi vsetky
ukazovatele predpisané a podmienky stanovené v sutaznych podkladoch Verejného
obstaravania. V pripade zistenia zavaznych skutoCnosti, o ktorych Zhotovitel
preukazatelne nemal a nemohol mat’ vedomost ku dnu podpisu tejto Zmluvy a o ktorych
by sa Zhotovitel domnieval, Ze brania v dodrzani parametrov Diela, je Zhotovitel povinny
pisomne informovat’ Stavebny dozor a navrhne po predchadzajucom pisomnom suhlase
Stavebného dozoru také opatrenia, ktoré budu garantovat dosiahnutie predpisanych
parametrov Diela.

V pripade vzniku skody v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela vznika Zhotovitelovi
povinnost’ uhradit’ takto vzniknutu Skodu, a to do vysky 100% z ceny diela vratane
zmluvnych pokut. Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa nahradazaju aj nepriame Skody
ako napr. Skody v désledku narokov tretich stran.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze C€innosti, ktoré su predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy
o dielo spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne
sposobily a je opravneny zhotovit pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v
kvalite a lehotach stanovenych touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov,
ktorymi disponuje v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, alebo prostrednictvom
subdodavatelov pisomne odsuhlasenych Objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizacie Diela a su mu zname vSetky vilastnosti miesta realizacie Diela,
ktoré ovplyviiuju alebo mézu ovplyvnit' realizaciu Diela, a to vratane technického stavu
komunikacii, na ktorych sa bude Dielo realizovat, geografickych a klimatickych pomerov,
ako aj dopravnych akomunikacnych pomerov. Zhotovitel po oboznameni sa so
vSetkymi vlastnostami miesta realizacie Diela vyhlasuje, Zze je schopny Dielo za
podmienok podla tejto Zmluvy o dielo riadne a v¢as zhotovit'.




Il
Miesto pinenia

1. Miestom realizacie predmetu Zmluvy o Dielo bude obec Horny Lieskov

2. Staveniskom sa pre Ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou na realizaciu predmetu Zmluvy o Dielo odovzdany Zhotovitelovi
Objednavatelom v sulade stouto Zmiuvou (dalej len ,Stavenisko"). Zhotovitel sa
zavazuje prevziat stavenisko alebo jeho ¢ast do 15 dni odo dina nadobudnutia ucinnosti
Zmluvy o Dielo.

3. Priestor na umiestnenie zariadeni potrebnych k realizacii Diela ( dalej len ,Stavebny
dvor”) s ohladom na priestorové pomery na Stavenisku urci Zhotovitelovi Objednavatel,
a to za podmienok dohodnutych pri odovzdani staveniska.

4. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom uzemi obce
a jeho sucastou st najmd miestne komunikacie, ktorych prejazdnost’ a priechodnost
musi byt poCas celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje realizovat’
Dielo tak, aby v o najmenSom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav
tretich oséb.

5. Stavenisko alebo jeho ¢&ast Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitelovi na
poziadanie Zhotovitela po riadnom splneni povinnosti Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel
povinny spinit pred odovzdanim Staveniska podla Zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny
zabezpecit, aby boli spinené vsetky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho
¢asti podla Zmluvy o Dielo, pricom spinenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo
jeho casti je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, ato najneskér 3
pracovné dni pred pozadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo jeho &asti tak,
aby Stavenisko alebo jeho ¢ast’' mohla byt odovzdana najneskér ku drfiu Datumu zacatia
prac.

6. Podmienkou odovzdania Staveniska alebo jeho Casti je najmd avsSak nielen vyluéne
schvalenie Harmonogramu prac.

7. Vpripade, ze bude Zhotovitel v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie
Staveniska alebo jeho ¢asti v stlade so Zmluvou o Dielo bez zavinenia Objednavatela,
alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s prevzatim Staveniska alebo jeho &asti je povinny
zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnu pokutu vo vyske
100,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

8. Zhotovitel je povinny zabezpedit Stavenisko pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde
moze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpecit bezpefny pohyb oséb
vykonavajucich stavebné prace na Stavenisku. Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat
Stavenisko tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoli
ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

.
Lehoty plnenia

Zmluva nadobuda uginnost dfiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
Objednavatela.

1. Datum zacatia stavebnych prac je 5 dni odo dna prevzatia staveniska.

2. Lehota vystavby bude do 20 kalendarnych dni od za¢atia stavebnych prac avSak
dielo musi byt’ dokonéené najneskor do 30.11.2015.

3. Lehota na oznamenie vad je 365 dni od datumu ukonéenia preberacieho konania.

4. Zarucna lehota podla clanku VIII. ods. 2. je 60 mesiacov od odovzdania diela.




10.

11.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Stavebnému dozoru a objednavatelovi na odsuhlasenie
podrobny vecny a ¢asovy Harmonogram prac, ato do 10 dni odo dna ucinnosti
Zmluvy o Dielo. Objednavatel odsuhlasi Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram
prac Zhotovitelovi so svojimi oddvodnenymi pripomienkami do 5 dni odo dna jeho
obdrzania. Zhotovitel je povinny zapracovat pripadné pripomienky do 5 dni od ich
obdrzania a predlozit upravenu verziu Harmonogramu Objednavatelovi na konecné
odsuhlasenie.

Pokial Objednavatelovi vznikni akékolvek Skody z dévodu nedodrZania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel je zodpovedny za tieto $kody v rozsahu podia bodu 1.5.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac na odsuhlasenie Objednavatelovi a
Stavebnému dozoru vzdy, ked predchadzajuci Harmonogram prac nesuhlasi so
skutoénym postupom alebo povinnostami Zhotovitela obsahujuci vsetky stavebné
objekty a prevadzkové subory predmetného Diela a vychadzajuci z Lehoty vystavby.
Objednavatel je opravneny odmietnut schvalenie revidovaného Harmonogramu prac. Ak
Objednavatel schvalenie revidovaného Harmonogramu prac neodmietne, revidovany
Harmonogram prac pisomne odsuhlasi alebo vrati Zhotovitefovi so svojimi
odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od obdrzania. Zhotovitel zapracuje pripadné
pripomienky do 5 dni odich obdrzania a predlozi upravenu verziu revidovaného
Harmonogramu Objednavatelovi na kone¢né odsuhlasenie. Revidovany harmonogram
sa stava zavaznym podla tejto Zmluvy o Dielo aZz po jeho pisomnom schvaleni
Objednavatelom, pricom podmienkou schvalenia revidovaného harmnogramu je uplné
vysporiadanie uplatnenych narokov Objednavatela podla ods. 5. Schvaleny
Harmonogram prac, resp. revidovany harmonogram prac je samostatnou prilohou tejto
Zmluvy o dielo, ktora je pre Zmluvné strany zavazna

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi najneskér do 7 dni po podpise Zmluvy o Dielo
podklady, ktoré mézu byt potrebné pre spracovanie Harmonogramu prac Zhotovitela,
napr. suvisiace investicie Objednavatela, ktoré nie su predmetom Zmiuvy o Dielo,
obmedzujuce podmienky a poziadavky Objednavatela v suvislosti s prevadzkou
existujucej infrastruktary (v sulade so sutaznymi podkiadmi) a pod.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podla jednotlivych
milnikov uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme prac je
povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnu pokutu vo
vySke 5000,- EUR za kazdy nedodrZzany milnik. Pokial Zhotovitel nevykona vsetky
prace, s vykonanim ktorych je podla Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu
prac vomeskani ani do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre dany milnik, je
Objednavatel opravneny od Zmluvy o Dielo odstupit'.

Zmluvna pokuta uvedena v bode 9 tohto ¢lanku je nenavratna aj v pripade splnenia
Lehoty vystavby.

V pripade, Ze Zhotovite] meska s plnenim terminov uvedenych v platnom
Harmonograme prac /revidovanom Harmonograme prac, Objednavatel je opravneny
Ziadat' od Zhotovitela aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu
prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarucia, Ze terminy v zmysle
platného Harmonogramu prac/revidovaneho Harmonogramu prac budu dodrzané.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Objednavatelovi na schvalenie takuto aktualizaciu
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podla
tohto bodu do 5 dni od obdrzania jeho Ziadosti.

v.
Cena a platby

Zmluvna cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a povazuje sa za
maximalnu pevnu cenu (vratane najma DPH, cla, nakladov na skusky, revizie,




svetelnotechnické merania, poistenia a inych poplatkov) platni poCas celej doby

vykonavania Diela. Vcene su zahrnuté aj naklady na prevadzku a udrzbu

Staveniska, zriadenie a odstranenie zariadenia Staveniska a v8etky naklady suvisiace

s realizaciou a odovzdavanim Diela.

K zmene ceny méze ddjst’ iba:

a) v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Diela na zaklade pisomnej poziadavky
Objednavatela,

b) pri zmene technického rieSenia pisomne pozadovanom Objednavatelom;

¢) pri zmene zakonnej sadzby DPH;

d) pri zmene terminu zhotovenia diela z dévodov na strane Objednavatela, vtedy bude
cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym uradom Slovenske;
republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Cena Diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade Zhotovitelom
oceneného vykazu vymer predlozeného vo verejnej sutazi (dalej len ,Sutazny vykaz
vymer") a na podklade projektovej dokumentacie a ostatnych podmienok stanovenych
vo verejnom obstaravani, a obsahuje vSetky doCasné a suvisiace prace a zariadenia,
dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné materialy, paliva,
leSenie, pazenie a véetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac, a musi byt
dodané, nainstalované, preskusané, spravne a bezpetne prevadzkované Zhotovitelom
ako suéast prac; naklady na ne, pokial nie su osobitne vymenované v Sutaznom vykaze
vymer, su zahrnuté v ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povazované za
koneéné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny su pevné a ma sa
za to, Zze pokryvaju véetky aj suvisiace naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to
nie je v opise polozky podrobne vyspecifikované.

Odchylky v Sutaznom vykaze vymer od vykazu vymer realizacnej projektovej

dokumentécie je Zhotovitel povinny prerokovat a predloZit na odsuhlasenie Stavebnému

dozoru a projektovému manazérovi Poskytovatela pridelenym na kontrolu stavby Diela.

Ma sa za to, Ze takéto odchylky su zahrnuté v cenach polozZiek uvedenych v Sutaznom

vykaze vymer.

Polozky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela

podla vykazu vymer realizatnej dokumentacie, ktoré nie su uvedené v Sutaznom

vykaze vymer, sa povazuju za stavebné prace a dodavky zahrnuté v cenach poloziek
uvedenych v Sutaznom vykaze vymer.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene su zahrnuté vsetky naklady Zhotovitela potrebné na

riadne a v€asné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo

bol bez vad a spihal podmienky v nej dohodnuté, vratane jej priloh alebo stanovené
vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vdeobecne zavaznymi nariadeniami mesta,
resp. stanovené v rozhodnutiach prislusnych organov.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac pozadovanych Objednavatelom v zmysle

ods. 2. je Zhotovitel povinny pouzivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sutazneho

vykazu vymer. V pripade, Ze nie je mozné pouzit tieto poloZky, Zhotovitel navrhne nove
polozky a predlozi ich Stavebnému dozoru a Objednavatelovi na predchadzajluce
odsuhlasenie spolu:

a) s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;

b) s odpoditanim prac, ktoré nebudi vykonané, od poévodne oceneného
rozpoctu.

Naviac prace budu rieSené dodatkom k Zmluve o Dielo. Objednavatelom podpisany
dodatok k Zmluve o Dielo, dotykajlici sa zmeny ceny u prislusného objektu, bude
opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac prac vo fakture. V supise
vykonanych préac k fakture bude Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
pévodného rozpoétu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoctom s oznacenim Cisla
dodatku. Uzatvorenie dodatku musi byt v stlade s § 10a zakona €. 25/2006 o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.




10.

1.

2.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovazuju také prace a
vykony, ktoré su nevyhnutné k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela a ktoré Zhotovitel
pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti a znalosti miestnych
pomerov vzhladom na vykonanu obhliadku zakalkulovat do ceny Diela v rozsahu celého
predmetu Zmluvy o Dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel povinny vykonavat' ako
sucast plnenia podla Zmluvy o Dielo na viastné naklady.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré
su vzhladom na vSetky okolnosti realne, spravne, aktualne, pisomne uznané Stavebnym
dozorom a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou
projektu, t.j. bez “stratného”.

Zhotovitel po ukonéeni, odovzdani a prevzati prac na zaklade zist'ovacich protokolov
a Stavebnym dozorom pisomne odsuhlaseného supisu vykonanych prac, doruci
Objednavatelovi “fakturu”. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor
objednavatela do 5. pracovného dna od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma
supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

Fakturacia bude prebiehat v nasledujtcich etapach:

- 1. etapa 90% z ceny diela po vykonani 90% stavebnych prac

- 2. etapa 10% z ceny diela po odstraneni pripadne zistenych zavad pri preberacom
konani.

Faktura musi mat' zakonom pozadované nalezitosti a bude vystavena v sulade s cenami
uvedenymi v v Sutaznom vykaze vymer Uznanie konecnej faktury Objednavatelom
vylu€uje dodatocné naroky Zhotovitela.

Objednavatel' neposkytuje preddavky. V zmysle Zakona €. 513/1991 Zb., par. 340 b.
odst. 1, sa zmluvné strany dohodli na splatnosti vystavenych faktur v dizke 60 dni odo
dria vystavenia faktury. Vzhladom ku kombinovanému systému financovania projektu
(predfinancovanie a refundacia), Objednavatel v systéme predfinancovania nie je
v omeskani s platbou faktury, pokial mu neboli v uvedenej lehote Poskytovatelom
pripisané finan¢né prostriedky za narokovanu faktiaru na jeho Ucet.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spodsobom. Faktura musi byt
zostavena prehladne podla prislusnej Casti Staveniska, pri€om sa musi dodrziavat
poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s Poskytovatelom odsuhlasenym
vykazom vymer realizacnej projektovej dokumentacie alebo so Sutaznym vykazom
vymer, ak vtom c¢ase eSte nebude Poskytovatelom odsuhlaseny vykaz vymer
realizacnej projektovej dokumentacie. Sucastou faktiry je rozpis realizovanych poloZiek
Sutazného vykazu vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné
pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Rozsah vykonanych prac (podla Poskytovatelom odsthlaseného vykazu vymer
realizacnej projektovej dokumentacie alebo podla Sutazného vykazu vymer, ak v tom
¢ase este nebude Poskytovatelom odsuhlaseny vykaz vymer realizacnej projektovej
dokumentacie) svojim podpisom schvali Stavebny dozor.

Faktura vystavena v sulade s touto Zmluvou o dielo je splatna do 60 dni odo dna
doruéenia pisomného odsuhlasenia ziadosti o schvalenie fakturovanej Cciastky
Poskytovatelom.

Fakturu je Zhotovitel povinny vystavit v 6-tich originaloch a musi obsahovat vSetky
nalezitosti pozadované prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a
Poskytovatelom, najma:

¢ obchodné mena Objednéyatei’gl a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH;

poradove Cislo faktury;

nazov projektu;

Cislo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

datum dodania tovaru alebo sluzby;

datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti;

zaklad dane, jednotkovu cenu bez DPH;

® & @& @ o o
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e sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH,;

e suma zadrzného;

e bankoveé spojenie a Cislo U¢tu, na ktory ma byt faktura uhradena; totozné s Cislom
uctu, uvedenym v hlavicke tejto zmluvy

e odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktury bude:

a) supis vykonanych prac Poskytovatelom odsuhlaseného vykazu vymer realizaénej
projektovej dokumentacie alebo Sutazného vykazu vymer, ak vtom case este
nebude Poskytovatelom odsuhlaseny vykaz vymer schvalenej realizacnej
projektove] dokumentacie,

b) fotografie dokumentujice postup vystavby,

c) porovnanie skutoéného a planovaného postupu prac podla Harmonogramu prac/
revidovaného Harmonogramu prac,

d) doklady o vysledkoch predpisanych a uspesne vykonanych skusok.

Konecna faktura na technologicku Cast' bude, za u¢elom zaradenia do HIM, rozpisana

podla klasifikacie produkcie.

V pripade, ze faktura nebude mat' vSetky nalezitosti a sucasti vyzadované Zmluvou o

Dielo, bude sa faktura povazovat za neuplni a Objednavatel alebo Stavebny dozor je

opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na dopinenie alebo prepracovanie.

Platobné podmienky sa riadia podla zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

V.
Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet Zmiuvy o Dielo podfa podmienok

dohodnutych v Zmluve o Dielo a na zaklade:

a) v sulade so sut'aznymi podkladmi,

b) Harmonogramu prac pisomne odstihlaseného Objednavatelom,

c) Sutazného vykazu vymer Zhotovitela - ponuky Zhotovitefa v zmysle
sut'aznych podkladov,

d) koneénej zmluvnej ceny uvedenej v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet Zmluvy o Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu

zodpovednost, pri dodrzani kvalitativnych, technickych a technologickych podmienok

stanovenych v dokumentacii sutaznych podkladoch a v Zmluve o Dielo vratane jej priloh

a dodatkov a v zmysle platnych pravnych predpisov.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom musia byt

dokladované certifikatmi zhody podla zakona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch

v zneni neskorsich predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované

Zhotovitelom, ktore certifikaty zhody nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvnym a

pozadovanym skuskam, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit’ a nahradit

bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel, ustanovenie bodu 1.5.

tymto nie je dotknuté. Objednavatel moze stanovit’ termin na odstranenie vad primerany

ich rozsahu, ktorého nedodrzanie je dévodom na odstlpenie od Zmluvy o Dielo zo

strany Objednavatela.

Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpecnost' vSetkych ukonov na

Stavenisku, vSetkych stavebnych postupov aza celé Dielo. Zhotovitel je povinny,

kedykolvek ho oto Stavebny dozor poziada, predloZit podrobnosti o opatreniach

a postupoch, ktoré navrhuje pouzit za ucelom vyprojektovania alebo vyhotovenia Diela.

Ziadna podstatna zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonana bez

predoslého pisomného oznamenia Stavebnému dozoru a pisomného odsuhlasenia

Stavebnym dozorom.

Zhotovitel je po predchadzajucom pisomnom schvaleni Objednavatelom povinny:
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a) zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v Zmiuve o Dielo;

b) nevykonat prace, ktoré Stavebny dozor v odvévodnenych pripadoch nevykonaniu k

urci;

c) zmenit vysku, smer, alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti Diela;

d) zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Ak Zhotovitel povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neulcelng,

musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné

poZiadanie Stavebného dozoru apo predchadzajucom pisomnom schvaleni

Objednavatela vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,

alebo neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Ak s takymi pracami budu spojené naviac naklady, a/alebo ak takéto prace ovplyvnia

¢asovy postup prac, Objednavatel a Zhotovitel vopred pristupia k primeranej Uprave

Zmluvy o Dielo, a to formou uzatvorenia pisomného Dodatku.

Zhotovitel, pred zahajenim stavebnych prac na akejkolvek Casti Diela musi obdrzat

pisomny suhlas Stavebného dozoru k realizacii prislusnej ¢asti Diela. Ak Stavebny dozor

bude vyZadovat doplnenie alebo bude vyzadovat dalSiu dokumentaciu od Zhotovitela v

désledku nesplnenia povinnosti Zhotovitela, Zhotovitel' ju bez odkladu na viastné

naklady vypracuje.

Ziadna cCast Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho pisomného suhlasu

Stavebného dozoru alebo Objednavatela. Zhotovitel je povinny umoznit' skontrolovanie

akejkolvek Casti Diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspoit 3 pracovné dni vopred

pisomne upozorni Stavebného dozora a Objednavatela, Ze ¢ast Diela bude zakryvat.

Stavebny dozor alebo Objednavatel vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je

povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa

vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie néaklady
dodatocného odkrytia Zhotovitel.

Zhotovitel' znada nebezpecéenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materialoch az do

dna riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej ¢asti Zhotovitelom a

prevzatia predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej ¢asti Objednavatelom podla ¢l. VII.

Zmluvy o Dielo. Skuto¢nost, Ze Objednavatel alebo Stavebny dozor skontroloval

vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitela

zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak,
aby bolo zaru€ené riadne splnenie predmetu Zmluvy o Dielo.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat

Cistotu a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

VSetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych

vad Diela musi Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo

nevhodne do:

- pohodlia verejnosti,

- pristupov, mozZnosti uZivania a udrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté

na ostathom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel povinny

bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu, a to najneskoér
do 3 dni odo dha, kedy k Skode doslo. Ustanovenie bodu 1.5. tymto nie je dotknuté.

V opacnom pripade je Objednavatel opravneny tieto Skody odstranit na naklady

Zhotovitela.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na Stavenisku je potrebné pozZiadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.), za ich riadne

a v€asné obstaranie a plnenie zodpoveda na vilastné naklady Zhotovitel.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo

premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach je povinny

obstarat’ ich na vlastné naklady Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie.

Zhotovitel' sa zavazuje na vlastné naklady zabezpecit a so suhlasom Objednavatela
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umiestnit informacné tabule pre verejnost s aktualnymi udajmi o konkrétnych
dopravnych ainych obmedzeniach suvisiacich so stavebnymi pracami podla tejto
zmluvy o dielo, o predpokladanom ¢Case trvania tychto obmedzeni a o mozZnych
sposoboch vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam /obchadzka/.

Zhotovitel' je povinny pouzivat vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo
k poskodeniu ciest a mostov umoznujucich spojenie so Staveniskom alebo veducim
k Stavenisku stavebnymi strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo
ktorymkolvek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel musi vyhladavat' také trasy, vybrat
a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit' a rozloZit naklad tak, aby kazda
doprava na Stavenisko azo Staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov,
strojného zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytocné Skody na
tychto cestach a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny
bezodkladne odstranit' na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu. V opaénom
pripade je Objednavatel opravneny tieto zavady a poSkodenia odstranit na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel je na vlastné naklady povinny zabezpedit straZenie Staveniska, v pripade
potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne zabezpecit.

Zhotovitel do 10 dni od uzatvorenia Zmluvy o Dielo poveri trvalym riadenim prac na
Stavenisku Stavbyveduceho s pozadovanymi skusenostami a kvalifikaciou v zmysle
platnych predpisov Slovenskej republiky. VSetci stavbyveduci Zhotovitela musia mat
opravnenie na vykon stavbyveduceho vzmysle zakona ¢€. 138/1992 zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktualnom
zneni. Primerana ¢ast' dohliadajluceho personalu Zhotovitela musi mat’ pracovnu znalost
(ustnu ipisomnu) slovenského jazyka, v opaénom pripade Zhotovitel zabezpeci na
Stavenisku dostato¢ny pocet spdsobilych timocénikov poc¢as celej pracovnej doby.
Najneskér k terminu ukoncenia preberacieho konania je Zhotovitel povinny Stavenisko
vypratat, vycistit, odstranit Skody a upravit ho na vlastné naklady do stavu podla
pokynov Stavebného dozora alebo Objednavatela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel. NebezpeCenstvo Skody na
zhotovovanom Diele znasSa Zhotovitel do dfia podpisu preberacieho protokolu
Objednavatelom.

VL.
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel

1.1. je povinny postupovat podla schvalenej projektovej dokumentacie v ramci vyzvy
KaHR 22VS1501 projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horny Lieskov

1.2. je povinny realizovat predmet Zmluvy o Dielo v sulade s dokumentmi uvedenymi
vbode 2 prvej casti Zmluvy o Dielo, Zmluvou o Dielo vratane jej priloh,
dokumentacie, s platnymi STN najma STN EN 13 201-2,3,4, predpismi BOZP,
sUvisiacimi rozhodnutiami prislusnych organov a ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a vyhlaskami.

1.3. pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo je povinny pouzit vyrobky v zmysle
sutaznych podkladov a svojej ponuky, ktoré maju také vlastnosti, aby bola pri
beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana maximalna mechanicka pevnost' a stabilita,
poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotneho
prostredia, bezpecnost pri uzivani a pod., za ¢o zodpoveda,

1.4. na zaklade pisomnej dohody s Objednavatelom méze pozadovat adekvatne
zmeny stavebnych materialov za iné materialy, za dodrzania podmienky, ze
kvalitativne zodpovedaju materialom obsiahnutym v dokumentacii pre stavebné
povolenie a realizacnej dokumentacii. Pouzite materialy musia spinat’ pozZiadavky
uvedené v § 43f Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov,
STN a inych nadvéaznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie
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nema vplyv na Cenu Diela; Toto sa nevstahuje na vylozniky a svietidla, ktoré musi
dodat v sulade so svojou ponukou.

je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materialy a
stavebné ¢&asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani
bezodkladne na vlastné naklady. Preberacie skusky budu vykonavané v 100%-
nom rozsahu zhotovovaného Diela;

zabezpedi a poskytne Stavebnému dozoru vzorky v plnom rozsahu vsetkych
materialov, alebo vybavenia v sulade a technickymi Specifikaciami a najmenej 7
dni pred planovanou objednavkou alebo nakupom tychto materidlov alebo
vybavenia;

v pripade, ze Zhotovitel predlozi vzorky, ktoré nevyhovuju pozZiadavkam Zmluvy o
Dielo, Stavebny dozor ma pravo odmietnut’ akukolvek takuto vzorku, v tom pripade
Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru novu vzorku do dvoch tyZdrov.
Riziko, vydavky azodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym
dozorom znasa Zhotovitel;

pred zabudovanim vybavenia amateridlov do Diela Zhotovitel predloZi
Stavebnému dozoru certifikaty vydané opravnenymi instituciami alebo
opravnenymi osobami o potvrdeni suladu vybavenia a materialov, ktoré budd
suc¢ast'ou Diela v sulade s realizacnou projektovou dokumentaciou;

je povinny si zabezpecit' na vlastné naklady vsetky povolenia, suhlasy, stanoviska
ainé potrebné dokumenty, ktoré s potrebné krealizacii prac, povolenia
k zvladtnemu uZivaniu cestnych komunikacii, na  vytyCovanie sieti a pod.)
vzmysle arozsahu zmluvnej dokumentacie vratane vsetkych druhov dani a
poplatkov, nakladov spojenych s uvedenymi ukonmi a pripadnych pokut za
nedodrzanie terminov a podmienok tam uvedenych;

. je povinny na vlastné naklady zabezpecit dodavku a montaz potrebného

stavebného materialu;

. je opravneny ziadat od Objednavatela potrebnu sucinnost;
. sa zavazuje na vlastné naklady uzatvorit' poistenie zodpovednosti za Skody alebo

poistny certifikat, pri vykone cinnosti a Skody spdsobené vy$Sou mocou a na
majetku a zdravi tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou ako aj
v stvislosti s &innostou a prevadzkou jeho poddodavatelov (dalej len ,poistenie
zodpovednosti za §kodu“). Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti
za Skodu je 50.000,- EUR. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi doklady
preukazujlice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice vysku
poistenia ktora bude prilohou Zmluvy o Dielo. Pokial Zhotovitel poZzadované
doklady neprediozi v stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma narok na
okamzité odstupenie od Zmluvy o Dielo bez finanénych narokov Zhotovitela.
Poistenie zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel povinny udrZiavat do datumu
vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela.

je dalej povinny na vlastné naklady poistit' Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela po
dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poSkodenia, zni¢enia, straty,
odcudzenia alebo inych 8kéd na zhotovovanom Diele (dalej len ,poistenie
diela“). Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi doklady preukazujuce
uzatvorenie poistenia Diela a preukazujuce vySku poistenia do 14 dni od datumu
nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o Dielo. Pokial Zhotovitel poZadované doklady
nepredloZi v stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma narok na okamzité
odstupenie od Zmluvy o Dielo bez finanénych narokov Zhotovitela. Zhotovitel je
povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi kazdu poistnl udalost' na stavbe do 5
pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat
Objednavatela o vyplateni a vyske poistného pinenia z tejto poistnej udalosti.

je povinny upovedomit' poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit primeranost poistenia po celi dobu vykonavania prac
podla Zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi platné
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poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného alebo poistny certifikat. Ak

Zhotovitel porusi povinnost' dohodnut’ a udrziavat' v platnosti akékolvek poistenie

poZzadované Zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatelovi doklady podla

tohto bodu, méze Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit' a udrZiavat v platnosti
vSetky takéto poistky a platit' potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat
ako dih Zhotovitel'a zo splatnej pohladavky Zhotovitela.

Poistenie podla bodu 1.13. a 1.14. musi byt dohodnuté na spoloéné meno

Zhotovitela a musi kryt:

a) Objednavatela a Zhotovitela proti vSetkym stratam alebo Skodam vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo dia zacatia prac na Stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost poCas zarucnej doby za stratu alebo Skodu,
ktorej pricina nastala pred zacatim plynutia zaruénej doby a za stratu alebo
Skodu spoésobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavéazkov podla
Zmluvy o Dielo vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia
v zarucnej dobe,;

c) Zhotovitela za vSetky Skody a naroky suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez
Dielo), ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela
a odstranovania vad Diela avoéi vSetkym narokom na nahradu Skody,
studnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym
vzniknu;

d) Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom nez je samotné Dielo)
vyplyvajucich z realizacie Zmluvy o Dielo.

na svoje naklady zabezpedéi vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu

predmetu Zmluvy o Dielo;

. na vlastné naklady zabezpeci oznacenie Staveniska v zmysle poziadaviek

Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a v zmysle
pozZiadaviek Poskytovatela a oznacCenie realizovaného Diela financovaného
z prostriedkov Eurépskej Unie pocas celej Lehoty vystavby v sulade s aktualnou
narodnou a Europskou pravnou upravou;

. na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poziadavkam Zmluvy o Dielo je Zhotovitel

povinny na vlastné naklady vypracovat Plan zabezpecenia kvality a Plan kontroly
kvality, ktory splna poziadavky série noriem ISO 9000, dodrziavat a aktualizovat
ich po cely ¢as realizacie prac. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vSetci jeho
podzhotovitelia a dodavatelia vyhovovali poziadavkam zriadeného Planu
zabezpecenia kvality a Planu kontroly kvality;

zodpoveda za vsetky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za
Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava
Zhotovitel, bez ohladu na to ¢&i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo
nim poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim
sposobenu, alebo zapri¢inenu $kodu pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo
odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast’ predmetu Zmluvy o Dielo, pozemku alebo
inej veci do povodného stavu. Ustanovenie bodu 1.15 nie je tymto dotknuté. Sumu
naroku na Nahradu Skody spdsobenej Zhotovitelom je Objednavatel opravneny
jednostranne si zapocitat do sumy zadrzného alebo odpocitat si z Ciastky
fakturovanej Zhotovitelom;

1.20. je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik, do

ktorého musi zapisovat' podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi v
stavebnom denniku nie je mozné menit a/alebo dopifiat Zmluvu o dielo. Zapisy
v stavebnom denniku vykonané v sulade so Zmluvou o dielo su pre zmluvné
strany zavazné asu povazované za pisomny styk medzi Objednavatelom
a Zhotovitelom.




1.24.

.22,

1.23.

120,

1.2%.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o Dielo zabezpecit’ pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych 3koleni a testov zPO a BOZP
platnych v Slovenskej republike;

moéze na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozZadovanu kvalifikaciu, a ktory
vykonava potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo alebo
stanovenych v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a v primeranom ¢ase;

. je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;
. na zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Objednavatela nahradi

personal, ktory Objednavatel oznaci za nedostatocne odborne spésobily na vykon
prac pri plneni predmetu Zmluvy o Dielo, bez ohladu na to, ¢i ide o personal
Zhotovitela alebo jeho poddodavatela. V opacnom pripade je Zhotovitel' povinny
zaplatit Objednavatelovi jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za
kazdy nedostatocne odborne spdsobily personal jednotlivo;

sa zavazuje pri realizacii Diela pouzit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak,
aby sa Zhotovitel nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych
podmienok podla Zmluvy o Dielo;

znasa odo dna zacatia prac na predmete Zmluvy o Dielo az po prevzatie Diela
Objednavatelom nebezpecenstvo skody na predmete Zmluvy o Dielo. Vzniknutu
skodu je Zhotovitel povinny bezodkladne opravit alebo nahradit na vlastné
naklady tak, aby bol predmet Zmluvy o Dielo, resp. poskodena ¢ast pri odovzdani
a prevzati bez vad a v sulade so Zmluvou o Dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi prekazky na
odovzdanom Stavenisku, ktoré mézu spomalit’ alebo ohrozit prace na predmete
Zmluvy o Dielo;

na zaklade vzajomnej dohody s Objednavatelom moéze ukonéit realizaciu Diela
pred uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle
Zmluvy o Dielo;

sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit obleenie zretelne jednotne oznacené
firemnou znackou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na Stavenisku
budu oznagené firemnou znackou;

sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl pouzivat ochranné pracovné pomdcky
v stlade s predpismi BOZP a poziadavkami Objednavatela. Zhotovitelom
povereny pracovnik pre oblast BOZP bude oznameny listom Stavebnému dozoru
a Objednavatelovi do 10 dni od podpisu Zmluvy o Dielo;

je povinny na vlastné naklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prilahlych
komunikaciach, uréenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu a odstranovat
odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplni
tuto svoju povinnost, vyzve Objednavatel Zhotovitela na bezodkladné (najneskér
vSak do 3 dni od dorucenia vyzvy Zhotovitelovi) splnenie tejto povinnosti
a upozorni ho, Zze v pripade, ak tato povinnost Zhotovitel nesplini ani po doruceni
vyzvy, ma Objednavatel pravo splnit' povinnost Zhotovitela sam alebo pomocou
tretich os6b na naklady Zhotovitela, pricom v tomto pripade Objednavatel nie je
viazany jednotkovymi cenami Zhotovitela za podobnu €innost ani v pripade, Ze su
v Sutaznom vykaze vymer uvedené. Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie
prac podla tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli su¢astou Sutazného vykazu
vymer);

je povinny uvolnit Stavenisko k terminu ukoncenia preberacieho konania alebo
v lehote uvedenej v odstupeni od zmluvy podla &lanku XIV Zmluvy o Dielo. Ak
Zhotovitel neuvolni Stavenisko v stanovenej lehote, Objednavatel ho vyzve na
splnenie tejto povinnosti a uréi Zhotovitelovi primerant dodatoénu lehotu. Po
marnom uplynuti tejto dodatoéne poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny
veci vo vlastnictve Zhotovitela nachadzajuce sa na Stavenisku nechat odstranit’ zo
Staveniska tretimi osobami na naklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel porusi
svoju povinnost vypratat Stavenisko podla tohto ¢&lanku, je na vyzvu




Objednavatela povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200,-
EUR za kazdy den omeskania s vypratanim Staveniska;

1.33. je povinny v pravidelnych intervaloch zucastnit sa na wvyrobnych vyboroch
zvolavanych Stavebnym dozorom za ucasti Objednavatela, Stavbyvediceho a
ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela;

1.34. je povinny na zaklade Ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému zastupcovi
Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zbytoéného odkladu informacie
o skuto¢nostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacii.

Objednavatel:

2.1. e povinny poskytnut Zhotovitelovi sucinnost' v rozsahu podla tejto Zmluvy o Dielo;

2.2. je povinny po spineni povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o Dielo,
protokolarne odovzdat’ Zhotovitelovi Stavenisko;

2.3. je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4. je opravneny Ziadat od Zhotovitela informacie o akychkolvek skuto&nostiach
tykajucich sa predmetu Zmluvy o Dielo;

2.5. je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitelovi prevziat' vsetky
alebo niektoré prava a povinnosti Stavebného dozora vyplyvajlce z tejto Zmluvy
o Dielo.

VII.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela.

Stavebny dozor a Objednavatel musi obdrzat pisomna Ziadost od Zhotovitela

najmenej 10 dni pred poZzadovanym terminom zacatia preberacieho konania.

Datum a ¢as zacatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit

Objednavatelovi a Zhotovitelovi najmenej 10 dni vopred.

Podmienkou zacatia preberacieho konania je odstranenie alebo nahrada vsetkych

8kéd spdsobenych Zhotovitefom na Zivote, zdravi alebo majetku tretich oséb alebo

Objednavatela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatelovi:

- 3x uplnu dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia Diela opatrent peciatkou
Zhotovitela;

- zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsuhlasené Stavebnym
dozorom s ich struénym odévodnenim;

- protokoly o uspesnom vykonani jednotlivych skusSok (konkrétne individualne
a komplexné skusky vSetkych zariadeni zariadeni);

- spravu o prvej odbornej prehliadke a skuske elektrickych zariadeni v zmysle STN
33 1500 a vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z;

- pri zariadeniach friedy ,B“ spravu o prvej funkénej skuske v sulade s vyhlaskou ¢&.
508/2009 Z.z.;

- revizne spravy vSetkych elektrotechnickych - bez zavad:;

- dokumentaciu komplexnych skusok a protokol o Uspesnom vykonani komplexnych
skusok;

- kopie stavebnych dennikov;

- $pecifikaciu beznych poruch a ich oprav;

- zoznam odbornych skuSok vyhradeného technického zariadenia podla vyhlasky ¢.
508/2009 Z.z.;

- v rozsahu tykajucom sa odpadov vzniknutych v dosledku realizacie diela doklady
vyZzadované podla zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;




- doklady o merani svetelno-technickych parametrov podla STN-EN 13201-4
vSetkych rieSenych komunikacii spracované odborne spbsobilou a akreditovanou
osobou.

- dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti, zariadeni a
materialov podla STN, protokoly o vykonani skusok, apod.);

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych pocas vystavby;

- zaznamy o zaskoleni obsluhy;

- doklady potrebné kriadnemu prevadzkovaniu Diela a pisomné potvrdenie
buduceho prevadzkovatela Diela, ze Dielo spifia podmienky prevadzky;

- zoznam zariadeni z hladiska zaradenia hmotného majetku.

- Pripadné porealizacné vyjadrenia dotknutych spravcov inzinierskych sieti

Absencia niektorého ztychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho

konania.

Sucastou preberacieho konania Diela budd preberacie skusky, ktorych Gcelom bude

zistovanie, &i odovzdavané Dielo spifia podmienky stanovené v Zmluve o Dielo, v jej

prilohach a stanovené v$eobecne zavaznymi predpismi alebo rozhodnutiami
prislusnych organov.

O odovzdani a prevzati odovzdavanej Casti Diela v pripade suhlasu Objednavatela

s odovzdavanim Diela po ¢astiach sa spiSe Protokol o prevzati ¢asti Diela, ktory musi

obsahovat minimalne tieto nalezitosti:

a) oznacenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) alebo
prevadzkovych suborov (PS) uvedenych v stavebnom povoleni a v dokumentacii
pre stavebné povolenie;

b) zoznam o0s6b zu€astnenych na prevzati odovzdavanej €asti, pricom povinne sa
predpisuje uviest minimalne Stavbyvedlceho Zhotovitela, Stavebného dozora a
Projektového manazéra Objednavatela

¢) zaznam priebehu preberacich sku$ok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok;

d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajtcich sa odovzdavanej Casti;

e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie;

f) miesto a ¢as preberacieho konania;

g) podpisy ztuéastnenych oséb.

Preberaci protokol Diela bude okrem nalezitosti uvedenych v ods. 6 tohto ¢lanku

obsahovat aj vyhlasenie, ze dilom ukoncenia preberacieho konania zacina plynut

zaruéna doba v zmysle ¢l VII. Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie
datum zacatia a ukonéenia zaruc¢nej doby. Pred zaverecnym preberacim konanim,
prostrednictvom ktorého Objednavatel prevezme predmet Zmluvy o Dielo ako celok,

Zhotovitel na svoje naklady za ucasti Objednavatela uskutoni vSetky merania

svetelno-technickych parametrov podla STN-EN 13 201 Cl. 1-4 na parametre uvedené

v sutaznych podkladoch. Zhotovitel predmet Zmluvy o Dielo nebude povazZovat za

spineny, ak prevadzka bude vyzadovat' zvySen( mieru zasahov uzivatela, potrebnu k

dosiahnutiu poZadovanej uUrovne vykonu. V pripade, Ze predmet Zmluvy o Dielo

nespini véetky parametre uvedené v sutaznych podkladoch a v Zmluve o Dielo,

Objednavatel predmet Zmluvy o Dielo neprevezme. Zhotovitel je povinny na viastné

naklady odstranit vSetky vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo vyplyvajuce z

tlakovych skusok, a to najneskér ku dnu ukonéenia preberacieho konania.

Zavazok Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo sa povazuje za spineny okamihom

ukonéenia preberacieho konania, pricom preberacie konanie sa povaZzuje za ukoncené

podpisanim odovzdavacieho a preberacieho protokolu podla Zmluvy o Dielo obidvomi
zmluvnymi stranami.

VIIl.




Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruci za to, Zze predmet Zmluvy o Dielo ma v dobe ukoncenia preberacieho
konania zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze spifa projektované technické a ekonomické
parametre, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom Slovenskej republiky
a podmienkam uréenym v Zmluve o NFP, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyéajnym alebo v Zmluve o
Dielo predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zaru€uje, Ze tieto vlastnosti bude mat' Dielo minimalne 60 mesiacov (§12
ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) od ukoncenia
preberacieho konania. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Zze sa dodané mnozstvo
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Pre casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani
predmetu Zmluvy o Dielo zacina zaruéna doba plynut diiom ich odstranenia napriek
tomu, Ze sa povazuju za prebraté diiom ukoncenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3
Obchodného zakonnika - zavazok Zhotovitela je spineny riadne az dilom odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).

I1X.
Zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vratane
skrytych vad aza vSetky vady vzniknuté pocCas zarucnej doby. Ak Objednavatel
prevezme Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
Diela, aktoré sa vyskytnu v zaruénej lehote, ma pravo na dodatoéné bezplatné
odstranenie tychto vad za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, €o ich zistil
alebo ¢o ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady az do ¢asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v sulade s podmienkami Zmluvy o Dielo, zaruéna doba
neplynie.

Objednavatel v oznameni vad popiSe vadu a ur€i Zhotovitelovi primerant lehotu na
odstranenie vady. Ak lehotu neuréi, Zhotovitel je povinny odstranit' vadu najneskér do
10 dni od dorucenia oznamenia Objednavatela. V lehote na odstranenie vady je
Zhotovitel povinny odstranit’ a/alebo nahradit aj vSetky Skody spdsobené vadou
a vSetky skody sposobené odstrafiovanim vady. Ustanovenie bodu 1.5 tymto nie je
dotknuté. Vada sa povazuje za odstranent az okamihom odstranenia alalebo
nahradenia skody sposobenej vadou a S$kody spoésobenej odstrafiovanim vady.
V pripade, ak ide o vadu spésobujucu havarijny stav Diela alebo vadu, ktora spdsobila
vznik havarie, tato je Zhotovitel povinny odstranit do nasledujuceho dna po jej
oznameni Objednavatelom. Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo dna
dorucenia oznamenia Objednavatela o vade spdsobujucej havarijny stav Diela alebo o
vade, ktora spdsobila vznik havarie, odstranit a/alebo nahradit aj vSetky Skody
sposobené vadou a vSetky Skody spdsobené odstranovanim vady. V pripade, ak v tejto
lehote Zhotvoitel neodstrani a/alebo nenahradi vSetky Skody spdsobené vadou
a vSetky Skody spdsobené odstraniovanim vady, ma sa za to, ze vada nebola riadne
odstranena.

Ak Zhotovitel neodstrani niektoru z vad uvedenych v oznameni vad v dohodnutej
lehote aneodstrani a/alebo nenahradi vSetky Skody spbésobené vadou a
odstrafiovanim vady ani napriek predchadzajucej pisomnej vyzve, Objednavatel je
opravneny odstranit vadu a 8kody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady
prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na naklady Zhotovitela, pricom nie je
viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o Dielo. Takéto odstranenie vady
nema vplyv na platnost zaruky poskytnutej Zhotovitelom podla Zmluvy.




Objednavatelove pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad
Zhotovitelom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavdzuje uhradit Objednavatelovi vynaloZzené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstrafovani vady a/alebo skody spoésobenej vadou al/alebo
odstrafiovanim vady na zéaklade faktury vystavenej Objednavatelom (ktorej prilohou
budu doklady primeranej dokaznej hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena
hodnota fakturovanych prac); ustanovenie bodu 1.5. tymto nie je dotknuté. Lehota
splatnosti faktury bude 14 dni odo dna jej dorucenia. V pripade omeskania Zhotovitela
so zaplatenim vynaloZenych nakladov sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi
uplatnent zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kady den omeskania so zaplatenim
vynalozenych nakladov.

Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit
vykonnost, resp. funkénost Diela, moze Stavebny dozor alebo Objednavatei
vyZzadovat opakovanie akychkolvek skuSok uvedenych v Zmluve o Dielo na naklady
Zhotovitela. Tato poZiadavka bude oznamena do 28 dni potom, &o bola vada alebo
poskodenie odstranené.

X.
Protokol o vyhotoveni Diela

Aby Dielo bolo v stave pozadovanom Zmluvou o Dielo (s vynimkou primeraného
opotrebovania), Zhotovitel je do datumu uplynutia Lehoty na oznamenie vad povinny:
a) odstranit vietky vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole;
b) odstranit vSetky vady a poskodenia, ktoré su pripisatelné Zhotovitelovi a ktoré boli
oznamene k alebo pred datumom uplynutia Lehoty na oznamenie vad.
Vykonavanie povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy o dielo nebude pokladané za
dokonéené pokial Objednavatel v sucinnosti s Stavebnym dozorom nevyda
Zhotovitelovi Protokol o vyhotoveni Diela. Objednavatel v stucinnosti so Stavebnym
dozorom vyda Protokol o vyhotoveni Diela do 14 dni po uplynuti Lehoty na oznamenie
vad za podmienky dokoncéenia a preskusania celého Diela vratane bezodplatného
odstranenia véetkych vad oznamenych Objednavatelom v Lehote na oznamenie vad.
Na Protokole o vyhotoveni Diela bude uvedeny datum uplynutia Lehoty na oznamenie
vad beruc do uvahy ustanovenia odseku 1 tohto &lanku.
Odstranovanie vad, ktoré sa vyskytnu po vydani Protokolu o vyhotoveni Diela sa bude
riadit podla ,Dohody o zaruénych opravach®, ktora je prilohou Zmluvy o dielo a ktoru
Zhotovitel, nim podpisani, predlozi ako slCast konecnej faktury vo forme
odsuhlasenej Objednavatelom.

XI.
Zmluvné pokuty

Ak Objednavatelovi vznikne Skoda alebo mu budu uloZené akékolvek sankcie
zdbévodu ¢&innosti alebo necinnosti Zhotovitela alebo nim poverenych 0séb,
Objednavatel je opravneny pisomne vyzvat Zhotovitefa na nahradu $kody v plnej
vyske, a sucasne je opravneny zZiadat' od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vy$ke 10% zo
zmluvnej ceny Diela za kazdu spdsobenu $kodu alebo uloZzent sankciu. Ustanovenie
bodu 1.5. tymto nie je dotknuté. Zhotovitel je povinny v pinej vy$ke nahradit $kodu,
a zaplatit' zmluvnu pokutu v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak
lehota nebude uréena, tak je povinny v plnej vyske nahradit $kodu a zaplatit’ zmluvnu
pokutu do 15 dni odo dfia doru¢enia vyzvy Objednavatela.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo riadne a v¢as alebo ak predmet Diela
nebude splfiat technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené
v sut'aznych podkladoch, Objednavatel je opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny




zaplatit zmluvnd pokutu vo vySke 0,1% z ceny Diela za kazdy zacaty den
z omeskania. Povinnost Zhotovitela podla tejto zmluvy zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanika. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu v plnej vyske v lehote
uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude uréena, tak je povinny
uhradit sankciu a zaplatit zmluvni pokutu do 15 dni odo dfa dorucenia vyzvy
Objednavatela.

Za vadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela. Tuto pokutu
Zhotovitel neplati, ak reklamovanu vadu odstrani v termine uréenom Objednavatelom
a vtedy ak v tejto lehote dohodne s Objednavatelom termin odstranenia reklamovanej
vady a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi a reklamovana vada bude
v celom rozsahu odstranena na naklady Zhotovitela.

Zmluvna pokuta za omesSkanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o Dielo
v termine uréenom Objednavatelom je 100,- EUR jednotlivo za kazdu vadu a za kazdy
zaCaty den omeskania az do dia, kedy budu vady odstranené, pricom zmluvnu pokutu
je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela. Ak ide
o omeskanie s odstranenim vady sposobujlcej havarijny stav, Zhotovitel je povinny na
zaklade vyzvy Objednavatela zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy
zacaty denn omesSkania s odstranenim tejto vady. Nesplnenie zavazku Zhotovitela
odstranit vadu po dobu dihsiu ako 30 dni po uréenom termine je povazované za
podstatné porusenie Zmluvy o Dielo Zhotovitelom.

Ak Objednavatel neuhradi faktaru vlehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny
pozadovat urok z omeskania vo vyske 0,05% zdlznej sumy za kazdy zacaty den
omeskania, avSak iba za predpokladu, Ze Objednavatel obdrzal prislusnu platbu od
Poskytovatela a Objednavatel nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni
Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrzania takéhoto upozornenia.

XIL.
Ochrana zdravia a bezpecnosti pri praci

Zhotovitel bude pri svojej Cinnosti dosledne dodrZovat relevantné predpisy tykajuce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma zakony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z.,
vyhl. €. 508/2009 Z.z. a Nariadenia viady ¢. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné
predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpecénosti pri praci. Starostlivost o bezpeénost
a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitelnou ¢astou pripravy, planovania a plnenia
pracovnych uloh (§132 zakona €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich
predpisov).

Zhotovitel k datumu nadobudnutia u€innosti Zmluvy o Dielo oznami Objednavatelovi
meno technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto Cinnosti kvalifikovana
a musi mat opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnym urazom. Jeho meno bude nahlasené tak Objednavatelovi ako aj
Stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe.

Zhotovitel je povinny pri spracovani realizaénej dokumentacie na vlastné naklady
pripravit ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci‘. Tato dokumentacia musi
reSpektovat zakon €. 124/2006 Z.z. Zhotovitel odovzda uvedeny plan Objednavatelovi
pred zacatim Prac a zaroven oznami zacatie Prac InSpektoratu prac.

Zhotovitel je povinny vykonavat vsetky prace v sulade s planom bezpeénosti
a sledovat' instrukcie povereného pracovnika Objednavatela ohladne ochrany zdravia
a bezpecnosti pri praci.
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XIil.
RiesSenie sporov

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi Slovenske;
republiky. Spory bude rozhodovat' prislusny sid Slovenskej republiky, a to v jazyku
slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.

XIV.
Odstupenie od Zmluvy o Dielo

Od Zmluvy o Dielo mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo a
§ 344 a nasledujuce Obchodného zakonnika, Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za
skuto¢ne vykonané prace pisomne odsthlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o Dielo musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel méze odstupit alebo Ciastoéne odstupit od Zmluvy o Dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi ¢ast' prac tvoriacich predmet Zmluvy o Dielo a poverit ich realizaciou
tretie osoby na naklady Zhotovitela ako jeho subdodavatelov vyluéne z nasledovnych
dévodov:

a) Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme
alebo v Zmluve o Dielo o viac ako 20 dni aj napriek predchadzajlcej pisomne;
vyzve, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia
v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou o Dielo:

c) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava
niektoru povinnost' uvedenu v Zmluve o Dielo alebo vo véeobecne zavaznych
pravnych predpisoch tykajlcich sa predmetu Zmluvy o Dielo;

d) na majetok Zhotovitefa bol vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie,
ak Zhotovitel' v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby
podzhotovitelom, alebo tretim osobam;

e) ak Zhotovitel porusi podmienky zhotovovania Diela uréené v Zmluve o NFP;

f) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit pouzity postup zadavania
zakazky avsak iba pred zahajenim vykonu predmetu diela.

Dévody odstupenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia ¢asti prac uvedené v ods. 3
pism. a) az e) tohto &lanku sa povazuju za podstatné porusenie Zmluvy o Dielo.

V pripade odstupenia Objednavatela od Zmluvy o Dielo alebo v pripade odobratia éasti
prac, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle €&l. I. Zmluvy o Dielo, Zhotovitel je povinny
vratit Objednavatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit $kodu a
preukazatelné zvySené naklady, ktoré vznikni Objednavatelovi predizenim lehoty
realizacie Diela, naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim &asti vykonov
Zhotovitefovi a naslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho &asti inému
Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny Zhotovitela) maximalne vSak o 20%
vySsie ako je cena podla Zmluvy o Dielo za prisludnu &ast diela a preukazatelne
zvysené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s doterajSou &innostou
Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia, a to najneskér do
15 dni odo dna dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi. Ustanovenie bodu 1.5.
tymto nie je dotknuté.

Pre ukonCenie prac si moze Zhotovitel narokovat’ primerant Uhradu za zabudované
zariadenia . Objednavatelovi pritom zostavaju zachované naroky na nahradu pripadnej
skody v plnej vyske.

Zhotovitel méze odstupit od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objednavatel neplni svoje
zmluvné povinnosti vyluéne z dovodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi
znemozni vykonavanie Diela. Musi v8ak vyzvat Objednavatela a uréit mu dodatoéne
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primeranu lehotu na splnenie zavéazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy o Dielo a pisomne
vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o Dielo odstupi.
Zhotovitel mbze odstupit od Zmluvy o Dielo aj v pripade meskania Uhrady ceny jeho
vykonov z dévodov na strane Objednavatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.
Zhotovitel ma pravo na nahradu preukazanej Skody a nakladov spésobenych
odstupenim od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatni bez zbytoéného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat supis a kalkulaciu vzniknutych naviac
nakladov a svoje dalie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy o Dielo najneskér 14
dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitelom. Zhotovitel je povinny vyuétované naroky
Objednavatela podla predchadzajlicej vety zaplatit najneskér do 15 dni odo dna
dorucenia vyuétovania Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze si nebudu vracat’ uz poskytnuté plnenie.

XV.
Vys$sia moc

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$Sej moci, o tom najneskér do 3 dni od
datumu vzniku takej udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druht
zmluvnu stranu. V opaénom pripade sa ma za to, Ze okolnosti vy§$ej moci nenastali.
V pripade, Ze by vyssia moc sposobila odlozenie zmluvnych zavazkov o viac ako 1
mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie Zmluvy o Dielo.

XVI.
Iné dojednania

Stavebny dozor, resp. Objednavatel su opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajlice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky;
v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skuske, ma
pravo okamzZite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je
opravneny uplatnit' si u Zhotovitela jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za
kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutie podrobit’ sa skuske.
Stavebny dozor po konzultacii s Objednavatelom, resp. Objednavatel st opravneni dat
pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit' pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a
ak je ohrozena bezpeénost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, stavby nie su realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.
Pisomnosti a podklady doru¢ované postou sa povazuju za doruéené:
a. dnom prevzatia pisomnosti;
b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked' jej prijatie bolo odopreté:;
c. Vpripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost’ sa uloZi na
poste, povazuje sa za doru¢ent uplynutim treticho dha odo dia jej
odoslania, i ked sa adresat o jej uloZzeni nedozvedel;

v pripade, ak nie je mozné dorucit pisomnost na adresu uvedent v Zmluve o Dielo

z dévodu, Ze adresat nie je znamy a ina adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,
pisomnost sa povazuje za dorucenl dniom vratenia nedorucenej zasielky
odosielatel'ovi.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas
platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP ato opravnenymi osobami v zmysle
Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Objednavatefom a poskytovatelom NFP a poskytnut
im vSetku potrebnu sucinnost’. Zmiuva tvori prilohu tejto zmluvy.




Zmluvné strany sa dohodli, Zze prevod vlastnickeho prava zo zhotovitela na
objednavatela bude zrealizovany pri kazdej fakturacii vykonanych prac a dodanych
materialov (za zrealizovant etapu diela) na zaklade preberacieho /odovzdavajuceho
protokolu vyhotoveného podla supisu vykonanych prac a dodanych materialov
podpisaného zodpovednym stavbyveducim a odobrenym zodpovednou osobou zo
strany objednavatela.

XVILI.
Zaverecné dojednania

Zmluva o Dielo a vsetky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej republiky.

Vsetky dokumenty tykajice sa Zmluvy o Dielo budu vyhotovené v slovenskom jazyku.

Vztahy neupravené v Zmluve o Dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného

zakonnika €. 513/1991 Zb., v zneni neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych

pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitelom spolo¢ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie

dvoch alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a) tieto osoby budl spoloéne a nerozdielne zodpovedné vo&i Objednavatelovi za
realizaciu Zmluvy o Dielo a za vSetky zavazky vzniknuté na zaklade Zmluvy o
Dielo;

b) tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho veduceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavazovat Zhotovitel'a a kazdu z tychto oséb;

c) Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel nesmie zriadit zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam vodi

Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy o Dielo alebo

s Nou suvisiacich bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tykajuce sa vad predmetu

Zmluvy o Dielo, zaru¢nej doby, zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu skody,

zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatela ostavaju v platnosti aj

v pripade odstupenia od Zmluvy o Dielo ktoroukolvek zmluvnou stranou podla ¢l. XIV.

Zmluvy o Dielo.

Zmluva o Dielo je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie

ma platnost originalu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a pat vyhotoveni

pre Objednavatela.

6.Sucast'ou Zmluvy o Dielo su v dohodnutom poradi délezitosti:
- Kompletna Zmiuva o Dielo vratane jej priloh
- Sutazné podklady k verejnému obstaraniu na zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy a
oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania zverejneného vo vestniku verejného
obstaravania €. 141/2015 zo dna 20.7.2015 pod Cislom 14828 — WYP v platnom
zneni ( dalej len ,Verejné obstaravanie®) vratane priloh
- Ponuka Zhotovitela.
Zmluvu o Dielo je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami, ktoré budu sucastou Zmiuvy o Dielo. Zmeny Zmluvy o Dielo
vykonané inak ako formou pisomnych dodatkov su neplatné. Uzatvorenie dodatku
musi byt vsulade s § 10a zakona €. 25/2006 o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.
Zmluva o Dielo je platna od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.
Zmluva o Dielo nadobudne v sulade s ust. § 47a Obcianskeho zakonnika ucinnost
dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia Objednavatelom, za predpokladu, Zze
Objednavatel obdrzi zavazny prislub o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.




10. Zmluva o Dielo a zanika v pripade, ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit
pouzity postup zadavania zakazky.
11. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmiuvy su :

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
)

ponukovy polozkovy rozpocet v tlatenej forme av elektronickej forme vo
formate excel na CD alebo DVD nosici.

elektroenergeticky vypocet

svetelno-technicky vypocet

katalogové listy vSetkych typov ponukovych svietidiel

certifikaty na vSetky typy ponukovych svietidiel a vyloZznikov

katalogové listy vSetkych typov ponukovych vyloZnikov

poistna zmluva

harmonogram prac

Dohoda o zaruénych opravach

Zmluva o nenavratnom financnom prispevku medzi Objednavatefom
a poskytovatelom NFP.
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Q(A&WW ................. K st comsmpsmmaspasssss
ndrej Torda, starosta obce zhotovitel

IMAO electric, s.r.o.
Nikola Kubi$ova, splnomocnena osoba



