

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba obecného komunitného centra - Bajany	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Obec Bajany
Objednávateľ	Obec Bajany	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	86 911,18	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	173 960,57	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		260 871,75	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	260 871,74
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 260 871,74	52 174,35
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	313 046,09
Zhotoviteľ			<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis			26	Dodávky objednávateľa	0,00
15. MÁJ 2020			27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie	0,00





## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Výstavba obecného komunitného centra - Bajany

**Objednávateľ:** Obec Bajany

**Zhotoviteľ:** StaMi-a s.r.o.

**Miesto:** Obec Bajany

**Spracoval:**

**Dátum:**

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
STM404	Výstavba obecného komunitného centra - Bajany	260 871,74	52 174,35	313 046,09	0,00	260 871,75	0,00	0,00	0,00
SO 01.1	ARS	192 430,15	38 486,03	230 916,18	0,00	192 430,15	0,00	0,00	0,00
SO 01.2	ZTI	7 482,82	1 496,56	8 979,38	0,00	7 482,82	0,00	0,00	0,00
SO 01.3	Elektroinštalácia a bleskozvod	9 340,34	1 868,07	11 208,41	0,00	9 340,34	0,00	0,00	0,00
SO 01.4	Vykurovanie	20 188,19	4 037,64	24 225,83	0,00	20 188,19	0,00	0,00	0,00
SO 02	Spevnené plochy	14 943,48	2 988,70	17 932,18	0,00	14 943,48	0,00	0,00	0,00
SO 03	Kanalizačná prípojka	4 654,10	930,82	5 584,92	0,00	4 654,10	0,00	0,00	0,00
SO 04	Vodovodná prípojka	5 259,98	1 052,00	6 311,98	0,00	5 259,98	0,00	0,00	0,00
SO 05	Odborné elektrické zariadenie	1 271,12	254,22	1 525,34	0,00	1 271,12	0,00	0,00	0,00
SO 06	Požiarná nádrž	5 301,56	1 060,31	6 361,87	0,00	5 301,56	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>260871,74</b>	<b>52174,35</b>	<b>313 046,09</b>	<b>0,00</b>	<b>260 871,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



15. MÁJ 2020





# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ARS

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 854,917	101 728,882	103 583,799	525,140
1	Zemné práce					0,000	2 797,099	2 797,099	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,651	27,958		409,613	409,613	0,00000
2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,395	7,916		34,791	34,791	0,00000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	77,483	17,117		1 326,277	1 326,277	0,00000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	23,245	0,949		22,060	22,060	0,00000
5	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	184,268	1,581		291,328	291,328	0,00000
6	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	20,479	2,589		53,020	53,020	0,00000
7	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	112,613	1,799		202,591	202,591	0,00000
8	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	106,457	3,073		327,142	327,142	0,00000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	92,134	0,721		66,429	66,429	0,00000
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,156	3,261		20,075	20,075	0,00000
11	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	32,569	1,344		43,773	43,773	0,00000

2	Zakladanie					0,000	9 679,471	9 679,471	223,265
12	27151111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	8,265	35,538		293,722	293,722	17,079
13	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	2,433	161,679		393,365	393,365	5,179
14	274271305	Murivo základových pásov (m3) s betónovou výplňou C 16/20 hr. 500 mm	m3	23,714	143,209		3 396,058	3 396,058	51,091
15	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	59,163	81,284		4 809,005	4 809,005	132,255
16	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	8,042	88,558		712,183	712,183	17,645

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ARS

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
17	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	4,196	13,806	0,000	57,930	57,930	0,00407	0,017
18	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	4,196	4,101	0,000	17,208	17,208	0,00000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie									93,693
19	311234070	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ PLUS 44 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (440x247x249)	m3	25,075	157,232	0,000	3 942,592	3 942,592	0,68506	17,178
20	311234311	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 44 FAMILY 2in1 P 8 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (440x247x249)	m3	71,109	307,517	0,000	21 867,226	21 867,226	0,64327	45,742
21	311234351	Výplň káps obvodového mŕiava HELUZ extrudovaným polystyrénom HELUZ XPS hrúbky 30 mm, voľne uloženým do kapsy	m	89,100	2,313	0,000	206,088	206,088	0,00016	0,014
22	311273460	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	19,629	153,131	0,000	3 005,808	3 005,808	0,44807	8,795
23	312273121	Murivo výplňové (m3) z tvárníc YTONG hr. 450 mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a maltu YTONG (450x249x599)	m3	1,833	138,594	0,000	254,043	254,043	0,55026	1,009
24	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	13,000	19,775	0,000	257,075	257,075	0,04895	0,636
25	317161203	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	24,568	0,000	245,680	245,680	0,05864	0,586
26	317161205	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	97,000	37,949	0,000	3 681,053	3 681,053	0,07832	7,597
27	317161303	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	19,162	0,000	38,324	38,324	0,03247	0,065
28	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	0,638	99,854	0,000	63,707	63,707	2,20100	1,404
29	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,176	18,520	0,000	77,340	77,340	0,00725	0,030
30	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,176	6,562	0,000	27,403	27,403	0,00000	0,000
31	342243162	Priečky z tehál pálených HELUZ 8 P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (80x375x249)	m2	116,077	21,633	0,000	2 511,094	2 511,094	0,05460	6,338



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ARS

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	342243165	Priečky z tehál pálených HELUZ 17,5 P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (175x497x249)	m2	35,100	29,934	0,000	1 050,683	1 050,683	0,12245
4	Vodorovné konštrukcie				456,330	3 740,902	4 197,232	36,678	
33	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 16/20	m3	1,922	96,365	0,000	185,214	185,214	2,21292
34	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	13,896	6,750	0,000	93,798	93,798	0,00349
35	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	13,896	2,757	0,000	38,311	38,311	0,00000
36	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	6,510	8,104	0,000	52,757	52,757	0,00387
37	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,147	1 754,605	0,000	257,927	257,927	1,01687
38	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	11,654	100,753	0,000	1 174,175	1 174,175	2,21288
39	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	68,473	9,092	0,000	622,557	622,557	0,00341
40	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	68,473	3,212	0,000	219,935	219,935	0,00000
41	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,603	1 576,244	0,000	950,475	950,475	1,01883
42	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	19,791	2,886	0,000	57,117	57,117	0,00015
43	2837650060	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	20,781	21,959	456,330	0,000	456,330	0,00300
44	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	33,973	2,609	0,000	88,636	88,636	0,16192
5	Komunikácie				579,199	120,876	700,075	7,694	
45	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	33,973	3,558	0,000	120,876	120,876	0,13193
46	5921957045	Platne - VYMÝVANÝ BETÓN 50/50/5 cm	ks	137,251	4,220	579,199	0,000	579,199	0,02340
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				819,388	36 997,146	37 816,534	148,527	
47	612401911	Priplatok za zahľadzenie povrchu omietky vnút. stien a pilierov, vápenná štuková kovovým hladidlom	m2	459,510	1,907	0,000	876,286	876,286	0,00000

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Výstavba obecného komunitního centra - Bajany  
**Objekt:** ARS

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
48	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaži a v schodiskú hladká	m2	104,185	5,989	0,000	623,964	623,964	0,03695	3,850
49	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaži a v schodiskú stien štuková	m2	459,510	8,212	0,000	3 773,496	3 773,496	0,04006	18,408
50	621462222	Vonkajšia omietka podhladov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	7,060	13,015	0,000	91,886	91,886	0,00396	0,028
51	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	55,567	9,853	0,000	547,502	547,502	0,04038	2,244
52	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	287,290	11,622	0,000	3 338,884	3 338,884	0,00378	1,086
53	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanašovanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	21,288	19,844	0,000	422,439	422,439	0,00620	0,132
54	625251577	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	271,729	45,915	0,000	12 476,437	12 476,437	0,03007	8,171
55	625251612	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	15,561	33,561	0,000	522,243	522,243	0,01864	0,290
56	625251642	Kontaktný zateplovací systém vonkajších podhladov hr. 50 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	7,060	33,176	0,000	234,223	234,223	0,02082	0,147
57	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	14,705	120,914	0,000	1 778,040	1 778,040	2,19407	32,264
58	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	29,000	112,652	0,000	3 266,908	3 266,908	2,19407	63,628
59	631319161	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	14,705	44,155	0,000	649,299	649,299	0,04000	0,588
60	631319163	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	29,000	22,088	0,000	640,552	640,552	0,02000	0,580
61	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	7,205	9,833	0,000	70,847	70,847	0,00861	0,062
62	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	7,205	3,548	0,000	25,563	25,563	0,00000	0,000
63	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov, zo zväraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	290,000	2,421	0,000	702,090	702,090	0,00245	0,711
64	631582001	Náryp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	m3	59,333	93,697	0,000	5 559,324	5 559,324	0,20800	12,341



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ARS

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StalMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
65	632451021	Vyrovňovací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	31,141	6,078	0,000	189,275	189,275	0,04376
66	632451023	Vyrovňovací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 30 do 40 mm (podkladný)	m2	20,960	8,371	0,000	175,456	175,456	0,08652
67	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	20,000	42,041	0,000	840,820	840,820	0,01750
68	5533194750	Zárubňa oceľová CgU 90x197x12,5cm P	ks	2,000	22,256	44,512	0,000	44,512	0,01130
69	5533192400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x8cm L	ks	5,000	21,218	106,090	0,000	106,090	0,07000
70	5533192100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x8cm P	ks	5,000	20,259	101,295	0,000	101,295	0,00920
71	5533192000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x8cm L	ks	8,000	20,259	162,072	0,000	162,072	0,00920
72	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	1,000	53,504	0,000	53,504	53,504	0,03477
73	5533199110	Zárubňa oceľová CgU 145x197x12,5cm	ks	1,000	31,941	31,941	0,000	31,941	0,07680
74	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt. š. nad 200 mm	m	25,500	5,416	0,000	138,108	138,108	0,00794
75	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela,	m	26,070	14,359	373,478	0,000	373,478	0,00098

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										0,000	4 755,938	4 755,938	15,283
76	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	288,117	2,115	0,000	609,367	609,367	0,02572				7,410	
		Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m												
77	941941191		m2	576,234	1,275	0,000	734,698	734,698	0,00000				0,000	
78	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	288,117	1,364	0,000	392,992	392,992	0,02572				7,410	
79	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	245,080	2,569	0,000	629,611	629,611	0,00153				0,375	
80	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	245,080	3,765	0,000	922,726	922,726	0,00005				0,012	
81	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	40,125	2,500	0,000	100,313	100,313	0,00003				0,001	
82	953995153	BAUMIT Soklový profil Therm SL 12 (plastový)	m	73,000	11,325	0,000	826,725	826,725	0,00017				0,012	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ARS

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
83	953995183	BAUMIT Okenný a dverový dilatčný profil Basic (plastový)	m	119,700	4,319	0,000	516,984	516,984	0,00023
84	956951123	Dodanie a osadenie drevených latiek vonkajších, do múru alebo do betónu, prierezu do 30x30 mm, alebo do 90 mm2	m	6,990	3,222	0,000	22,522	22,522	0,00481

99	Presun hmôt HSV							0,000	6 409,334	6 409,334	0,000
85	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	525,140	12,205	0,000	6 409,334	6 409,334	0,00000	0,000	

PSV	Práce a dodávky PSV				53 805,707	35 040,645	88 846,352	31,581
-----	---------------------	--	--	--	------------	------------	------------	--------

711		Izolácie proti vode a vlhkosti								3 400,302	1 784,277	5 184,579	1,190
86	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	46,423	3,162	0,000	146,790	0,00000	0,000	146,790	0,00000	0,000	
87	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	53,386	0,800	42,709	0,000	42,709	0,00069	42,709	0,00069	0,037	
88	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	817,330	0,425	0,000	347,365	0,00000	0,000	347,365	0,00000	0,000	
89	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	667,000	1,967	1 311,989	0,000	1 311,989	0,00040	1 311,989	0,00040	0,267	
90	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	290,020	0,158	0,000	45,823	0,00000	0,000	45,823	0,00000	0,000	
91	2832221105	PE fólia	m2	333,523	0,514	171,431	0,000	171,431	0,00010	171,431	0,00010	0,033	
92	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	38,318	0,474	0,000	18,163	0,00000	0,000	18,163	0,00000	0,000	
93	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200	m2	318,911	0,761	242,691	0,000	242,691	0,00020	242,691	0,00020	0,064	
94	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	290,000	3,330	0,000	965,700	0,00003	0,009	965,700	0,00003	0,009	
95	2833000205	FATRAFOL-TPO 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,0 mm	m2	333,500	4,892	1 631,482	0,000	1 631,482	0,00220	1 631,482	0,00220	0,734	
96	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	6,970	6,364	0,000	44,357	0,00142	0,010	44,357	0,00142	0,010	
97	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	23,760	7,689	0,000	182,691	0,00155	0,037	182,691	0,00155	0,037	
98	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,190	28,057	0,000	33,388	0,00000	0,000	33,388	0,00000	0,000	



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
 Objekt: ARS

Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>712 Izolácie striech</b>				<b>6 031,315</b>	<b>3 135,061</b>	<b>9 166,376</b>	<b>1,451</b>		
99	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	278,090	0,741	206,065	0,0000	206,065	0,0000
100	2832208026	Parozábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	319,804	1,354	433,015	0,000	433,015	0,0017
101	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	5,140	2,767	0,000	14,222	14,222	0,00000
102	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	5,911	0,800	4,729	0,000	4,729	0,00069
103	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	363,297	4,467	0,000	1 622,848	1 622,848	0,00000
104	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	1 140,753	0,741	845,298	0,000	845,298	0,00015
105	2833000150	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	417,792	8,044	3 360,719	0,000	3 360,719	0,00220
106	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	282,000	3,360	0,000	947,520	947,520	0,00002
107	2832990270	Poplastovaný plech PVC- kútová lišta š.100mm, dl. 2m	ks	51,917	1,809	93,918	0,000	93,918	0,00033
108	2832990280	Poplastovaný plech PVC- kútová lišta vyhnutá š.250mm, dl. 2m	ks	51,917	4,151	215,507	0,000	215,507	0,00041
109	2832990230	Poplastovaný plech PVC- pásik š.50mm, dl. 2m	ks	44,216	1,107	48,947	0,000	48,947	0,00023
110	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	363,297	0,504	0,000	183,102	183,102	0,00000
111	6936657300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	417,792	1,967	821,797	0,000	821,797	0,00040
112	712997003	Montáž spádových atkových klinov z minerálnej vlny	m	98,890	1,265	0,000	125,096	125,096	0,00000
113	6314151880	Atkový klin, minerálna izolácia 100x100x1000 mm	m	100,868	2,056	207,385	0,000	207,385	0,00080
114	998712101	Presun hmoty pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,451	24,954	0,000	36,208	36,208	0,00000
<b>713 Izolácie tepelné</b>				<b>12 305,400</b>	<b>3 774,963</b>	<b>16 080,363</b>	<b>5,562</b>		
115	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	811,990	3,489	0,000	2 833,033	2 833,033	0,00030
116	6314153405	Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 032, sklenená minerálna izolácia - roľka 60x1200x9000	m2	255,368	3,736	954,055	0,000	954,055	0,00240

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ARS

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StalMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
117	6314153455	Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 032, hr. 16 cm - sklená minerálna izolácia, ekvivalent alebo lepší	m2	276,658	9,804	2 712,355	0,000	2 712,355	0,00640
118	6314153465	Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 032, sklená minerálna izolácia - rolka 180x1200x3500	m2	304,324	11,029	3 356,389	0,000	3 356,389	0,00720
119	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	245,080	0,731	0,000	179,153	179,153	0,00000
120	2832221105	PE fólia	m2	281,842	0,514	144,867	0,000	144,867	0,00010
121	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	245,080	1,779	0,000	435,997	435,997	0,00000
122	2837650020	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40 mm	m2	499,963	8,786	4 392,675	0,000	4 392,675	0,00120
123	713132121	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, s úpravou viazacím drôtom	m2	43,530	2,747	0,000	119,577	119,577	0,00030
124	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	44,401	10,980	487,523	0,000	487,523	0,00150
125	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložení voľne v jednej vrstve	m2	11,563	1,453	0,000	16,801	16,801	0,00000
126	2837650010	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30 mm	m2	0,510	6,592	3,362	0,000	3,362	0,00090
127	2837650050	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm	m2	11,093	17,571	194,915	0,000	194,915	0,00240
128	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	5,140	6,384	0,000	32,814	32,814	0,00012
129	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	5,397	10,980	59,259	0,000	59,259	0,00150
130	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	5,562	28,333	0,000	157,588	157,588	0,00000

762				Konštrukcie tesárske				2 016,253		1 577,346		3 593,599		8,299	
131	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	307,730	3,805	0,000	1 170,913	1 170,913	0,00000			1 170,913	0,00000		0,000
132	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	338,503	5,771	1 953,501	0,000	1 953,501	0,02400			1 953,501	0,02400		8,124
133	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	20,000	1,868	0,000	37,360	37,360	0,00000			37,360	0,00000		0,000
134	605420000305	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hrane	m3	0,224	280,142	62,752	0,000	62,752	0,78000			62,752	0,78000		0,175
135	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,299	44,472	0,000	369,073	369,073	0,00000			369,073	0,00000		0,000



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ARS

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
763		Konštrukcie - drevostavby		8 402,468		10 402,529		18 804,997	5,081
136	763138250	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm ( EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m2	246,290	28,996	0,000	7 141,425	7 141,425	0,02063
137	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	349,550	8,786	0,000	3 071,146	3 071,146	0,00000
138	6122201116	Drevený väzník S1 so styčnickovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, andrejských križov a zavetrenia l=11,73 m ošetrený Bochemitom	ks	19,000	281,950	5 357,050	0,000	5 357,050	0,00000
139	6122201117	Drevený väzník S2 so styčnickovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, andrejských križov a zavetrenia l=3,44 m ošetrený Bochemitom	ks	22,000	82,717	1 819,774	0,000	1 819,774	0,00000
140	6122201118	Drevený väzník S3 so styčnickovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, andrejských križov a zavetrenia l=4,25 m ošetrený Bochemitom	ks	12,000	102,137	1 225,644	0,000	1 225,644	0,00000
141	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	5,081	37,386	0,000	189,958	189,958	0,00000
764		Konštrukcie klampiarske		0,000		3 444,413		3 444,413	0,680
142	764171301	Krytina LINDAB falcovaná Seamline FOP sklon strechy do 30°	m2	5,920	32,178	0,000	190,494	190,494	0,01030
143	764171477	Krytina LINDAB Seamline - lemovanie múru rš. 400 mm	m	2,900	20,655	0,000	59,900	59,900	0,00484
144	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 330 mm	m	27,900	14,695	0,000	409,991	409,991	0,00340
145	764731113	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB r.š. 330 mm	m	93,300	13,984	0,000	1 304,707	1 304,707	0,00362
146	764731118	Lemovanie múruva dvojdielne z poplastovaných plechov r.š. 500 mm	m	16,300	20,151	0,000	328,461	328,461	0,00563
147	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Standard	m	36,000	24,568	0,000	884,448	884,448	0,00206
148	764753016	Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab Standard	ks	9,000	10,159	0,000	91,431	91,431	0,00039
149	764761232	Žľabový kolík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	9,000	15,081	0,000	135,729	135,729	0,00036
150	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,680	57,724	0,000	39,252	39,252	0,00000
766		Konštrukcie stolárske		15 962,911		2 214,782		18 177,693	2,912
151	766111211	Montáž mobilnej posuvnej steny manuálnej 5000/2750 mm	m2	22,829	9,052	0,000	206,648	206,648	0,00022
152	6062302615	Mobilná posuvná stena laminátová biela plná, manuálna	m2	27,225	159,604	4 345,219	0,000	4 345,219	0,00900

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
 Objekt: ARS

Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
153	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	99,000	10,812	0,000	1 070,388	1 070,388	0,0021
154	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	103,950	1,977	205,509	0,000	205,509	0,0010
155	2832301260	Tesniaca fólia CX interiér 150 mm, pre okenné konštrukcie	m	103,950	1,433	148,960	0,000	148,960	0,0010
156	6114118150	Plastové okno H/B 1750/1500 mm trojkridlové zasklené izolačným trojsklom otváracé, sklopné pol.P3	ks	12,000	435,032	5 220,384	0,000	5 220,384	0,10600
157	6114123875	Plastové okno jednokridlové sklopné, rozmer 600x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.4	ks	5,000	130,934	654,670	0,000	654,670	0,04800
158	766621405	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	25,800	9,863	0,000	254,465	254,465	0,00021
159	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	27,090	1,977	53,557	0,000	53,557	0,00010
160	2832301260	Tesniaca fólia CX interiér 150 mm, pre okenné konštrukcie	m	27,090	1,433	38,820	0,000	38,820	0,00010
161	6114124268	Plastové dvere dvojkridlové s nadsvetlíkom, rozmer 2600x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.5	ks	1,000	617,662	617,662	0,000	617,662	0,16000
162	6114124269	Plastové dvere dvojkridlové s nadsvetlíkom, rozmer 2600x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.6	ks	1,000	617,662	617,662	0,000	617,662	0,16000
163	6114124271	Plastové dvere dvojkridlové s nadsvetlíkom, rozmer 2600x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.1	ks	1,000	1 136,498	1 136,498	0,000	1 136,498	0,19000
164	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	10,200	7,580	0,000	77,316	77,316	0,00021
165	6114124272	Plastové dvere dvojkridlové s nadsvetlíkom, rozmer 3000x2100 mm (vxš), izolačné dvojsklo, pol.2	ks	1,000	1 161,205	1 161,205	0,000	1 161,205	0,19500
166	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	20,000	17,275	0,000	345,500	345,500	0,00000
167	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	20,000	18,846	376,920	0,000	376,920	0,00100
168	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	13,000	46,695	607,035	0,000	607,035	0,01380
169	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	1,000	53,129	53,129	0,000	53,129	0,01600
170	6116069100	Dvere vnútorné hladké jednokridlové zasklené z 2/3 80x197 cm prefa	ks	4,000	69,860	279,440	0,000	279,440	0,02050
171	6116072100	Dvere vnútorné hladké jednokridlové zasklené z 2/3 90x197 cm prefa	ks	2,000	86,127	172,254	0,000	172,254	0,02250
172	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	33,551	0,000	33,551	33,551	0,00000



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ARS

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dotávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
173	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	2,000	18,846	37,692	0,000	37,692	0,00100
174	6116029700	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 145x197 cm prefa	ks	1,000	104,499	104,499	0,000	104,499	0,03200
175	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	20,000	6,987	0,000	139,740	139,740	0,00001
176	6118735000	Prah bukový L=62 B=5 cm	ks	13,000	4,892	63,596	0,000	63,596	0,00045
177	6118739000	Prah bukový L=82 B=5 cm	ks	5,000	6,651	33,255	0,000	33,255	0,00060
178	6118741600	Prah bukový L=92 B=10 cm	ks	2,000	8,074	16,148	0,000	16,148	0,00135
179	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	1,000	10,021	0,000	10,021	10,021	0,00003
180	6118725600	Prah dubový L=147 B=10 cm	ks	1,000	18,797	18,797	0,000	18,797	0,00223
181	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,912	26,495	0,000	77,153	77,153	0,00000
769	Montáž vzduchotechnických zariadení					1 345,020	292,121	1 637,141	0,190
182	769052000	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 150 m3/h	ks	5,000	52,951	0,000	264,755	264,755	0,00000
183	4290017400	Jednoizbový rekuperátor TwinFresh RA50 s riadiacim panelom a vrátane napojenia na ELI rozvody	ks	5,000	269,004	1 345,020	0,000	1 345,020	0,03800
184	998769201	Presun hmot pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	16,289	1,680	0,000	27,366	27,366	0,00000
771	Podlahy z dlaždíc					891,958	1 449,744	2 341,702	1,415
185	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	9,936	17,986	0,000	178,709	178,709	0,00375
186	5976498295	Dlaždice protišmykové gresové mrazuvzdorné 300x300	m2	10,135	12,660	128,309	0,000	128,309	0,01200
187	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	23,400	1,136	0,000	26,582	26,582	0,00000
188	5978650466	Schodiskový profil	m	23,868	1,977	47,187	0,000	47,187	0,00065
189	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	40,060	3,014	0,000	120,741	120,741	0,00090
190	771541115	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	22,160	16,237	0,000	359,812	359,812	0,00375
191	5978650325	Gresové dlaždice protišmykové, 300x300x8 mm	m2	26,204	8,894	233,058	0,000	233,058	0,01132
192	771541116	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	3,650	17,650	0,000	64,423	64,423	0,00375

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
 Objekt: ARS

Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StAMi-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
193	5978650325	Gresové dlaždice protišmykové, 300x300x8 mm	m2	4,381	8,894	38,965	0,000	38,965	0,01132
194	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	14,140	13,707	0,000	193,817	193,817	0,00385
195	5978650329	Keramické protišmykové dlaždice, 300x300x8 mm	m2	17,813	8,598	153,156	0,000	153,156	0,01132
196	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	31,660	15,120	0,000	478,699	478,699	0,00385
197	5978650329	Keramické protišmykové dlaždice, 300x300x8 mm	m2	33,878	8,598	291,283	0,000	291,283	0,01132
198	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,415	19,054	0,000	26,961	26,961	0,00000

776		Podlahy povlakové				2 582,591	2 562,481	5 145,072	2,648	
199	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	84,810	1,957	0,000	165,973	165,973	0,00004	0,003
200	2841291505	Podlahovina z PVC - uholník PVC	m	88,236	0,168	14,824	0,000	14,824	0,00056	0,049
201	776541101	Položenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	173,450	3,518	0,000	610,197	610,197	0,00000	0,000
202	2841291506	Podlahovina z PVC Novofloor extra	m2	182,227	11,395	2 076,477	0,000	2 076,477	0,00360	0,656
203	776572100	Položenie textilných podláh - kobercov z pásov voľne	m2	173,450	2,728	0,000	473,172	473,172	0,00000	0,000
204	6970005025	Podložka pod PVC podlahovinu Tyros	m2	187,587	2,619	491,290	0,000	491,290	0,00340	0,638
205	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	173,450	5,900	0,000	1 023,355	1 023,355	0,00750	1,301
206	776994113	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh z linolea - teplý spoj	m	107,700	2,303	0,000	248,033	248,033	0,00000	0,000
207	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,647	15,773	0,000	41,751	41,751	0,00000	0,000

781		Dokončovacie práce a obklady										867,489	2 591,302	3 458,791	1,679
208	781445105	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x330 mm	m2	7,000	15,970	0,000	111,790	111,790	0,00335	0,023					
209	5978650546	Obkladačka keramická l.tr.	m2	7,350	7,708	56,654	0,000	56,654	0,01173	0,086					
210	781445124	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 250x330 mm	m2	100,185	24,430	0,000	2 447,520	2 447,520	0,00335	0,336					
211	5978650546	Obkladačka keramická l.tr.	m2	105,194	7,708	810,835	0,000	810,835	0,01173	1,234					
212	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,679	19,054	0,000	31,992	31,992	0,00000	0,000					



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ARS

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMI-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>										
						<b>0,000</b>	<b>188,568</b>	<b>188,568</b>		<b>0,008</b>
213	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnas.	m2	18,515	7,254	0,000	134,308	134,308	0,00024	0,004
214	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	2,644	3,489	0,000	9,225	9,225	0,00011	0,000
215	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	2,644	5,060	0,000	13,379	13,379	0,00022	0,001
216	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	9,024	3,508	0,000	31,656	31,656	0,00032	0,003
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>										
						<b>0,000</b>	<b>1 623,058</b>	<b>1 623,058</b>		<b>0,468</b>
217	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m	m2	848,795	0,573	0,000	486,360	486,360	0,00028	0,238
218	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	1 095,085	1,038	0,000	1 136,698	1 136,698	0,00021	0,230
<b>Celkom</b>						<b>55 660,624</b>	<b>136 769,527</b>	<b>192 430,151</b>		<b>556,721</b>



15. MÁJ 2020



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ZTI

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: Stami-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	<b>1 003,253</b>	<b>1 003,253</b>	<b>5,518</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>								
1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	10,878	27,958	0,000	304,127	304,127	0,0000
2	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,263	7,916	0,000	25,830	25,830	0,0000
3	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,750	17,117	0,000	29,955	29,955	0,0000
4	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,525	0,949	0,000	0,498	0,498	0,0000
5	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	3,264	3,577	0,000	11,675	11,675	0,0000
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezuhutnených	m3	3,264	0,899	0,000	2,934	2,934	0,0000
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,604	3,261	0,000	21,536	21,536	0,0000
8	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,600	23,412	0,000	177,931	177,931	0,0000
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>								
9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,760	42,258	0,000	116,632	116,632	5,219
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								
10	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	3,971	9,754	0,000	38,733	38,733	0,300
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
11	974031142	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	39,300	1,947	0,000	76,517	76,517	0,0000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ZTI

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
12	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	31,700	2,856	0,000	90,535	90,535	0,000
13	979081111	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,924	11,958	0,000	11,049	11,049	0,000
14	979081121	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-12,936	0,385	0,000	4,980	4,980	0,000
15	979082111	Vnútrostenisková doprava sušiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,924	9,052	0,000	8,364	8,364	0,000
16	979089012	Poplatok za skladovanie - , ostatné	t	0,924	15,812	0,000	14,610	14,610	0,000

99	Presun hmôt HSV					0,000	67,347	67,347	0,000
17	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,518	12,205	0,000	67,347	67,347	0,000

PSVPráce a dodávky PSV2 318,9154 095,2946 414,2090,769

713	Izolácie tepelné					140,875	283,419	424,294	0,043
18	713411121	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými ocelovým drôtom jednovrstvová	m2	5,652	5,841	0,000	33,013	33,013	0,001
19	6314152030	Technická izolácia NOBASIL LMF AluR (LSP 35), čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 100x1000x2500 mm	m2	5,822	10,752	62,598	0,000	62,598	0,020
20	713482301	Montáž trubic MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	5,500	1,522	0,000	8,371	8,371	0,000
21	2837710000	Izolácia potrubia- 15/6" MIRELON	m	5,722	0,158	0,904	0,000	0,904	0,000
22	713482305	Montáž trubic MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	111,800	2,154	0,000	240,817	240,817	0,003
23	2837710400	Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON	m	76,157	0,563	42,876	0,000	42,876	0,011
24	2837710700	Izolácia potrubia- 28/13" MIRELON	m	12,173	0,652	7,937	0,000	7,937	0,002
25	2837711000	Izolácia potrubia- 35/13" MIRELON	m	27,987	0,949	26,560	0,000	26,560	0,005
26	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	28,333	0,000	1,218	1,218	0,000

721Zdravotech. vnútorná kanalizácia0,0001 338,6041 338,6040,188



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ZTI

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMl-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
27	721171107	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	14,100	14,261	0,000	201,080	201,080	0,00157	0,022
28	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	15,060	15,012	0,000	226,081	226,081	0,00163	0,025
29	721171111	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	5,500	20,783	0,000	114,307	114,307	0,00275	0,015
30	721171112	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	6,800	22,572	0,000	153,490	153,490	0,00334	0,023
31	721172109	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	12,400	9,448	0,000	117,155	117,155	0,00153	0,019
32	721173204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	15,900	7,461	0,000	118,630	118,630	0,00059	0,009
33	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	18,900	7,718	0,000	145,870	145,870	0,00064	0,012
34	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8	ks	7,000	2,431	0,000	17,017	17,017	0,00000	0,000
35	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	6,000	2,698	0,000	16,188	16,188	0,00000	0,000
36	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63x1, 8	ks	1,000	3,172	0,000	3,172	3,172	0,00000	0,000
37	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	7,000	3,993	0,000	27,951	27,951	0,00000	0,000
38	721211303	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickéj kameniny glazovanej DN 70	ks	2,000	46,557	0,000	93,114	93,114	0,02700	0,054
39	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	2,000	16,287	0,000	32,574	32,574	0,00471	0,009
40	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	81,800	0,751	0,000	61,432	61,432	0,00000	0,000
41	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	6,800	0,959	0,000	6,521	6,521	0,00000	0,000
42	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,188	21,396	0,000	4,022	4,022	0,00000	0,000

## 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				516,526	1 702,705	2 219,231	0,180
43	722130213	Potrúbie z ocel'.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	0,600	15,209	0,000	9,125	0,00432	0,003
44	722130214	Potrúbie z ocel'.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	14,300	16,850	0,000	240,955	0,00584	0,084
45	722172111	Potrúbie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	5,500	7,343	0,000	40,387	0,00018	0,001

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ZTI

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
46	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zväraním	m	73,200	8,805	0,000	644,526	644,526	0,00031
47	722172113	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zväraním	m	11,100	10,980	0,000	121,878	121,878	0,00055
48	722172114	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym zväraním	m	12,600	13,678	0,000	172,343	172,343	0,00079
49	722190401	Vývedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	17,000	7,066	0,000	120,122	120,122	0,00000
50	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	3,973	0,000	3,973	3,973	0,00005
51	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka	ks	1,000	9,892	9,892	0,000	9,892	0,00008
52	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	4,684	0,000	14,052	14,052	0,00006
53	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4"	ks	3,000	14,567	43,701	0,000	43,701	0,00075
54	722221185	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,000	4,674	0,000	4,674	4,674	0,00006
55	5511130350	Poistný ventil, 1"1/4	ks	1,000	27,325	27,325	0,000	27,325	0,00051
56	722221320	Montáž spätnéj klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	4,131	0,000	4,131	4,131	0,00006
57	5511871670	Spätná klapka 5/4"	ks	1,000	15,931	15,931	0,000	15,931	0,00157
58	722221425	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	7,000	1,937	0,000	13,559	13,559	0,00001
59	5511874470	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F3/8"xM10), 40 cm, nerez	ks	7,000	3,568	24,976	0,000	24,976	0,00023
60	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	5,000	3,133	0,000	15,665	15,665	0,00026
61	5514670285	Stojanový výtokový ventil chróm	ks	4,000	29,707	118,828	0,000	118,828	0,00089
62	5513005525	Tlačidlový ventil pisoárový	ks	1,000	34,629	34,629	0,000	34,629	0,00061
63	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	1,000	4,497	0,000	4,497	4,497	0,00029
64	5511083790	Ventil výtokový s napojením na hadicu K-3T 3/4"	ks	1,000	9,922	9,922	0,000	9,922	0,00055
65	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	12,264	0,000	12,264	12,264	0,00026
66	4493203210	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 - 30 bm. Skriňa 650x650x285; plné dvere; prúdnicia ekv.6 PPHP	ks	1,000	231,322	231,322	0,000	231,322	0,01850
67	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	117,300	1,374	0,000	161,170	161,170	0,00018
68	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	117,300	0,988	0,000	115,892	115,892	0,00001
69	998722101	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,180	19,400	0,000	3,492	3,492	0,00000



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ZTI

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMí-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
<b>725 Zdravotechnika - zariadenia - predmety</b>										
70	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	6,000	27,800	0,000	166,800	166,800	0,00077	0,005
71	6420133890	Misa kombinovaná stojacia biela	ks	6,000	58,011	348,066	0,000	348,066	0,01500	0,090
72	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádže	súb.	1,000	15,367	0,000	15,367	15,367	0,00037	0,000
73	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	1,000	46,270	46,270	0,000	46,270	0,02800	0,028
74	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	9,000	24,924	0,000	224,316	224,316	0,00057	0,005
75	6421370651	Umývačko s dierou	ks	9,000	33,126	298,134	0,000	298,134	0,01450	0,131
76	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	4,000	40,400	0,000	161,600	161,600	0,00034	0,001
77	5542303260	Vanička sprchová akrylátová 80x80 cm biela	ks	4,000	63,743	254,972	0,000	254,972	0,01300	0,052
78	725333360	Montáž výlevky voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	22,137	0,000	22,137	22,137	0,00049	0,000
79	6420144365	Výlevka biela	ks	1,000	85,188	85,188	0,000	85,188	0,01620	0,016
80	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	6,000	4,506	0,000	27,036	27,036	0,00028	0,002
81	5510124100	Ventil rohový 1/2"	ks	6,000	10,574	63,444	0,000	63,444	0,00027	0,002
82	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	17,000	5,505	0,000	93,585	93,585	0,00028	0,005
83	5511874625	Rohový ventil, 3/8"	ks	17,000	4,072	69,224	0,000	69,224	0,00037	0,006
84	725829201	Klasickej	ks	2,000	6,859	0,000	13,718	13,718	0,00012	0,000
85	5514671045	Drezová nástenná batéria	ks	2,000	34,836	69,672	0,000	69,672	0,00149	0,003
86	5514367450	Sprchová batéria so sprchovou ružicou a hadicou	ks	4,000	67,291	269,164	0,000	269,164	0,00141	0,006
87	725829601	Montáž batérie umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	9,122	0,000	18,244	18,244	0,00010	0,000
88	5514671047	Umývadlová stojánková batéria	ks	2,000	32,069	64,138	0,000	64,138	0,00149	0,003
89	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s rozlečou 150 mm	súb.	1,000	3,162	0,000	3,162	3,162	0,00005	0,000
90	55146710495	Vaňová batéria so sprchou	ks	1,000	49,413	49,413	0,000	49,413	0,00160	0,002
91	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	2,886	0,000	11,544	11,544	0,00004	0,000
92	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	2,000	2,550	0,000	5,100	5,100	0,00001	0,000
93	28631202301	HL 400 DN50	ks	1,000	15,614	15,614	0,000	15,614	0,00036	0,000

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: ZTI

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
94	28631202302	HL 405 DN50	ks	1,000	28,215	28,215	0,000	28,215	0,00036	0,000
95	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,358	22,226	0,000	7,957	7,957	0,00000	0,000

## M Práce a dodávky M

60,185 5,169 65,354 0,000

## 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.

60,185 5,169 65,354 0,000

96	240011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosti: 100	ks	1,000	5,169	0,000	5,169	5,169	0,00000	0,000
97	4290013117	SILENT 100 CZ tichý malý axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	1,000	60,185	60,185	0,000	60,185	0,00000	0,000

## Celkom

2 379,100 5 103,716 7 482,816 6,287

15. MÁJ 2020



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
MATERIÁL									
1	3549000A01	Vodic FeZn o 10mm (1m=0,62kg)	kg	57,000	1,581	90,117	0,000	90,117	0,00000
2	3549000A13	Lano FeZn o 50mm (1m=0,4kg)	kg	48,000	2,836	136,128	0,000	136,128	0,00000
3	3549012A01	Podpera vedenia PV 17-2/100 do zateplenia	ks	10,000	0,800	8,000	0,000	8,000	0,00000
4	3549020A00	Podpera vedenia PV 21	ks	96,000	2,550	244,800	0,000	244,800	0,00000
5	3549020A01	Podložka plastová pod podperu vedenia PV 21	ks	96,000	1,146	110,016	0,000	110,016	0,00000
6	3549040A36	Sworka skusobna SZ	ks	5,000	1,354	6,770	0,000	6,770	0,00000
7	3549040A20	Sworka spojovacia SS	ks	39,000	0,474	18,486	0,000	18,486	0,00000
8	3549040A34	Sworka okapova SO	ks	5,000	1,038	5,190	0,000	5,190	0,00000
9	3549060A30	Ochranná trubka OT	ks	5,000	5,129	25,645	0,000	25,645	0,00000
10	3549060A31	Držiak ochrannej trubky DOT	ks	10,000	0,889	8,890	0,000	8,890	0,00000
11	3549040A90	Bernard svorka	ks	4,000	0,553	2,212	0,000	2,212	0,00000
12	3549040A91	Pasik Cu	ks	4,000	0,949	3,796	0,000	3,796	0,00000
13	3549090D01	Prípojnice potenciálového vyrovnania s krytom	ks	1,000	7,521	7,521	0,000	7,521	0,00000
14	921AN36127	Sworka ZS4 na potrubie TÚV	ks	12,000	0,642	7,704	0,000	7,704	0,00000
15	341203M001	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	16,000	0,346	5,536	0,000	5,536	0,00000
16	341203M101	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	12,000	0,435	5,220	0,000	5,220	0,00000
17	341203M201	Kabel CYKY-O 4x1,5	m	2,000	0,692	1,384	0,000	1,384	0,00000
18	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	155,000	0,435	67,425	0,000	67,425	0,00000
19	341203M110	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	175,000	0,721	126,175	0,000	126,175	0,00000
20	341203M301	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	80,000	0,741	59,280	0,000	59,280	0,00000
21	341203M310	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	38,000	1,186	45,068	0,000	45,068	0,00000
22	341303M100	Kabel CYKY-J 4x25	m	3,000	10,762	32,286	0,000	32,286	0,00000
23	341220M	Kabel bezhalogenovy CHKE-V-O 2x1,5	m	2,000	0,721	1,442	0,000	1,442	0,00000
24	341203M	Šnúra CYSY 2x1	m	23,000	0,326	7,498	0,000	7,498	0,00000
25	341011M018	Vodic CY 4 z/ž	m	20,000	0,474	9,480	0,000	9,480	0,00000



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
 Objekt: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
 Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
26	341011M039	Vodic CY 16 z/ž	m	20,000	1,809	36,180	0,000	36,180	0,00000	0,000
27	341610M020	Kabel SYKFY 1x2x0,5	m	14,000	0,237	3,318	0,000	3,318	0,00000	0,000
28	345300T401	Spínač jednopólový IP20	ks	9,000	1,809	16,281	0,000	16,281	0,00000	0,000
29	345324T401	Prepínač striedavý, IP20	ks	1,000	2,204	2,204	0,000	2,204	0,00000	0,000
30	345313T401	Prepínač sériový, IP20	ks	5,000	3,558	17,790	0,000	17,790	0,00000	0,000
31	345313T401	Prepínač sériový striedavý, IP20	ks	1,000	3,755	3,755	0,000	3,755	0,00000	0,000
32	345330T201	Ovládač tlač. 1/0 zapínací, IP20	ks	1,000	1,986	1,986	0,000	1,986	0,00000	0,000
33	345350T201	Spínač rad. 1 jednopólový zapustený IP44	ks	2,000	3,795	7,590	0,000	7,590	0,00000	0,000
34	345336T401	Ovládač tlač. zvončekový IP44	ks	1,000	2,224	2,224	0,000	2,224	0,00000	0,000
35	345308A351	Šporáková prípojka 400V, 16A biela, zapustená	ks	1,000	10,742	10,742	0,000	10,742	0,00000	0,000
36	3453	Tlačidlový hlásič zapustený CENTRAL-STOP 230V, 2A	ks	1,000	27,464	27,464	0,000	27,464	0,00000	0,000
37	345400T401	Zásuvka 1-nás., IP20	ks	8,000	2,431	19,448	0,000	19,448	0,00000	0,000
38	345410T201	Zásuvka 2-nás., IP20 natočená o 45°	ks	23,000	2,747	63,181	0,000	63,181	0,00000	0,000
39	345650D512	Rúrka el-inšt plastová ohýbná do 20/14	m	75,000	0,287	21,525	0,000	21,525	0,00000	0,000
40	345600K030	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady	ks	50,000	0,642	32,100	0,000	32,100	0,00000	0,000
41	345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	ks	5,000	2,115	10,575	0,000	10,575	0,00000	0,000
42	345608K040	Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná	ks	36,000	3,380	121,680	0,000	121,680	0,00000	0,000
43	3456	Krabica elektroinštalčná KEZ do zateplenia - krabice	ks	1,000	7,778	7,778	0,000	7,778	0,00000	0,000
44	3456	Montážna doska MDZ do zateplenia - svetlá	ks	3,000	7,689	23,067	0,000	23,067	0,00000	0,000
45	3483M	Sv. LED prísadené 1x27W s matovanou mriežkou, IP20	ks	2,000	59,296	118,592	0,000	118,592	0,00000	0,000
46	3483M	Sv. LED prísadené 1x36W s leštenou AL mriežkou, IP20	ks	28,000	103,767	2 905,476	0,000	2 905,476	0,00000	0,000
47	3482M	Svietidlo žiarivkové 1x18W, IP 20 + zdroj	ks	3,000	24,706	74,118	0,000	74,118	0,00000	0,000
48	3482M	Svietidlo žiarivkové 1x26W, IP 20 + zdroj	ks	9,000	24,706	222,354	0,000	222,354	0,00000	0,000
49	3482M	Svietidlo žiarivkové so snímačom pohybu 1x18W, IP 54 + zdroj	ks	3,000	34,589	103,767	0,000	103,767	0,00000	0,000
50	3482M	Svetlomet halogén. so sn.. pohybu 1x70W, IP 54 na fasádu (osv. parkoviska)	ks	1,000	34,589	34,589	0,000	34,589	0,00000	0,000
51	374100T	Zvonček bytový (5-15V/AC) 2-tónový, plast	ks	1,000	10,525	10,525	0,000	10,525	0,00000	0,000
52	3585700O50	Poistka nožová PHN000 : 06884 - 40A gG	ks	3,000	3,904	11,712	0,000	11,712	0,00000	0,000

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
 Objekt: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StaM-i-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
 Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	357506H	Rozvodnica elektromerová RE zapustená	ks	1,000	207,534	207,534	0,000	207,534	0,0000
54	3570	Rozvodnica HR včítane výbroje - viď v.č.8	ks	1,000	919,081	919,081	0,000	919,081	0,0000

## MONTÁŽ

0,000						3 267,638	3 267,638	0,000
1	210010003	Trubka ohybná PVC p.o. 0 23mm	m	50,000	0,850	42,500	42,500	0,0000
2	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	ks	50,000	0,919	45,950	45,950	0,0000
3	210010321	Krabica KR 68 vr. zap.	ks	5,000	4,378	21,890	21,890	0,0000
4	210010322	Krabica KR 97 vr. zap.	ks	36,000	6,009	216,324	216,324	0,0000
5	210010326	Krabica odbočná KO do zateplenia	ks	4,000	4,684	18,736	18,736	0,0000
6	210040722	Otvor (nika) pre prípojkovú skrinu SPP7	ks	1,000	28,165	28,165	28,165	0,0000
7	210040730	Frezovanie drážky pre kabel	m	210,000	3,548	745,080	745,080	0,0000
8	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	ks	50,000	0,642	32,100	32,100	0,0000
9	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	ks	8,000	0,919	7,352	7,352	0,0000
10	210110041	Spinac pod omietku 1 polovy	ks	9,000	1,660	14,940	14,940	0,0000
11	210110043	Seriovy prepínac striedavy pod omietku	ks	1,000	1,897	1,897	1,897	0,0000
12	210110045	Spinac pod omietku striedavy, sériový	ks	6,000	1,897	11,382	11,382	0,0000
13	210110047	Ovládač pod omietku tlačidlový	ks	2,000	1,897	3,794	3,794	0,0000
14	210110082	Sporakova prípojka zapustena	ks	1,000	4,497	4,497	4,497	0,0000
15	210111012	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V	ks	30,000	3,676	110,280	110,280	0,0000
16	210140431	Montaz jednotlacidla T6 v skrinke	ks	1,000	4,269	4,269	4,269	0,0000
17	210190002	Montaz rozvodnice HR	ks	1,000	20,299	20,299	20,299	0,0000
18	210193021	Montaz rozvodnice RE	ks	1,000	13,134	13,134	13,134	0,0000
19	210200004	Sv. žiarovkové, žiarivkové - IP 20	ks	12,000	7,175	86,100	86,100	0,0000
20	210200006	Sv. žiarovkové, žiarivkové - IP 54	ks	3,000	8,954	26,862	26,862	0,0000
21	210200034	Sv. žiarivkové stropne 1 a 2 trubicové leštené IP20	ks	30,000	9,685	290,550	290,550	0,0000
22	210201037	parkoviska	ks	1,000	12,897	12,897	12,897	0,0000
23	210220001	Vodic FeZn na povrchu	m	120,000	0,267	32,040	32,040	0,0000



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
 Objekt: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
 Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	210220021	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	m	92,000	0,889	0,000	81,788	81,788	0,00000
25	210220031	Svorka ekvipotencialna EPS2 (KO125)	ks	1,000	18,125	0,000	18,125	18,125	0,00000
26	210220040	Svorka Barnard s pasikom, svorka ZS4	ks	16,000	3,953	0,000	63,248	63,248	0,00000
27	210220050	Oznacovací štítkok zvodu	ks	5,000	2,243	0,000	11,215	11,215	0,00000
28	210220101	Podpera vedenia PV21	ks	96,000	0,682	0,000	65,472	65,472	0,00000
29	210220107	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	ks	10,000	1,374	0,000	13,740	13,740	0,00000
30	210220243	Svorka spojovacia SS	ks	39,000	1,611	0,000	62,829	62,829	0,00000
31	210220246	Svorka okapová SO	ks	5,000	2,303	0,000	11,515	11,515	0,00000
32	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	5,000	2,303	0,000	11,515	11,515	0,00000
33	210220262	Ochranná trubka OT	ks	5,000	9,784	0,000	48,920	48,920	0,00000
34	210220263	Držiak ochrannj trubky DOT	ks	10,000	4,427	0,000	44,270	44,270	0,00000
35	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach Cu 4-16	m	40,000	1,650	0,000	66,000	66,000	0,00000
36	210800055	Vodic CYSY 2x1 v trubke	m	23,000	0,208	0,000	4,784	4,784	0,00000
37	210800226	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	m	183,000	0,682	0,000	124,806	124,806	0,00000
38	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	m	175,000	0,771	0,000	134,925	134,925	0,00000
39	210800238	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	m	82,000	0,741	0,000	60,762	60,762	0,00000
40	210800237	Kabel CYKY 4x25 p.o.	m	3,000	1,265	0,000	3,795	3,795	0,00000
41	210850001	Kabel SYKFY 2x1 v.u.	m	14,000	0,484	0,000	6,776	6,776	0,00000
42	210881069	Kábel bezhalogénový NZXH-R	m	2,000	0,593	0,000	1,186	1,186	0,00000
43	210950201	Zatahovanie kábľa do 0,75kg do chraničky	m	75,000	0,237	0,000	17,775	17,775	0,00000
44	220320201	Montaz zvonceka pre vnutorne pouzitie	ks	1,000	4,506	0,000	4,506	4,506	0,00000
45	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	ks	10,000	1,314	0,000	13,140	13,140	0,00000
46	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	ks	7,000	3,054	0,000	21,378	21,378	0,00000
47	973031616	Kapsa pre pristrojovu, odbocnu krabicu	ks	91,000	1,532	0,000	139,412	139,412	0,00000
50	213290150	Drobné elektroinštalčné práce	hod	10,000	11,859	0,000	118,590	118,590	0,00000
51	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	hod	22,000	14,824	0,000	326,128	326,128	0,00000



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
 Objekt: Elektroinštalácia a bleskozvod


Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
 Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------

**Celkom**

**6 072,705      3 267,638      9 340,343      0,000**



**15. MÁJ 2020**



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracovali:  
Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>12 027,927</b>		<b>7 545,568</b>	<b>19 573,495</b>	<b>2,427</b>	
<b>713</b>			<b>Izolácie tepelné</b>		<b>4,980</b>		<b>15,714</b>	<b>20,694</b>	<b>0,003</b>	
1	1713482131	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	m	6,000	2,619	0,000	15,714	15,714	0,00044	0,003
2	2837741555	Izolácia Trubice Tubolit 28/20-DG (60) AR-C-0052 Armacell AZ FLEX	m	6,000	0,830	4,980	0,000	4,980	0,00003	0,000
<b>721</b>			<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>		<b>0,000</b>		<b>34,680</b>	<b>34,680</b>	<b>0,003</b>	
3	721173204	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	3,000	10,308	0,000	30,924	30,924	0,00108	0,003
4	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1,8	ks	2,000	1,878	0,000	3,756	3,756	0,00000	0,000
<b>732</b>			<b>Ústredné kúrenie, strojovne</b>		<b>8 725,846</b>		<b>1 065,966</b>	<b>9 791,812</b>	<b>0,053</b>	
5	732111505	Rozdeľovače kúrenia REHAU, montáž rozdeľovacej skrinky UP-4 s rozdeľovačom HKV, 1. okruh	ks	1,000	21,534	0,000	21,534	21,534	0,00000	0,000
6	732111909	Podlahové kúrenie REHAU, príplatok za montáž pripojenia k d. okruhu v rozdeľovači	ks	8,000	1,482	0,000	11,856	11,856	0,00000	0,000
7	5510900048	Dvojica kompaktných 9-cestných rozdeľovačov, DN 25, prípojky okruhov G 3/4" Herz obj. č. 1854109 alebo ekvivalent	ks	1,000	123,187	123,187	0,000	123,187	0,00120	0,001
8	5510900066	Skríňa rozdeľovača z oceleového plechu, šírka 750 mm, biela Herz obj. č. 1856915	ks	1,000	117,465	117,465	0,000	117,465	0,00104	0,001
9	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu do 1 000 l	súb	1,000	157,697	0,000	157,697	157,697	0,01102	0,011
10	900334050	Akumulačný zásobník s jedným pevne zabudovaným výmenníkom tepla z hladkých rúr RBC500HP, vrátane izol. alebo ekvivalent alebo lepší	kpl	1,000	1 491,283	1 491,283	0,000	1 491,283	0,00000	0,000
11	732331514	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l	súb	1,000	49,472	0,000	49,472	49,472	0,01160	0,012
12	732459114	Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda	súb	1,000	475,788	0,000	475,788	475,788	0,01430	0,014

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
**Objekt:** Vykurovanie

**Objednávateľ:** Obec Bajany  
**Zhotoviteľ:** StaMi-a s.r.o.  
**Miesto:** Obec Bajany

**Spracoval:**  
**Dátum:** 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	CSM1	Teplné čerpadlo vzduch-voda Mitsubishi Electric Power Inverter PUHZ-SW100YHA Qmax=11,2 kW alebo ekvivalent	ks	1,000	3 482,626	3 482,626	0,000	3 482,626	0,000
14	CSM2	Vnútrná jednotka tepelného čerpadla Mitsubishi Electric Ecodan EHSC-ZM9E-B (Pmax=9kW) alebo ekvivalent	ks	1,000	3 182,195	3 182,195	0,000	3 182,195	0,000
15	CSM3	Mitsubishi Electric príslušenstvo - vyhrievací kábel vaničky 4m, odtoková súprava PAC alebo ekvivalent	kpl	1,000	68,190	68,190	0,000	68,190	0,000
16	CSM4	Mitsubishi Electric príslušenstvo - stojanová konzola alebo ekvivalent	ks	1,000	144,286	144,286	0,000	144,286	0,000
17	CSM6	Snímač teploty TUV	ks	1,000	33,601	33,601	0,000	33,601	0,000
18	7324591PC	Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda : prepojenie chladivového okruhu	súb	1,000	227,300	0,000	227,300	227,300	0,014
19	CSM5	Potrubié prepojujúce chladiaci okruh 10 a 16 predizolované	pár	7,000	11,859	83,013	0,000	83,013	0,000
20	998732201	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	97,844	1,250	0,000	122,319	122,319	0,000
<b>733</b>						<b>142,348</b>	<b>5 644,898</b>	<b>5 787,246</b>	<b>0,401</b>

## Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

21	733151305	Potrubié z medených rúrok tvrdých D 22x1 mm	m	1,000	19,913	0,000	19,913	19,913	0,00033
22	733151306	Potrubié z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	4,000	24,193	0,000	96,772	96,772	0,00047
23	733155105	Odbočka T potrubie CU D 28 mm	m	2,000	10,446	0,000	20,892	20,892	0,00026
24	733161501	Potrubié plastlinnikové HERZ PERT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	166,000	12,067	0,000	2 003,122	2 003,122	0,146
25	733161503	Potrubié plastlinnikové Herz PE-RT 20x2 mm	m	227,000	15,437	0,000	3 504,199	3 504,199	0,00111
26	900P721600	Rovnoramenný T-kus, 16 x 2	ks	4,000	5,178	20,712	0,000	20,712	0,00000
27	900P722001	T-kus stredná vetva redukovaná, 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	ks	4,000	6,196	24,784	0,000	24,784	0,00000
28	900P722003	T-kus redukovaný, 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	ks	14,000	6,918	96,852	0,000	96,852	0,00000
<b>734</b>						<b>796,280</b>	<b>240,304</b>	<b>1 036,584</b>	<b>0,014</b>

## Ústredné kúrenie, armatúry.

29	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	0,652	0,000	2,608	2,608	0,00003
30	4848906830	Vykurovanie - armatúra GIACOMINI Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý+spätný ventil, mosadz, 1/2	m	1,000	6,078	6,078	0,000	6,078	0,00010
31	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	20,000	0,880	0,000	17,600	17,600	0,00003



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
 Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracovali:  
 Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
32	Herz2	Herz Termostatická hlavica na VKP	ks	16,000	13,638	218,208	0,000	218,208	0,00000	0,000
33	Herz3	Herz Ručná hlavica na VKP	ks	4,000	5,930	23,720	0,000	23,720	0,00000	0,000
34	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	2,896	0,000	23,168	23,168	0,00003	0,000
35	4225701800	Gulťový ventil ARCO MF, PN 25 1" s páčkou	ks	7,000	5,860	41,020	0,000	41,020	0,00020	0,001
36	5517400390	Armatúra a príslušenstvo filter Y 1"	ks	1,000	5,633	5,633	0,000	5,633	0,00010	0,000
37	734209124	Montáž závitovej armatúry s 4 závitmi G 3/4	ks	20,000	3,409	0,000	68,180	68,180	0,00005	0,001
38	Herz4	Herz 3000 pripájacia rohová armatúra VKP	ks	20,000	11,859	237,180	0,000	237,180	0,00000	0,000
39	Herz1	Pripojka 16/2x3/4 Eurokonus	ks	44,000	2,075	91,300	0,000	91,300	0,00000	0,000
40	Herz1.1	Pripojka 20/2x3/4 Eurokonus	ks	14,000	2,767	38,738	0,000	38,738	0,00000	0,000
41	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	3,765	0,000	3,765	3,765	0,00005	0,000
42	MUT1	Trojcestný prepínací ventil s elektropohonom 230V typu MUT alebo ekvivalent	ks	1,000	134,403	134,403	0,000	134,403	0,00000	0,000
43	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 15	ks	20,000	1,720	0,000	34,400	34,400	0,00015	0,003
44	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	9,000	7,412	0,000	66,708	66,708	0,00058	0,005
45	734261324	Závitový medzikus Ve 4301 - rohový G 3/4	ks	1,000	5,554	0,000	5,554	5,554	0,00046	0,000
46	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	3,000	6,107	0,000	18,321	18,321	0,00049	0,001

735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							2 358,473	544,006	2 902,479	1,953
47	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového a trojradové	ks	20,000	5,475	0,000	109,500	109,500	0,00000	0,000		
48	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	15,000	18,787	0,000	281,805	281,805	0,00200	0,030		
49	4845395100	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0400 úzke	ks	1,000	67,943	67,943	0,000	67,943	0,02200	0,022		
50	4845395350	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0700	ks	1,000	80,098	80,098	0,000	80,098	0,02900	0,029		
51	4845396150	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1600	ks	1,000	132,140	132,140	0,000	132,140	0,05000	0,050		
52	4845400250	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0400	ks	1,000	73,774	73,774	0,000	73,774	0,01700	0,017		
53	4845400300	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0500	ks	2,000	75,592	151,184	0,000	151,184	0,02000	0,040		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
**Objekt:** Vykurovanie

**Objednávateľ:** Obec Bajany  
**Zhotoviteľ:** StaMi-a s.r.o.  
**Miesto:** Obec Bajany

**Spracoval:**  
**Dátum:** 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
54	4845400350	Vykurovanie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0600	ks	1,000	82,688	82,688	0,000	82,688	0,02200	0,022
55	4845401400	Vykurovanie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0600	ks	2,000	107,206	214,412	0,000	214,412	0,03200	0,064
56	4845400600	Vykurovanie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1100	ks	7,000	118,354	828,478	0,000	828,478	0,03500	0,245
57	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvetrušením do 2040mm	súb	5,000	20,052	0,000	100,260	100,260	0,00200	0,010
58	4845400800	Vykurovanie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1500	ks	2,000	146,845	293,690	0,000	293,690	0,04500	0,090
59	4845401000	Vykurovanie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x2000	ks	2,000	182,443	364,886	0,000	364,886	0,05700	0,114
60	48454046PR	Vykurovanie telesá doskové KORAD - príslušenstvo	kpl	20,000	3,459	69,180	0,000	69,180	0,06100	1,220
61	998735201	Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	28,839	1,818	0,000	52,441	52,441	0,00000	0,000
<b>OST</b>						<b>0,000</b>	<b>614,699</b>	<b>614,699</b>	<b>0,000</b>	
62	HZS-004	Napojenie a uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky	ks	1,000	345,891	0,000	345,891	345,891	0,00000	0,000
63	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaní	hod	8,000	9,883	0,000	79,064	79,064	0,00000	0,000
64	HZS-006	Kompletné vyskúšanie - vykurovacia skúška	hod	8,000	11,859	0,000	94,872	94,872	0,00000	0,000
65	HZS-009	Funkčná skúška	hod	8,000	11,859	0,000	94,872	94,872	0,00000	0,000
<b>Celkom</b>						<b>12 027,927</b>	<b>8 160,267</b>	<b>20 188,194</b>	<b>2,427</b>	



15. MÁJ 2020



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1	Zemné práce								
1	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,127 t	m2	17,500	3,301	0,000	57,768	57,768	0,00577
2	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	40,080	1,018	0,000	40,801	40,801	0,00000
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	68,552	5,287	0,000	362,434	362,434	0,00000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	20,566	0,870	0,000	17,892	17,892	0,00000
5	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,572	23,797	0,000	132,597	132,597	0,00000
6	162206113	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 50 do 100 m	m3	40,080	2,609	0,000	104,569	104,569	0,00000
7	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,080	6,631	0,000	265,770	265,770	0,00000
8	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdžnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	74,124	1,907	0,000	141,354	141,354	0,00000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,080	0,721	0,000	28,898	28,898	0,00000
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	267,200	0,405	0,000	108,216	108,216	0,00000
11	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	267,200	2,026	0,000	541,347	541,347	0,00000
4	Vodorovné konštrukcie								
12	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm zo suchého betónu	m2	81,600	4,082	0,000	333,091	333,091	0,09454
5	Komunikácie								
13	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	185,600	3,904	0,000	724,582	724,582	0,33360
						4 938,082	10 005,401	14 943,483	281,368
						0,000	1 801,646	1 801,646	0,101
</									

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
**Objekt:** Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
 Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
14	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	81,600	6,275	0,000	512,040	512,040	0,55600	45,370
15	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	185,600	5,001	0,000	928,186	928,186	0,37080	68,820
16	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	17,500	0,277	0,000	4,848	4,848	0,00061	0,011
17	577144111	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	17,500	9,991	0,000	174,843	174,843	0,12966	2,269
18	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	81,600	14,962	0,000	1 220,899	1 220,899	0,11200	9,139
19	5922902000	Zámková dlažba 6 cm	m2	84,864	15,960	1 354,429	0,000	1 354,429	0,13500	11,457
20	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	185,600	14,962	0,000	2 776,947	2 776,947	0,11200	20,787
21	5922902016	Zámková betónová dlažba hr. 8 cm	m2	187,456	16,000	2 999,296	0,000	2 999,296	0,18000	33,742
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>584,357</b>	<b>977,682</b>	<b>1 562,039</b>	<b>20,042</b>	

22	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	16,543	0,000	49,629	49,629	0,22133	0,664
23	4044789670	IP13a „Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	1,000	31,288	31,288	0,000	31,288	0,00000	0,000
24	4044789880	IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	1,000	31,288	31,288	0,000	31,288	0,00000	0,000
25	4044799683	E15 „Označenie výhrad. parkovacieho miesta pre osobu s teles. postihnutím“ zák. 500x500, dodat. tabuľky I.tr., EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisov. okrajom	ks	1,000	28,422	28,422	0,000	28,422	0,00810	0,008
26	4044783650	B33 „Zákaz stáť“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	1,000	38,196	38,196	0,000	38,196	0,00000	0,000
27	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	20,000	0,810	0,000	16,200	16,200	0,00009	0,002
28	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	20,000	0,168	0,000	3,360	3,360	0,00000	0,000



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
29	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	85,250	4,813	0,000		410,308	0,09793	8,349
30	5921954660	obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	86,103	2,411	207,594	0,000	207,594	0,02300	1,980
31	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	52,770	6,651	0,000		350,973	0,12584	6,641
32	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivý	ks	53,298	4,645	247,569	0,000	247,569	0,04500	2,398
33	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,500	3,103	0,000		54,303	0,00000	0,000
34	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	2,223	8,855	0,000		19,685	0,00000	0,000
35	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,223	3,291	0,000		7,316	0,00000	0,000
36	979089012	Poplatok za skladovanie - asf.beton	t	2,223	29,648	0,000		65,908	0,00000	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>0,000</b>	<b>550,637</b>	<b>550,637</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
37	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	281,368	1,957	0,000		550,637	0,00000	0,000
<b>Celkom</b>						<b>4 938,082</b>	<b>10 005,401</b>	<b>14 943,483</b>	<b>281,368</b>	<b>281,368</b>



15. MÁJ 2020



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
 Objekt: Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
 Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>807,211</b>	<b>3 846,888</b>	<b>4 654,099</b>		<b>26,355</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>235,690</b>	<b>2 765,637</b>	<b>3 001,327</b>		<b>19,540</b>
1	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	29,088	17,117	0,000	497,899	497,899	0,00000	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,726	0,949	0,000	8,281	8,281	0,00000	0,000
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	132,240	2,905	0,000	384,157	384,157	0,00097	0,128
4	151301101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	132,240	12,185	0,000	1 611,344	1 611,344	0,00622	0,823
5	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	14,190	3,577	0,000	50,758	50,758	0,00000	0,000
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	14,190	0,899	0,000	12,757	12,757	0,00000	0,000
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,898	3,261	0,000	48,582	48,582	0,00000	0,000
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,327	14,705	0,000	151,859	151,859	0,00000	0,000
9	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	18,589	12,679	235,690	0,000	235,690	1,00000	18,589
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>0,000</b>	<b>147,058</b>	<b>147,058</b>		<b>6,580</b>
10	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,480	42,258	0,000	147,058	147,058	1,89077	6,580
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>571,521</b>	<b>934,193</b>	<b>1 505,714</b>		<b>0,235</b>
11	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	23,876	0,000	23,876	23,876	0,06499	0,065
12	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	29,000	0,593	0,000	17,197	17,197	0,00001	0,000
13	2861137400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, L = 6 m,	ks	5,283	53,376	281,985	0,000	281,985	0,02153	0,114



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
**Objekt:** Kanalizačná prípojka

**Objednávateľ:** Obec Bajany  
**Zhotoviteľ:** StaMi-a s.r.o.  
**Miesto:** Obec Bajany

**Spracoval:**  
**Dátum:** 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
14	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	1,000	15,634	0,000		15,634	0,00012	0,000
15	286520022300	Odbočka PVC DN 300/150, systém awadock	ks	1,015	72,281	73,365	0,000	73,365	0,00720	0,007
16	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	29,000	1,374	0,000		39,846	0,00000	0,000
17	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000	32,029	0,000		32,029	0,00003	0,000
18	28600008070	Zberné dno DN 400, vtok/vývod 160 PVC pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,015	34,115	34,627	0,000	34,627	0,00553	0,006
19	28600007970	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,015	35,350	35,880	0,000	35,880	0,01036	0,011
20	28600007840	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,015	22,038	22,369	0,000	22,369	0,00322	0,003
21	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm	ks	1,000	41,685	0,000		41,685	0,00003	0,000
22	28600008010	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	29,173	29,173	0,000	29,173	0,00553	0,006
23	28600007990	Predĺženie revíznej šachty DN 400/2m PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	72,084	72,084	0,000	72,084	0,02071	0,021
24	28600007840	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	22,038	22,038	0,000	22,038	0,00322	0,003
25	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,355	28,986	0,000		763,926	0,00000	0,000

**Celkom**

**807,211**

**3 846,888**

**4 654,099**

**26,355**



**15. MÁJ 2020**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV		908,356	4 288,186	5 196,542	27,648		
1		Zemné práce		142,043	2 841,429	2 983,472	14,109		
1	113107141	Odstránenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	m2	1,000	2,890		2,890	0,00000	0,000
2	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1,000	9,170		9,170	0,00000	0,000
3	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	46,720	17,320		809,190	0,00000	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažovaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,016	0,800		11,213	0,00000	0,000
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	116,000	2,940		341,040	0,00097	0,113
6	151301101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	116,000	12,330		1 430,280	0,00622	0,722
7	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	17,128	3,020		51,727	0,00000	0,000
8	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	17,128	0,760		13,017	0,00000	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	29,592	2,750		81,378	0,00000	0,000
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,375	12,410		91,524	0,00000	0,000
11	5633118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	13,275	10,700	142,043	0,000	142,043	1,00000
4		Vodorovné konštrukcie		0,000	286,815	286,815	12,765		
12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,911	35,660		175,126	1,89077	9,286
13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,745	26,780		19,951	1,89077	1,409
14	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,932	86,810		80,907	2,21647	2,066



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
 Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
15	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,990	10,940	0,000	10,831	10,831	0,00461	0,005
5	Komunikácie									
						0,000	26,540	26,540	0,392	
16	566902132	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drevným, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1,000	9,150	0,000	9,150	9,150	0,26244	0,262
17	572953111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	1,000	17,390	0,000	17,390	17,390	0,12966	0,130
8	Rúrové vedenie									
						766,313	423,264	1 189,577	0,273	
18	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	31,500	0,090	0,000	2,835	2,835	0,00000	0,000
19	2860018140	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	34,430	1,240	42,693	0,000	42,693	0,00043	0,015
20	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	5,750	0,000	5,750	5,750	0,00008	0,000
21	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	2,000	5,510	0,000	11,020	11,020	0,00002	0,000
22	5511870610	Gulový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4"	ks	1,000	28,700	28,700	0,000	28,700	0,00795	0,002
23	5511870340	Gulový uzáver pre vodu 5/4"	ks	1,000	21,790	21,790	0,000	21,790	0,00235	0,002
24	2869110156	Zemná súprava teleskopická	ks	1,000	52,330	52,330	0,000	52,330	0,00110	0,001
25	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	38,510	0,000	38,510	38,510	0,00000	0,000
26	42275310711	Navrtávaci pás na PVC DN 100-6/4" voda	ks	1,000	30,450	30,450	0,000	30,450	0,00200	0,002
27	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	31,500	2,540	0,000	80,010	80,010	0,00000	0,000
28	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	31,500	0,550	0,000	17,325	17,325	0,00000	0,000
29	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000	153,260	0,000	153,260	153,260	0,02080	0,021
30	893301001	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	58,940	0,000	58,940	58,940	0,00000	0,000
31	1200900	Vodomerná šachta 1200x900 KLARTEC	ks	1,000	440,000	440,000	0,000	440,000	0,00000	0,000



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	18,480	0,000	18,480	18,480	0,00630
33	5524214050	Komplet kanálový 600x600 mm 125kN	ks	1,000	129,680	129,680	0,000	129,680	0,08800
34	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	17,870	0,000	17,870	17,870	0,11383
35	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,000	20,670	20,670	0,000	20,670	0,01600
36	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	30,100	0,640	0,000	19,264	19,264	0,00020

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
37	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3,000	2,780	0,000	8,340	8,340	0,03651
38	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,333	1,540	0,000	0,513	0,513	0,00000
39	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4,662	0,320	0,000	1,492	1,492	0,00000
40	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,333	20,640	0,000	6,873	6,873	0,00000
41	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	0,333	50,000	0,000	16,650	16,650	0,00000

99	Presun hmôt HSV								
42	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	27,648	24,460	0,000	676,270	676,270	0,00000

PSV Práce a dodávky PSV 48,870 14,571 63,441 0,004

722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
43	722221320	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	4,180	0,000	4,180	4,180	0,00006
44	5511871670	Spätná klapka 5/4"	ks	1,000	16,120	16,120	0,000	16,120	0,00157
45	722263414	Montáž vodomeru závit. jednotlivcového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	10,320	0,000	10,320	10,320	0,00191
46	3882122500	Vodomer vm3-5	ks	1,000	32,750	32,750	0,000	32,750	0,00082

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
**Objekt:** Vodovodná prípojka

**Objednávateľ:** Obec Bajany  
**Zhotoviteľ:** StaMi-a s.r.o.  
**Miesto:** Obec Bajany

**Spracoval:**  
**Dátum:**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
47	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	17,700	0,000	0,071	0,071	0,00000	0,000

**Celkom**

**957,226      4 302,757      5 259,983      27,653**

**15. MÁJ 2020**



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
Objekt: Odborné elektrické zariadenie

Objednávateľ: Obec Bajany  
Zhotoviteľ: StaMl-a s.r.o.  
Miesto: Obec Bajany

Spracovali:  
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------

## MATERIÁL

				204,210		0,000		204,210	0,000
1	341410M100	Kabel AXY-J 4x25	m	50,000	2,194	109,700	0,000	109,700	0,00000
2	345653D514	Rúrka el-inšt ocelová tuhá 32/28, bez hrdla, siva	m	2,000	1,087	2,174	0,000	2,174	0,00000
3	345658K003	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 63/52	m	46,000	1,166	53,636	0,000	53,636	0,00000
4	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	m	46,000	0,099	4,554	0,000	4,554	0,00000
5	3585700O52	Poisťka nožová PHN000 : 06890 - 50A gG	ks	3,000	3,904	11,712	0,000	11,712	0,00000
6	354358R03	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0015 pre kábel 4-35	ks	2,000	11,217	22,434	0,000	22,434	0,00000

## MONTÁŽ

				0,000		348,964		348,964	0,000
1	1210010064	Trubka p.u. Ø 32mm	m	2,000	1,779	0,000	3,558	3,558	0,00000
2	210010124	Trubka ochranná z PE, novoduru do 63mm v.u.	m	46,000	1,542	0,000	70,932	70,932	0,00000
3	210100004	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 25	ks	8,000	2,006	0,000	16,048	16,048	0,00000
4	210902141	Kabel AXY 4x25 v.u.	m	50,000	1,611	0,000	80,550	80,550	0,00000
5	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chráničky	m	50,000	0,237	0,000	11,850	11,850	0,00000
6	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	4,000	11,859	0,000	47,436	47,436	0,00000
7	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	hod	6,000	19,765	0,000	118,590	118,590	0,00000

## ZEMNÉ PRÁCE

				0,000		717,949		717,949	0,000
1	460050602	Ručný vykop štartovacej jamy jamy v zemine tr. 3-4	m3	3,000	32,148	0,000	96,444	96,444	0,00000
2	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a úpravou povrchu - zemina tr.3-4	m3	3,000	7,955	0,000	23,865	23,865	0,00000
3	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	40,000	9,477	0,000	379,080	379,080	0,00000
4	460300201	Pretlačanie otvorov strojne do o 150mm pre pevné steny	m	6,000	11,118	0,000	66,708	66,708	0,00000
5	460490011	Výstražná fólia PVC 22cm	m	46,000	0,306	0,000	14,076	14,076	0,00000
6	460510101	Kabel. prestup v pretlacov. otvore z ocelevej rury do o 110mm	m	6,000	5,692	0,000	34,152	34,152	0,00000
7	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	40,000	2,026	0,000	81,040	81,040	0,00000
8	460600001	Odvoz zeminy do 1km	m3	0,200	6,196	0,000	1,239	1,239	0,00000



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
 Objekt: Odborné elektrické zariadenie

Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
9	460620013	Provizorna uprava terenu	m2	15,000	1,423	0,000	21,345	21,345	0,00000	0,000

**Celkom**

**204,210      1 066,913      1 271,123      0,000**



**15. MÁJ 2020**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
 Objekt: Požiarná nádrž

Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracoval:  
 Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------

**Celkom**

**3 864,094      1 437,463      5 301,557      7,977**

15. MÁJ 2020



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba obecného komunitného centra - Bajany  
 Objekt: Požiarná nádrž

Objednávateľ: Obec Bajany  
 Zhotoviteľ: StAMi-a s.r.o.  
 Miesto: Obec Bajany

Spracovali:  
 Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>3 864,094</b>	<b>1 437,463</b>	<b>5 301,557</b>	<b>7,977</b>	
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>0,000</b>	<b>951,439</b>	<b>951,439</b>	<b>0,000</b>	
1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	107,038	5,633	0,000	602,945	602,945	0,00000	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	32,111	0,830	0,000	26,652	26,652	0,00000	0,000
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	34,838	1,581	0,000	55,079	55,079	0,00000	0,000
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m3	34,838	0,899	0,000	31,319	31,319	0,00000	0,000
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,200	3,261	0,000	235,444	235,444	0,00000	0,000
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					<b>0,000</b>	<b>304,544</b>	<b>304,544</b>	<b>6,714</b>	
6	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,968	109,183	0,000	214,872	214,872	2,21311	4,355
7	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	12,674	2,421	0,000	30,684	30,684	0,00245	0,031
8	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,267	46,557	0,000	58,988	58,988	1,83700	2,327
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>3 864,094</b>	<b>26,575</b>	<b>3 890,669</b>	<b>1,263</b>	
9	894811011	Osadenie plastovej žumpy objem 20000 l	ks	1,000	19,222	0,000	19,222	19,222	0,00000	0,000
10	2866112247	Plastová nádrž obdĺžnikového pôdorysu samonosná NHS 18/1, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000	3 864,094	0,000	0,000	3 864,094	1,26300	1,263
11	899713111	Orientačná tabuľka na stĺpiku oceľovým /požiarna nádrž/	ks	1,000	7,353	0,000	7,353	7,353	0,00024	0,000
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>0,000</b>	<b>154,905</b>	<b>154,905</b>	<b>0,000</b>	
12	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	7,977	19,419	0,000	154,905	154,905	0,00000	0,000