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Zmluva o dielo   
na zhotovenie projektovej dokumentácie podľa §536 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb.  

Obchodný zákonník a 

 podľa §65 a nasl. zákona č. 185/ 2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení 
 
 
 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 

 

1. Objednávateľ:   

Obec Veľký Kýr 

Sídlo:                      Námestie Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 

IČO:                        00309109 

DIČ:                        2020416310 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN:                     SK72 5600 0000 0008 5553 2002 

Štatutárny orgán:     Ing. Judita Valášková, starostka  

 

ďalej len ako „ objednávateľ “ 

 

a  

 

2. Zhotoviteľ:   

   ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a.s. 

   Sídlo:  Antolská 2, 851 01 Bratislava  - Petržalka 

   IČO:  35 857 994  

   DIČ:  2020240167  

   IČ DPH:       SK2020240167    

   Štatutárny orgán:      Mgr. Gabriel Točka, člen predstavenstva 

   osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

a) zmluvných:   Mgr. Gabriel Točka, JUDr. Matej Poriez   

b) technických:  Mgr. Gabriel Točka 

   

Konakt:office@egpba.sk 

Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 

3127/B 

ďalej len „ zhotoviteľ “ 

   

 

1. 1    Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej tiež označovaní jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a 

spoločne aj ako „zmluvné strany“) uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovenia  

§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojitosti s ustanoveniami § 65 a nasl. zákona č. 

185/ 2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zá-

kon“) túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“). 

 

1.2 Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného podľa 

§ 108 ZVO na poskytnutie služieb pod názvom „ Aktualizácia projektovej dokumen-

tácie pre vybudovanie 1. etapy stokovej siete obecnej kanalizácie a aktualizácia 
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projektovej dokumentácie pre čistiareň odpadových vôd (v stupni DSP)“ zmysle 

zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov, v ktorom bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom.  

 

1.3 Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe zmluvy pod pora-

dovým číslom 1, v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie ponúk, v súlade s pri-

jatou súťažnou ponukou a v kvalite zodpovedajúcej požiadavkám v uvedených doku-

mentoch, pričom sa zaväzuje dodržiavať vecný a finančný harmonogram, ktorý  tvorí 

prílohu zmluvy pod č. 2. 

 

1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je právnickou osobou odborne spôsobilou na vykonanie pred-

metu zmluvy uvedeného v ods. 2.1, a to v zmysle príslušných platných všeobecne zá-

väzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky.  

 

1.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne 

predpisy a technické normy Slovenskej republiky vzťahujúce sa na vykonanie predmetu 

zmluvy.  

 

1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že nedá do zálohu a ani nepostúpi svoju pohľadávku vzniknutú z 

tohto právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu. 

 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo – projektovú dokumentá-

ciu v stupni pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu a za podmienok dohodnutých v 

tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie predmetu 

zmluvy dohodnutú cenu. 
 
2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie diela, resp.  

vykonanie diela v súlade so špecifkáciou uvedenou v prílohe zmluvy pod por. číslom 1: 
 

(ďalej aj ako „projektová dokumentácia“) pre stavby 

 

1. “Čistiareň odpadových vôd Veľký Kýr.“   

2. “Aktualizácia - PD pre pre vybudovanie 1. etapy stokovej siete obecnej kanalizácie 

v obci Veľký Kýr” 

 

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite. 
 
2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela – projektovej dokumentácie 

sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť 

vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť 

stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, 

STN, STN EN, TN, súvisiacimi predpismi a Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových 

cien projektových prác a inžinierskych činností ( UNIKA 2024). Pokiaľ dielo nebude 
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spĺňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný od-

strániť v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne. 
 
 

Článok III 

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie 

 

3.1 Pri vypracovaní diela – projektovej dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť poži-

adavky objednávateľa definované najmä vo výzve na predkladanie ponúk ako aj ďalšie 

upresňujúce požiadavky objednávateľa, a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielo – projektovú dokumentáciu osobne. Zhotoviteľ 

môže poveriť na vypracovanie diela tretiu osobu len po predchádzajúcom súhlase ob-

jednávateľa. 

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 

dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

 

projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: 

 

V tlačenej forme          6 paré 

V digitálnej forme       1 vyhotovenie 

 

 

 

Článok IV 

Spôsob vypracovanie projektovej dokumentácie  

 

4.1 Projektová dokumentácia bude vypracovaná a odovzdaná objednávateľovi v rámci do-
jednanej ceny v požadovanom množstve vyhotovení vo výkresovej aj v digitálnej forme. 

 
4.2 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi v jeho 

sídle odovzdávacím a preberacím protokolom. 
 

4.3 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky projektovej dokumentá-
cie, alebo jej časti v zmysle vecného harmonogramu vo forme akceptačného protokolu 

podpísaného oboma Zmluvnými stranami v sídle Zhotoviteľa (ďalej len „Akceptácia“). 

Objednávateľ je povinný Akceptovať projektovú dokumentáciu do 14 dní od jej odovzda-
nia, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky a pripomienky voči jej 

obsahu, pričom zhotoviteľ je povinný projektovú dokumentáciu v zmysle pripomienok a 
námietok upraviť v lehote do 7 pracovných dní od ich obdržania. V prípade že zhotoviteľ 

projektovú dokumentáciu v zmysle námietok a pripomienok neupraví do uvedenej lehoty 
alebo ju neupraví riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a špecifikovať 

zhotoviteľovi námietky a pripomienky k projektovej dokumentácii a určiť dodatočnú pri-
meranú lehotu ( nie však dlhšiu ako 7 dní) na úpravu projektovej dokumentácie podľa ich 

obsahu. Pokiaľ nebudú chyby vytýkané v námietkach a pripomienkach odstránené ani v 

dodatočnej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohod-
nutej ceny dotknutej časti  projektovej dokumentácie podľa harmonogramu za každý deň 

omeškania počnúc 8. dňom od doručenia písomného oznámenia o námietkach a pripomien-
kach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, že objednávateľ do 14 dní od odovzdania 
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projektovej dokumentácie nepredloží písomne odôvodnené námietky voči projektovej 

dokumentácii, táto sa považuje za akceptovanú.  

 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne 
zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní po-

trebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých vyjadrení a stanovísk, ktorých 
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

 

4.5 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o akejkoľvek udalosti, 

ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala vplyv na 

dohodnuté termíny dokončenia. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na objednávateľa. 
 
4.6 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných 

rokovaniach, ktoré bude organizované podľa aktuálnej potreby riešenia čiastkových  prob-

lémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zaintereso-

vaných zástupcov dotknutých subjektov. Pred finálnym odovzdaním diela – projektovej 

dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie 

finálneho konceptu diela – projektovej dokumentácie, za účelom posúdenia, či obsahuje 

všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej povahy. 
  
 

 

Článok V 

Lehoty plnenia 
 

5.1  Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá  dielo v súlade s vecným a časovým harmonogramom  

tvoriacim prílohu tejto zmluvy pod por. č. 2, pričom v prípade skoršieho vykonania diela, 

alebo jeho časti sa objednávateľ zaväzuje tieto prevziať skôr. 

 

5.2  Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním akceptovanej 

projektovej dokumentácie objednávateľovi podľa čl. 2, 3 a 4 v súlade s vecným a fi-

nančným harmonogramom.   

 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredvídateľných 

okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a ktoré 

zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, sa neu-

platní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu splnenia predmetu zmluvy podľa bodu 5.1 

tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce sa sankcii za porušenie záväzku splniť predmet 

zmluvy včas za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne dohodnutých 

termínov plnenia predmetu zmluvy písomným dodatkom k zmluve. Zhotoviteľ je povinný 

bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej 

vplyv na zmenu termínu dodania diela. 
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Článok VI 

Cena diela, platobné podmienky a sankcie 

 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela je stanovená vo výške: 
 
 
 

Zmluvná cena  40 820, 00  - € bez DPH 

Slovom štytidsať tisíc osemsto dvadsať eur bez DPH) 
 
 

( zhotoviteľ je platcom DPH, preto bude k fakturovaným cenám pripočítaná DPH 

vo výške podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie) 

 

V cene za dielo podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteľom v sú-

vislosti s plnením predmetu  tejto zmluvy  v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy.  

 

6.2 Zhotoviteľ bude faktúrovať cenu za dielo podľa článku 6.1. v jednotlivých častiach v sú-

lade s vecným a finančným harmonogramom v prílohe č. 2.  

 

6.3 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71 zákona č. 222/2004 Z. 
z., číslo tejto zmluvy alebo v bode 2 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť 
a požadovať odstránenie nedostatkov. 30 – dňová lehota splatnosti v takomto prípade 
neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi 

uvedenými v ustanovení § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 2. tohto článku. Dňom 
doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota 
splatnosti. 

 

6.5 V prípade omeškania s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 

6.6 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu, resp. jej časť v dohodnutom 
termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej sumy (s 
DPH,pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za projektovú dokumentáciu, resp. jej časť so 
zhotovením ktorej je projektant v omeškaní a to za každý deň omeškania. 

 
 

 
Článok VII 

Zodpovednosť zhotoviteľa 
 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude zhotovená a dodaná podľa 

ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostat-

kov, v súlade s vecným a finančným harmonogramom v prílohe č. 2, s platnou legislatívou 

SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, technickými požiadavkami, vše-

obecne záväznými právnymi predpismi pričom bude použiteľná a v plnom rozsahu ap-

likovateľná na dohodnutý účel tejto zmluvy. 
 
7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela – projektovej dokumentácie s max-

imálnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické 
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normy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi 

objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich 

oprávnenými osobami. 

 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela – projektovej dokumentácie v zmysle § 560 a nasl. 

Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami projektovej dokumentácie sa rozumejú 

aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektovej doku-

mentácie zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním. 

 

7.4 Záručná doba na zhotovené dielo – projektovú dokumentáciu je zmluvnými stranami 

dohodnutá v trvaní 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa akceptácie v zmysle čl. 4.3. 

Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania vady diela – projektovej 

dokumentácie v záručnej dobe. 

 

7.5 V prípade, že sa počas záručnej doby diela – projektovej dokumentácie alebo počas real-

izácie stavby realizovanej na jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť projektovej 

dokumentácie, prípadne budú zistené iné vady projektovej dokumentácie ako napr. 

nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej 

dokumentácie na jednotlivé časti stavby, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne 

fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov, nesprávne 

použitá technológia v projekte a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od 

zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote 

stanovenej objednávateľom. Pokiaľ nebude náhradné plnenie dodané v stanovenej pri-

meranej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej 

ceny za projektovú dokumentáciu v čl. VI/ (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za 

každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto lehoty najviac však 

do výšky 10% z ceny za dielo, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ 

nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentá-

cia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. samo-

statne.  

 

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela – projektovej dokumentácie, ktoré boli spôso-

bené použitím podkladov, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vyna-

ložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil 

objednávateľa a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady 

diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednáv-

ateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní 

trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. Za vadu diela sa nepo-

važuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí 

oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o 

ktorých nemohol byť inak informovaný. 

 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela – projektovej dokumentácie odstrániť 

bezodplatne, bez zbytočného odkladu najneskôr do 10 pracovných dní po uplatnení 
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oprávnenej reklamácie objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú 

reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou. Ob-

jednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť na dlhšej lehote na odstránenie 

vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela – projektovej dokumentácie 

včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady diela – projektovej dokumentácie 

3. osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že oprava vád diela – 

projektovej dokumentácie 3. osobou nebude považovaná za zásah do autorských 

práv zhotoviteľa k dielu – projektovej dokumentácii. 
 
7.8 Zhotoviteľ má právo písomne požiadať objednávateľa o prípadné doplňujúce 

údaje k reklamácii, ktoré budú nevyhnutné pre odstránenie vady diela v dohod-

nutej lehote. 

 

7.9 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a 

včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 

formou preberacieho protokolu. 

 

7.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo – projektovú dokumentáciu, ktoré je pred-

metom tejto zmluvy bez súhlasu zhotoviteľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto 

zmluve. 
 
 

7.11 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie 

mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili 

na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa 

tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie 

stavby a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi vyhlásenie. 
 

 
 

Článok VIII 
Licenčné podmienky 

 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi na 70 rokov súhlas na be-
zodplatné použitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona nasledovným spôsobom: 

 

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela a jej šírenie ako súčasti súťažných podkladov na 

účely obstarania stavebných prác na zhotovenie stavieb;  
b) zaradenie diela alebo jeho časti do súborného diela pre potreby rôznych in-

formačných a propagačných aktivít o obci a pod.;  
c) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa, 

 

8.2  Každé použitie diela v zmysle bodu 8.1 je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť 

zhotoviteľov. Zhotoviteľ v lehote do 5 pracovných dní udelí objednávateľovi súhlas, alebo 

zašle jeho odopretie s odôvodnením. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadne spôsobenie vád 

diela, ktoré vzniknú dôsledkom uskutočnených zásahov objednávateľa do diela.  
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Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky objednávateľa ktoré 

vzniknú po akceptácii diela objednávateľom v zmysle bodu 4.3 tejto zmluvy budú riešené 
formou písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca 

zmena lehoty dodávky a cena prác. 
 
 
9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými 

stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené v čl. 1 tejto 

zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doručené oka-

mihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručenú 

aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, 

kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej 

zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať 

písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná emailom sa považuje za doručenú v deň 

kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre doručovanie a odosielanie emailov sú za 

objednávateľa: starostka@velkykyr.sk za zhotoviteľa: office@egpba.sk 

. Rozhodujúci pri určení času doručenia je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v 

kontaktnej osobe resp. emailovej adrese si zmluvné strany bezodkladne oznámia. 

 

9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s osobitnými predpismi. 

 

9.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustano-
venia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

9.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší 
ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia 

výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

 

9.6  Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje: 

- omeškanie zhotoviteľa s plnením povinnosti viac ako 30 dní. 

 
9.7. Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný ob-

jednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky:  
- okamžite zastaví práce, 

- odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy 

 

9.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č.1 – Špecifikácia diela,  
Príloha č.2 – Finančný a vecný harmonogram 

 

9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uza-
vretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozu-

meli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
 
 
 
9.10 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z  ktorých dve sú určené pre 
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zhotoviteľa a  dve pre objednávateľa. 

 

 

Vo Veľkom Kýri, dňa 19. 11. 2024   

 

 

 

 

 

 

 

............................................                                   .......................................... 

objednávateľ                                                                zhotoviteľ 

                    Obec Veľký Kýr                                       ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a.s.  

              Ing. Judita Valášková, starostka                            Mgr. Gabriel Točka, člen predstavenstva 



Príloha č. 1 Špecifikácia diela –  Projektová dokumentácia pre čistiareň odpadových vôd 

a aktualizácia projektovej dokumentácie pre rozšírenie stokovej siete v stupni pre 

stavebné povolenie (DSP).  

 

Čistiareň odpadových vôd Nová Ves nad Žitavou.  

Areál ČOV bude umiestnený na pozemku v katastrálnom území Nová Ves nad Žitavou: parcela 

registra KN „E“ č. 553, výmera 1826 m2.  

ČOV sa navrhuje pre obyvateľov obcí: Nová Ves nad Žitavou, Slepčany a Vieska nad Žitavou.  

Navrhovaná ČOV bude dvojlinková, mechanicko-biologická s akumulačnou nádržou a 

kalojemom, s možnosťou zvážania žumpových vôd. Riadenie bude automatické so zameraním 

na parametre vyčistenej vody a úsporu elektrickej energie.  

Vyčistená odpadová voda bude vypúšťaná do recipientu Žitava.  

 

Rozšírenie stokovej siete splaškovej kanalizácie - aktualizácia.  

Opis východiskového stavu  

Obci Nová Ves nad Žitavou bolo v roku 1999 vydané vodoprávne rozhodnutie, právopl. dňa 

4.2.2000 na výstavbu ČOV a kanalizácie. Nakoľko práce boli zahájené a časť stôk bola 

zrealizovaná, je toto rozhodnutie stále platné. Kanalizácia pre toto rozhodnutie bola 

projektovaná Ing. Margitou Furuglyásovou a zrealizované stoky splaškovej kanalizácie 

vybudované podľa tejto PD boli napojené do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. Pri realizácii 

stôk bolo zistené, že nové stoky nie je možné podľa jestvujúcej PD do dažďovej kanalizácie 

napojiť, lebo jej niveleta je vyššie. Preto bola v roku 2014 vypracovaná nová dokumentácia pre 

„Zmenu stavby pred dokončením“ Ing. Jozefom Vyskočom - EKOSTAVING. Zmena stavby 

pred dokončením bola OÚ Nitra schválená v roku 2014 ale rozhodnutie stratilo platnosť.  

Pôvodné projektové dokumentácie podľa ktorých bola zrealizovaná vybudovaná časť 

kanalizácie; geodetické, výškopisné a polohopisné zameranie zrealizovanej časti kanalizačnej 

stoky; stavebné, územné a vodoprávne rozhodnutia; grafické podklady líniových vedení – plyn, 

voda, telekomunikačné a iných podzemných vedení; podklady k vlastníckym právam k 

dotknutým pozemkom   

Požiadavky na aktualizáciu  

S prihliadnutím na obidva projekty a na zameranie zrealizovaných stôk požaduje objednávateľ 

vypracovanie novej aktualizovanej projektovej dokumentácie, na základe ktorej znovu požiada 

o zmenu stavby pred dokončením.  

Aktualizácia projektovej dokumentácie pre rozšírenie stokovej siete splaškovej kanalizácie je 

nevyhnutná z dôvodu, že od roku 2016 platí nová STN norma pre výstavbu kanalizácií, v 

dôsledku čoho sú spády stôk uvažované v projekte Ing. Furuglyásovej nevyhovujúce. 

Objednávateľ požaduje komplexne prehodnotiť návrh stokovej siete a prispôsobiť ho novej, 

aktuálne platnej STN. Objednávateľ ako súčasť poskytnutých služieb ďalej požaduje 

zabezpečenie hydrogeologického prieskumu v priestore projektovanej ČOV ako aj v 



priestoroch navrhovaných čerpacích staníc. Dôvodom je skutočnosť, že hlavné zberače 

splaškovej kanalizácie sú v štátnej ceste, pre jestvujúce projekty nebol realizovaný žiadny 

geologický prieskum a vzhľadom na predpokladanú vysokú hladinu spodných vôd sa javia 

hĺbky stôk navrhované v pôvodnom projekte v rozsahu 4 m až do 6 m nerealizovateľné. 

Objednávateľ požaduje, aby boli hĺbky stôk novo navrhnuté po zohľadnení výsledkov 

vykonaného hydrogeologického prieskumu.  

Aktualizácia projektovej dokumentácie musí ďalej zahŕňať nové kanalizačné odbočenia, pre 

všetkých väčších producentov v obci ako je napr. Základná škola, Odborné učilište s 

internátom a priemyselný areál s ubytovňami za Žitavou. V priestoroch týchto objektov musí 

úspešný uchádzač vykonať zameranie, ktoré musí byť súčasťou dodávky projektu.  

Kompletná projektová dokumentácia musí zohľadniť budúce napojenie obcí Slepčany a 

Vieska nad Žitavou na kanalizáciu a ČOV v obci Nová Vsi nad Žitavou.  

Požiadavky na predmet zákazky právneho charakteru - legislatívny rámec pre 

zhotovenie projektovej dokumentácie.  

Objednávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky zhotovený v súlade s nasledovnými 

technickými normami, zákonmi a vyhláškami:  

- Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou  

- Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  

-Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd  

-Zákon č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy  

- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení  

- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

odpadoch v znení neskorších predpisov  

- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky 

č. 320/2017 Z.z.  

- Zákon č. 364/204 Z.z. o vodách  

- Vyhláška MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových 

poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácii  

Pre realizáciu stavby platné všetky technické normy vyhlásené pred zahájením realizácie, 

najmä:  

· STN 73 3050-1986 Zemné práce  

· STN 73 6005-1985 Priestorová úprava vedení technického vybavenia  

· STN 73 6006-1991 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami  



· STN 73 6734-1996 Uloženie a montáž kanalizačných potrubí z PVC-U  

· STN 73 6735-1999 EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov 

kanalizačných potrubí a stôk  

· STN 74 3280-2004 EN 13101 Stúpadlá podzemných komôr  

· STN 75 6100 EN 752-2008 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov  

· STN 75 61 01-2002 Stokové siete a kanalizačné prípojky  

· STN 75 6240-2004 EN 14396 Pevné rebríky do vstupných šácht  

· STN 75 6910-1999 EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk  

· STN 75 6221 čerpacie stanice odpadových vôd  

· STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí  

· STN 75 6401 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 EO  

Požiadavky na rozsah spracovania obstarávanej projektovej dokumentácie  

- prieskumné práce v rozsahu: údaje SHMÚ, inžiniersko geologický prieskum (IGP) pre ČOV 

a ČS, geodetické domeranie, rekognoskácia terénu  

- aktualizácia projektovej dokumentácie splaškovej kanalizácie obce Nová Ves nad Žitavou v 

stupni DSP so zreteľom na možnosť napojenia už vybudovanej kanalizácie v rozsahu: 

gravitačná kanalizácia, výtlačné potrubia, čerpacie stanice - stavebná časť, 

strojnotechnologická časť, elektro technologická časť, čerpacie stanice – NN prípojky, 

(situácie, pozdĺžne profily, zoznam súradníc vytyčovacích bodov, kladačský plán priečne 

profily  

- vypracovanie DSP ČOV v rozsahu: dopravné napojenie, NN (nízkonapäťová) prípojka k 

ČOV, stavebná časť, strojnotechnologická časť, elektro technologická časť, ASRTP, MaR, 

statika  

- výkaz výmer - rozpočet   

Iné požiadavky Objednávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie:  

Celková projektová dokumentácia vrátane rozpočtov a výkazov výmer bude spracovaná v 6 - 

tich vyhotoveniach v tlačenej podobe, 1x projektová dokumentácia vo formáte pdf a dwg a 

rozpočty a výkazy výmer vo formáte xls na USB, CD alebo DVD nosiči. 



Príloha č. 2 - Finančný a vecný harmonogram

Zákazka: Aktualizácia projektovej dokumentácie pre vybudovanie 1. etapy stokovej siete obecnej kanalizácie a 

aktualizácia projektovej dokumentácie pre čistiareň odpadových vôd (v stupni DSP)

Objednávateľ: obec Veľký Kýr

Popis činnosti
Cena v € 

bez DPH

2024

12.

2025

01.

2025

02.

2025

03.

2025

04.

1. DÚR a Prieskumné práce

1.1 Údaje SHMÚ Bratislava 380,00 380,00

1.2 Rekognoskácia terénu 1 200,00 1 200,00

1.3 Rozšírenie kanalizácie DÚR 1 800,00 1800,00

1.4 DÚR a Prieskumné práce spolu 3 380,00

2. Projektové práce na úrovni DSP,  DRS

2.1 Vypracovanie DSP ČOV – stavebná časť 7 260,00 7 260,00

2.2
Aktualizácia pôvodnej PD a vypracovanie  DSP 

- kanalizácia 
12 900,00 12 900,00

2.3 Statika 3 840,00 3 840,00

2.4 Výkaz výmer- rozpočet 2 400,00 2 400,00

2.5 ČOV - technologická časť DSP 9 800,00 9 800,00

2.6 Planografické a kompletačné práce 1 240,00 1 240,00

2.7  DSP,  DRS spolu 37 440,00

3. Cena za predmet zákazky spolu 40 820,00 24 280 € 0 € 0 € 0 € 16 540 €

Celková zrealizovaná hodnota zákazky bez 

DPH 24 280 € 24 280 € 24 280 € 24 280 € 40 820 €




