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Clinok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Micstom realizacie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obec MoSurov.

9.2 Objednavatel’, resp. technicky dozor objednavatela ma pocas realizacie diela pravo
pricbeznej kontroly, pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od
projektu a pravo pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky dozor objednavatel’a na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerufenie prac z tohto dévodu nie
je omeskanim na strane zhotovitela.

9.4 NebezpeCenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela zndSa zhotovitel az do protokolarneho odovzdania diela
objednavatel'ovi.

9.4 Zhotovitel’ sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatel'a na prevzatie diela, a to minimalne
10 pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel' odovzda dokoncené dielo a spiSe s objednavatelom preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vsetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zadvdznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté aj v pripade, ze v
preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpetnej
prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela.

9.9 Zhotovitel' odovzda objednavatelovi najneskér v Case dorucenia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu a prevzatiu diela podl'a ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolauda¢néimu konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

- Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas realizacie stavby potvrdené zhotoviteTom, zapisané a odstihlasené technickym
dozorom objednavatela v stavebnom denniku.

- Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii
stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zéznamov o prevadzke vozidiel ktorymi
bol odpad vyvazany).

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Ak objednavatel’ neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitel'om
vylctované uroky z omeSkania vo vySke rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.

10.2 Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vad v Case podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati
zmluvna pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny defni omeskania.

10.3 Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny den omeSkania.

10.7 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu $kody, ktora vznikla
poruSenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok X1. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
11.1 Zhotovitel’ sa zavdazuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vetky opatrenia,
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potrebné na odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktord porudi povinnost’ zo zavazkového vztahu, je zodpovedna
za Skodu spdsobent druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila $kodu druhej zmluvnej strane sposobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, ze $koda bola spdsobena okolnostou
vyludujicou zodpovednost’.

Ak vznikne ¥koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel povinny sa o ne starat, zhotovitel' odstrani §kodu na vlastné naklady, aby
vykonané prace a materialy boli uvedené do pévodnécho stavu.

Ak vznikne ¥koda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich 0sob alebo
ich poskodenim v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov,
prip. svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto
§kodu zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo
zaruky, ako aj za $kodu spdsobeni tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

Clénok XIL STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
Staveniskom sa pre u¢ely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' zabezpe&i priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebni pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
adrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska st suCastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpec€i
prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné,
stocné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpeuje Zhotovitel' podla platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpelenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiartiii.
Zhotovitel' je povinny Stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho
vhodne zabezpecit'.
Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zdkona ¢&. 50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, origindl, jednu kopiu
pre Objednavatela, jednu kopiu pre TDO. Stavebny dennik bude tvorit safast’
dokumentacie Zhotovitel'a ulozenej na stavenisku. Bude obsahovat’ zdznamy o vSetkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali poCas vykonu prac na stavenisku v sulade s
platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylucne zodpovedny Zhotovitel'.
Zapisy do dennika mdzu urobit’ nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby,
Objednavatel, TDO, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Obiednavatelom,
Statne kontrolné organy.
Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujlice pre plnenie
Zmluvy, najmi udaje o asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumenticie, udaje ddlezit¢ pre posudenie
hospodarnosti prac a tdaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej
doby musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny
dennik kon¢&i diiom odovzdania a prevzatia Diela.
Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked” sa price vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujtci
defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'n€ miesta.
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Zapisy v stavebnom denniku maji len informativny a eviden¢ny charakter a
nezakladaja prava a povinnosti zmluvnych stran.

12.10 Zhotovitel' je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktora tvori osobitnu Cast’

stavebného dennika, ak sa pouzije.

12,11 Stavebny dennik obsahuje najma:

13.1

13.2

16.1
16.2

16.3

16.4

16.5

mesiac, den, datum,

pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

teplota vzduchu, poCasie,

¢as zacCiatku a skonCenia prac na stavbe,

podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozclenené
vykonané stavebné a montazne prace v sulade s harmonogramom stavebnych
prac.

SRR

Clanok XIIL. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstapit’ od tejto

zmluvy. Odstipenie sa oznamuje doporuenym listom s u¢inkom ku diu dorucenia
listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:

13.2.1 nepredloZzenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v
dodatoCnej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnute)
pisomne v upozorneni objednavatel'om,

13.2.2 vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v
primerane ur¢enej lehote min. pat’ pracovnych dni zhotovitel’ neodstranil,

13.2.3 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavizkov
vyplyvajucich mu z iejio zmiuvy voci zhotoviiel'ovi 0 viac ako 30 dni.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pracovnych poradach, ktoré zvola zhotovitel’ alebo objednavatel’ podl'a potreby.
Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
stihlasu, alebo tieto informacie nepouzija pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto

zmluvy, s vynimkou poskytnutia informacii podla zdkona & 211/2000 Z. z o
slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluva nadobudne platnost’ a G¢innost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Menit’ alebo dopiiiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len
formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budi platné, ak budi riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a uGcinné dfiom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.
Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavazku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.
Zmluvné strany prehlasuji, ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva
nebola podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej



obsahu rozumejl a na znak stthlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim stihlasu s
celym jej obsahom.

16.6 NeoddeliteI'nou sticast'ou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory bol
stcastou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstaravani na dodavatela stavebnych
prac pre stavbu, ktora je predmetom zmluvy.

16.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha
objednavatel a jedno zhotovitel.

16.8 Zhotovitel, sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi
pracami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP,
na to opravnenymi osobami na vykon kontroly/audiu v zmysle prislusnych pravnych
predpisov. SR apravnych aktov EU, najmad zdkona o prispevku z ESIF, zakona
o finan¢nej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnuti NFP a zavizuje sa poskytnat’ tymto
osobam vSetku potrebnu sucinnost. Opradvnené osoby na vykon kontroly/auditu su
najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny arad SR, Urad vladneho auditu, Certifikacny organ a nimi
poverene osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vvkon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdopskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpeéujiici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prislugnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a



