2. Cast’: ZvySenie kapacity materskej $koly Bystrany

ZMLUVA O DIELO (NAVRH)

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov, a
zakona ¢. 343/2015Z.z.0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich zmien a doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatePa:..................

Cislo zmluvy u zhotovitela: ZS-2024-007

Objednavatel: Obec Bystrany

Sidlo: Bystrany ¢. 121, 053 62 Bystrany

Zastipeny: Gejza Kandrac, starosta

ICO: 00328995

DIC: 2021331433

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK23 1111 0000 0066 0905 2019

a

Zhotovitel’: UNISTAYV, s.r.o., PreSov

Sidlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Presov

Zapisany v: OR OS Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 279/P
Zastupena: Ing. FrantisSek Kocisko, konatel

Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvnych Ing. FrantiSek Kocisko, konatel’

vo veciach technickych Ing. Jaroslav Mikula, vedaci TU

ICO: 17147387

DIC: 2020518071

IC DPH: SK2020518071

Bankové spojenie: VUB banka, a.s.

IBAN: SK97 0200 0000 0000 3080 9572

Preambula

1. Zhotovitel' je uspeSnym uchadzacom v nadlimitnej zakazke snazvom: RozSirenie a
modernizicia $kolskych zariadeni v obci Bystrany, 2. Cast: ZvySenie kapacity
materskej $koly Bystrany. Zverejnenej vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie ¢&.
176/2024 zo dna 05.09.2024 pod znackou 22204-MSP Podkladom na uzatvorenie tejto
zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

2. Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho na stavbe: Peter Vidasic
(osvedcCenie o vykonani odbornej skusky ¢. 13482*10%).

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a riadne a v¢as a v poZadovanej kvalite vykonat’
dielo (stavbu) Rozsirenie a modernizacia §kolskych zariadeni v obci Bystrany, 2. Cast’:
ZvySenie kapacity materskej Skoly Bystrany podla Projektovej dokumenticie a
Technickej spravy tvoriacej Prilohu €. 3 tejto zmluvy a taktiez zavézok Zhotovitel'a dodat’
Objednavatel’'ovi vsetky s tym suvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality,
predovsetkym doklady potrebné k tspesnému kolauda¢nému konaniu stavby a doklady
podl'a zmluvy.
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2. Cast’: ZvySenie kapacity materskej $koly Bystrany

2. Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat pre Objednavatel'a predmet Zmluvy podl'a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

3. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze su mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii,
a ze disponuje s takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii diela
potrebné.

4. Predmetom plnenia Zhotovitela st vSetky ¢innosti, prace, materidly ainé polozky
Specifikované v tejto zmluve ajej prilohach. Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady
vykonat’ vSetky Cinnosti a dodat’ vSetky potrebné prace, materialy a iné polozky k nim tak,
aby dielo mohlo byt uspesne vykonané, a to bez ohl'adu na to, ¢i st tieto prace, materialy
a iné polozky uvedené v tejto zmluve alebo prilohach, alebo nie.

5. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podla tejto zmluvy na svoje néklady
a nebezpecenstvo. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo riadne. Zhotovitel' splni svoju
povinnost” vykonat’ dielo riadne jeho riadnym ukonéenim, vykonanim vsSetkych sktSok
diela podla zmluvy, odovzdanim dokumentacie podla zmluvy, splnenim ostatnych
povinnosti podl'a zmluvy, aodovzdanim diela objednavatel'ovi v dohodnutom mieste.
Dielo sa povazuje za riadne ukoncené, ak:

a) je zhotovené v sulade s touto zmluvou a jej prilohami a zodpoveda vysledku uréenému
v zmluve a jej prilohach, a

b) je vsulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami
(napr. STN, STN EN a in¢), ktoré sa nan vztahuji, a

C) je sposobilé na pouzitie na Gcel vymedzeny v tejto zmluve/prilohach a rovnako aj na
ucel, na ktory sa obvykle pouziva, a

d) ma vlastnosti a parametre uvedené v tejto zmluve a jej prilohach, a rovnako aj obvyklé
vlastnosti a parametre, a

e) je funk¢né, a

f) anebude mat’ ziadne pravne vady (napr. objednavatel' bude mat’ vlastnicke pravo k
dielu a vsetky iné prava potrebné k dielu a k jeho uzivaniu / tretie osoby nebudii mat’
ziadne prava k dielu), a

g) nebude mat akukol'vek int technickt poruchu alebo inti vadu.

I1. Cena za dielo a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zaklade vysledku

verejného obstardvania a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenéch, v zneni
neskorSich pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za dielo bez DPH 2090178,40 €
DPH 418 035,68 €
Celkové cena za dielo s DPH 2508 214,08 €

Slovom: dvamilionypiit’stoosemtisicdvestostrndst’ EUR a 8/100 EUR

Zmluvné strany prehlasuju, ze takto stanovena cena za dielo je zavdzna pre obidve zmluvné
strany a st v nej zahrnuté a zohladnené vSetky vynalozené naklady zhotovitel'a priamo
stivisiace s realizaciou projektu. Cena za diela je dohodnutd ako pevna cena a maximalna
cena, bez ohl'adu na akykol'vek rozpocet resp. ponuku priloZzent k tejto zmluve alebo bez
ohl'adu na to, ¢o je uvedené v prilohdch zmluvy a st vnej zahrnuté vsetky cinnosti
a povinnosti zhotovitela uvedené v zmluve. Zhotovitel' nie je opravneny zvysit' pocas
trvania tejto zmluvy cenu za diela. Cena za dielo bude znizena v pripade nerealizovania
vSetkych dodavok a prac diela resp. nerealizovania diela v celom rozsahu, o tieto
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nerealizované dodavky a prace, resp. o nerealizovany rozsah diela, ¢o sa zavdzuje
zhotovitel akceptovat'.

Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ cenu za diela alebo jej Cast’ v lehote splatnosti faktar
zhotovitel'a, za predpokladu, Ze faktira obsahuje vSetky pravnymi predpismi stanovené
a sucasne zmluvnymi stranami dohodnuté nalezitosti, si k nej prilozené vsetky pozadované
prilohy, a boli splnené podmienky pre vystavenie faktury uvedené v tejto zmluve.

Fakturovat’ je mozné za vykonané stavebné prace ako celok po protokolarnom prebrati
stavebnych prac Objednavatelom alebo jednotlivo za realizované stavebné prace, v
dvojmesacnych intervaloch, po ich protokolarnom prebrati Objednavatelom. Podkladom
pre vystavenie faktary bude supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny
Objednavatel'om a stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je
opravneny fakturovat’ vydavky suvisiace s odvozom sutiny, vyburanych hmot a poplatkom
za skladovanie vyburanych hmot len na zaklade predlozenych vaznych listkov a
podnikatel'ského opravnenia resp. iného dokladu preukazujiceho opravnenost osoby
nakladat’ s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii, av§ak maximalne v
mnozstve uvedenom v rozpocte stavby pri uvedenych polozkdch. Zistovanie supisu
vykonanych prac sa bude vykonavat kazdy mesiac vzdy do 5 kalendarnych dni mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli price vykonané, vratane priebeznej
fotodokumentacie jednotlivych poloziek rozpoctu v minimalnom rozsahu 20 ks na kazdy
mesacny supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych konstrukcii pred
zakrytim a vSetkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v mesaénom ocenenom supise
vykonanych prac predlozenych Objednavatelovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného
supisu vykonanych prac budu aj certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov v sulade
so skuSobnym planom. Zhotovitel dolozi ku kazdej vystavenej fakture, ktorda bude
obsahovat’ polozku suvisiacu s odpadmi, doklad o nakladani s odpadmi (Priloha ¢. 6) v
zmysle ¢l. VI bodov 10. a 14. Zmluvy.

Zhotovitel' vystavi fakturu za vykonané stavebné prace. Splatnost’ faktary je do 60
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi a to po protokolarnom
prevzati vykonanych stavebnych prac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny
doklad o vykonani prac vo forme protokolu.

Faktury musia byt vystavené v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat
vSetky tdaje podl'a zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni neskorSich predpisov. Prilohou
faktary musi byt

a. supis fakturovanych prac v Styroch originalnych vyhotoveniach s vycislenim ich
hodnoty, potvrdeny Objednavatel'om a stavebnym dozorom.

b. Zhotovitel' predlozi dokumenty k zariadeniam, ak supis fakturovanych prac takéto
zariadenie obsahuje napr.:

e zariadenie vyuZzivajlice obnovite'né zdroje energie — vyhldsenie o zhode (podla §
23 zékona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorSich predpisov)

e novy plynovy kondenzaény kotol — doklad o zatriedeni vyrobku do triedy
energetickej ucinnosti (energeticky Stitok), ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej Gi¢innosti (Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢.
811/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopliia smernica Eurépskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EU, pokial’ ide o oznaGovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie
priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zlozenych z tepelného zdroja
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na vykurovanie priestoru, reguldtora teploty a solarneho zariadenia a zostav
zlozenych z kombinovaného tepelného zdroja, reguldtora teploty a solarneho
zariadenia energetickymi S$titkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢.
812/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopliia smernica Europskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EU, pokial’ ide o oznacovanie ohrievatov vody, zasobnikov teplej
vody a zostav zlozenych z ohrievaca vody a solarneho zariadenia energetickymi
stitkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 1254/2014 z 11. jula 2014,
ktorym sa dopiia smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial
ide o oznacovanie vetracich jednotiek pre bytové priestory energetickymi Stitkami;
alebo obdobné), a doklad, ktory potvrdzuje, Zze novy plynovy kondenza¢ny kotol
spiiia poziadavky na ekodizajn ohrievadov (Poziadavky Nariadenia Komisie (EU)
¢. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonava smernica Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial' ide o poziadavky na ekodizajn
ohrievacov pre vykurovanie vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievacov
platné od 26. septembra 2018),

e novo inStalované vodné spotrebice (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy,
splachovanie nédrze, pisoarové misy a pod.) musia patrit do dvoch najlepSich
tried spotreby vody podla platného vodného Stitku - Eurdpsky vodny Stitok
(European Water Label) — http://www.europeanwaterlabel.eu/), ¢o sa potvrdi
predlozenim vodného Stitku, technickym listom vyrobku alebo obdobnym
dokladom.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti dafiového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel’ opravneny tuto vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto
pripade za¢ne nova lehota splatnosti plynit’ po doruceni opravenej alebo doplnenej faktary
objednavatel'ovi.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatel'a poskytovany nebude.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny do 14 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy vinkulovat’ na bankovom tcte Zhotovitel’a finanéné
prostriedky alebo poskytnit’ bankovu zaruku vo vyske 5 % z celkovej ceny diela bez
DPH ako vykonovi zaruku/ziabezpeku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’
je opravneny vykonovu zaruku zapocitat’, resp. ju pouZzit’ na ihradu jeho pripadnych
pohladavok voci zhotovitelovi, najmi, no nie vyluéne na thradu faktir inych
zhotovitelov, ktori odstranili vady a nedorobky diela podla tejto zmluvy namiesto
zhotovitel’a, na uhradu zmluvnych pokiit a nahradu Skody vyplyvajicej z poruSenia
povinnosti zhotovitePom podl’a tejto zmluvy alebo inych narokov.

. Nespotrebovana vykonova zaruka bude vratena Zhotovitel'ovi do 14-tich kalendarnych dni
po protokolarnom prebrati a odovzdani diela, ¢oho dokazom je protokol o odovzdani
a prevzati diela podpisany zmluvnymi stranami.

I11. Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je obec Bystrany.

. Zhotovitel sa zavidzuje zrealizovat predmet zmluvy do 15 mesiacov odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska, a v tomto termine dielo objednavatel'ovi aj odovzdat’.
Dielo sa za¢ne realizovat’ diiom odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ sa
zavdzuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko najneskér do 30 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
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zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne po vyzve
objednavatela prevziat’ stavenisko V lehote uréenej objednavatel'om.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v ramci verejného obstaravania bude do
10 dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy Zhotovitel'om aktualizovany a po vzdjomnom
odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit’ prilohu €. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel
sa zavazuje dodrziavat’ terminy uréené v ¢asovom harmonograme.

Dodrziavanie terminu podl’a bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ dielo v
sulade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel’
povinny prace na diele zastavit' a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit’ objednavatela
hned’ ako ich zistil. Objednavatel’ je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o
spdsobe d’alSieho postupu pri vykonavani diela.

IV. Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s niz§ie uvedenymi podmienkami pri¢om sa
zavazuju poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatel’a

a) Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma
pravo ziadat Vv lehote urCenej Objednavatelom, aby Zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne, ¢o je
Zhotovitel’ povinny vykonat’. V pripade, ze Zhotovitel' v objednavatel'om uréenej dobe
nesplni svoju povinnost’ podl'a predoslej vety, ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od
Zmluvy.

b) Objednavatel’ je povinny bezodkladne informovat’ Zhotovitel'a o okolnostiach, resp.
prekéazkach, ktoré mozu branit’ Zhotovitel'ovi riadne plnit’ predmet Zmluvy.

c) Objednavatel’ je tiez povinny informovat Zhotovitel'a s dostatoénym predstihom
o0 technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
V planovanom termine.

d) Objednavatel' je povinny uhradit cenu za dielo dohodnutu v ¢l II.,bod 1 za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a
priloZenému rozpoc¢tu moéze nariadit’ len Objednéavatel” a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnll na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' uvaddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel' je v sulade s § 41 ZVO povinny
uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och, tdaje o osobach opravnenych konat’
za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, udaje
o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny
pozadovat’ od subdodavatel'ov poskytovanie aktudlnych udajov podl'a predchadzajtcej
vety a je povinny bezodkladne poskytovat’ aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel' hodla zmenit' subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v
den, ktory predchadza ditu, v ktorom ma zmena subdodéavatela nastat, oznamit
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Objednavatel'ovi zmenu subdodéavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut’ Objednavatel'ovi vSetky udaje podl'a tohto odstavca a doklady
preukazujice splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatel’a s
prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodéavatel musi byt opravneny
dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.

V pripade, Ze subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2
zakona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajicich sa subdodavatel'ov a ich zmeny sa
toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje predloZit’ objednavatelovi pri prevzati staveniska doklad o
uzavreti poistnej zmluvy na vSetky Skody sposobené na predmete zmluvy pocas
realizacie.

Zhotovitel' je povinny poistenie udrziavat po cely ¢as trvania tejto Zmluvy a thto
skutoc¢nost’ kedykol'vek na poziadanie Objednavatel’a, v lehote troch pracovnych dni od
dorucenia tejto poZiadavky, aj preukdzat Objednavatelovi predloZenim relevantného
dokladu preukazujuceho splnenie tejto povinnosti.

Zhotovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel' bude viest’ od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby
o pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude ulozeny
u Stavbyveduceho zhotovitel'a na stavbe. Do stavebného dennika je d’alej opravneny
robit’ zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor/Autorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je mozné menit’ rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povazuji stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznika Zhotovitel'ovi povinnost’ predkladat’ stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objedndvatelovi povinnost' reagovat’ pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit’ Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné nalezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizacie prac zhotovitel’ odkryje archeologické nélezy, je zhotovitel' povinny
postupovat’ v zmysle § 127 stavebného zakona, nélez ihned’ ohlasit’ a urobit’ nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial o fiom nerozhodne stavebny urad po dohode s
orgdnom S§tatnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym ustavom
Zhotovitel' je povinny, v pripade potreby, zabezpecit osadenie docasného dopravného
znacenia vopred odsuhlaseného s prisluSnym dopravnym inSpektoratom a prisluSnym
spravnym organom.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotoviter,
bez ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavateI'mi. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akikol'vek nim spdsobenu,
alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poSkodenu cast’ diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu Skody je
Objednévatel’ opravneny jednostranne si odpocitat’ z Ciastky fakturovanej Zhotovitel'om.
Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie Diela na vlastné néklady zabezpecovat’ kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a
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stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuSkam Zhotovitel odstrani
bezodkladne na vlastné naklady. Preberacie skuSky budu vykondvané v 100%-nom
rozsahu zhotovovaného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vSetky pokyny Objedndvatela a konat’ presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zalezitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitel'a, bez ohl'adu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel moze na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu,
ktory vykonava potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody na diele pocas vykonavania diela.
Nebezpecenstvo skody na diele prechadza zo Zhotovitel'a na Objednavatel'a okamihom
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati dicla ako celku oboma zmluvnymi stranami
podla clanku VI tejto zmluvy. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz
vykonanych prac a dodanych materiadlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel' povinny ich
bezodkladne opravit, alebo nahradit’ na vlastné nédklady tak, aby boli pri odovzdani a
prevzati diela v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a
nariadeniami Objednavatela. Objednavatel’ je vlastnikom diela od zaciatku ato aj
rozostavaného diela, resp. jeho Casti.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne ur¢it’ povodca skod na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit’, alebo nahradit’ a vyactovat
tym vzniknuté néklady povodcovi §kod.

Vyzvy Zhotovitel'a na spoluposobenie Objednéavatela pri realizacii diela bude
Zhotovitel uplatnovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred,
Vv predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat objedndvatela na prevzatie prac, ktoré budu
V budticnosti zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zdpisom do stavebného dennika.
Bez prevzatia nesmu byt takéto prace zakryté d’alSou stavebnou ¢innost’ou.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku
pri vykonavani diela len vtedy, ked zabraiiujuce okolnosti ihned’ pisomne oznami
Objednévatel'ovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzijomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne
ukon¢i realizaciu diela pred¢asne.

Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrZiavat' zavdzné technické normy a dalSie
platné normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné
Vv Slovenskej republike. Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby bola pri beznej udrzbe zaruc¢ena
pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri uzivani, ochrana
proti hluku a Gspora energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel’ sa tiez zavidzuje, Zze kazdy jeho pracovnik, subdodavatel’, alebo pracovnik
subdodavatel'a bude nosit’ ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP.
V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a predoslej vety, Zhotovitel’ sa zavdzuje
zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske =50,- EUR za kazdého pracovnika
pri ktorom doslo k poruseniu povinnosti podl'a predoslej vety. Zistené porusenie nosenia
ochrannych pomdcok bude zapisané do stavebného dennika.

Zhotovitel' sa tiez zavézuje, Ze kazdy jeho pracovnik, subdodéavatel’, alebo pracovnik
subdodavatel'a nebude uskutociovat’ dielo pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej
latky. Stavebny dozor objedndvatel'a ma pravo kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov  zhotovitel'a, subdodavatela alebo pracovnika subdodavatela Kk
uskutocneniu skusky na pritomnost” alkoholu alebo inej omamnej latky a zhotovitel’ je
povinny zabezpecit, ze sa skiske podrobia. V pripade pozitivneho vysledku resp.
odmietnutia, md pravo okamzite vypovedat a trvale zakézat' vstup na pracovisko
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dotknutému  pracovnikovi  zhotovitela, subdodavatelovi alebo pracovnikovi
subdodavatela. V pripade, ak Zhotovitel porusi niektort z povinnosti uvedenych
v prvych dvoch vetach tohto bodu, Zhotovitel' sa zavizuje zaplatit' Objednavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske =300,- EUR za kazdé poruSenie povinnosti. Zhotovitel’' sa
zavizuje zabezpecit, ze pracovnici zhotovitel'a, subdodavatelia a ich pracovnici buda
pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku dodrziavat’ hygienické navyky a nebuda
porusovat’ pravidla medziludského spravania sa. V pripade, ak Zhotovitel' porusi
povinnost’ uvedenu v predoslej vete, Zhotovitel' sa zavézuje zaplatit’ Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske =300,- EUR za kazd¢ porusenie povinnosti.

Stavebny dozor objedndvatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela,
subdodavatelovi, a pracovnikovi subdodavatel'a prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny
Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpecnost
uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykonévané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze jeho pracovnici, subdodavatelia, a pracovnici subdodédvatel'a
budu nosit’ oblecenie zretelne oznacené firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel’
prehl’ad o 'ud’och pohybujucich sa v rdmci staveniska. Firemnym $titkom neoznaceného
pracovnika zhotovitel'a, subdodavatel'a alebo pracovnika subdoddvatela ma zastupca
objednavatela pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zacastiiovat sa na kontrolnych dnoch zvolavanych
Objednavatel'om, s ucastou Stavbyveduceho a ostatnych zéastupcov Objednavatela
a Zhotovitel’a.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel’ povinny Stavenisko vypratat’, vycistit’, upravit’
ho na vlastné naklady do stavu podl'a pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do
10 dni od podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku VI tejto
zmluvy, resp. do 10 dni odo dna odstupenia od zmluvy. Ak Zhotovitel’ tito povinnost’
nesplni ani v dodato¢nej lehote urcenej Objednivatelom, Objednavatel ma pravo
nechat’ stavenisko vypratat, vycistit ho a upravit prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitel'a. V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a prvej vety tohto
bodu, Zhotovitel’ sa zaviazuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske =500,-
EUR denne, a to za kazdy aj zacaty den trvania porusenia povinnosti.

Ak posledny den lehoty, urCeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny dent pracovného vol'na alebo pracovného pokoja,
presuva sa povinnost’ na predchadzajtci pracovny de.

Zhotovitel’ zabezpec¢i na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy
a tito odovzda Objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Zhotovitel' sa zavézuje predlozit’ elektronickll verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny zadat’ min 5 % zakazky registrovanému socialnemu podniku
podla § 5 ods. 2 zakona ¢. 112/2018 Z.z. o socidlnej ekonomike a socialnych
podnikoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. V pripade nedodrzania tejto
podmienky Objednavatel’ zaplati sankciu vo vyske 20.000 Eur.

V. Zodpovednost’ za vady / Zaruka za akost’

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatel'om,
ako aj za vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati diela objednavatelom pocas trvania zaruky za
akost’. Zhotovitel' rovnako zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli na diele v désledku
porusenia povinnosti zhotovitelom. Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi zaruku za akost’
diela spocivajucu vtom, ze dielo pocas zaruénej doby bude mat vSetky nasledovné
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vlastnosti:

a) bude zhotovené v stilade s touto zmluvou a jej prilohami a bude zodpovedat’ vysledku
uréenému v zmluve a jej prilohach, a
b) bude v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami
(napr. STN, STN EN a in¢), ktoré sa nan vztahuja, a
¢) bude sposobilé na pouzitie na Gcel vymedzeny v tejto zmluve/prilohach a rovnako aj
na ucel na ktory sa obvykle pouziva, a
d) bude mat vlastnosti a parametre uvedené v tejto zmluve a jej prilohach, a rovnako
aj obvyklé vlastnosti a parametre, a
e) bude funk¢né, a
f) anebude mat’ Ziadne pravne vady (napr. objednavatel’ bude mat’ vlastnicke pravo k
dielu a vsetky iné prava potrebné k dielu a k jeho uzivaniu / tretie osoby nebudii mat’
ziadne prava k dielu), a
g) nebude mat akukol'vek inu technickt poruchu alebo int vadu.
V pripade, ak dielo nema vlastnost’ uvedent v pismenach a) az g) tohto bodu, dielo ma vady.
Zaru¢na doba zacina plynat diom podpisu protokolu o0 odovzdani a prevzati dicla
zmluvnymi stranami, a trvd 5 (slovom: pét) rokov, svynimkou casti diela, kde
dodavatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuju kratSiu zaruéna dobu. V takychto pripadoch
platia zaruéné doby poskytnuté dodavatel'mi/zhotoviteI'mi tychto Casti, najmenej vSak 24
mesiacov.

Telefonne ¢islo na nahlasovanie vad diela je: 051/7710617 E-mail na nahlasovanie vad diela
je: sekretariat@unistav.sk

Zmluvné strany sa dohodli v pripade vady diela, za ktora zodpoveda Zhotovitel, alebo ktora
spadd pod zaruku za akost’ podla tejto zmluvy ma Objednavatel’ pravo pozadovat a
Zhotovitel' povinnost' odstranit’ vady diela na naklady Zhotovitel'a v lehote dohodnutej
s Objednavatel'om, inak najneskor do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni odo dna doruéenia
reklamacie vady diela Objednavatel'a Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel”:

a) neodstrani vady diela v termine podl’a bodu 3 tohto ¢lanku alebo;

b) nepristupi vobec k odstranovaniu vad diela v termine pozadovanom Objednavatel'om
alebo;

C) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ u Zhotovitel'a naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podl'a bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednévatel’ je

opravneny:

a) pozadovat’ od Zhotovitel'a zl'avu z ceny za dielo alebo;

b) odstranit’ vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

C) zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitel’a.

Prava Objednavatel’a vyplyvajuce zo zaruky za akost’ nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Néhradu nakladov podla bodu 5 tohto ¢lanku moze Objednavatel’ vykonat vystavenim
faktiry za vynaloZené naklady v zmysle bodu 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktira je
splatné do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela,
ako aj v zarucnej dobe.

Objednévatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni po jej zisteni, a to pisomnou
formou Zhotovitel'ovi. VoI'ba medzi ndrokmi z vad patri Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je
opravneny uplatneny narok z vad aj bez sthlasu Zhotovitel'a kedykol'vek zmenit'.
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V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani reklamovanu vadu diela, zavdzuje sa mu Objednavatel’ o
tom vydat’ potvrdenie, pricom az vydanim potvrdenia sa povazuje reklamovana vada diela za
odstranent. Zaruka za akost diela neplynie odo dia reklamovania vady diela
objedndvatelom do dna vydania potvrdenia o odstraneni vady, a 0 tito dobu sa zaruka za
akost’ vzdy predlzuje. Ak ramci reklamacie vady diela, d6jde k vymene celého diela, alebo
jeho Casti, za¢ne plynut’ nova zaruka za akost’ a nova zaru¢nd doba podla bodu 1 tohto
¢lanku na dielo alebo jeho Cast’ za aplikéacie ostatnych ustanoveni tohto ¢lanku od momentu
vydania potvrdenia objednavatel'om podl'a bodu 9 tohto ¢lanku.

Pokial’ zaviazok Zhotovitel'a vykonat’ dielo celkom alebo z Casti zanikne inak nez splnenim,
zodpovedd Zhotovitel za vady plneni, ktoré pri vykondvani diela uz uskuto¢nil a
Objednévatel’ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne, ako keby zavidzok
Zhotovitel'a vykonat' dielo zanikol splnenim a ziroven Zhotovitel na takéto plnenia
poskytuje zaruku za akost’ podl'a tejto zmluvy. Zaruka za akost’ v takomto pripade zaCina
plynat’ dilom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati doposial’ dosiahnutych plneni oboma
zmluvnymi stranami podla ¢lanku VI tejto zmluvy, resp. v pripade, ak Zhotovitel’ odmietne
podpisat’ protokol, tak zadina plynut 5. (slovom: piatym) ditom od dorucenia vyzvy
Objednavatel'a Zhotovitel'ovi na podpisanie protokolu a nastava tzv. fikcia podpisania tohto
protokolu Zhotovitel'om.

Akakol'vek zmena diela, oprava diela alebo servis diela vykonany Zhotovitel'om,
Objednavatel'om alebo niektorym z nich poverenou osobou nemé vplyv na trvanie zaruky za
akost’ podl'a tejto zmluvy. Vykonanie opravy diela Objednavatelom alebo nim poverenou
osobou v stlade s touto zmluvou nema vplyv na trvanie zaruky za akost’ podl'a tejto zmluvy.
Zmena vlastnictva diela nema rovnako vplyv na trvanie zaruky za akost’ podl'a tejto zmluvy.

V1. Osobitné ustanovenia / odovzdanie diela

Objednavatel’ preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi.
Preukazatel'nost’ odovzdania staveniska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavizuje splnit’ predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit’ sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zaviznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel’ zodpoveda za svoju bezpecnost’ a ochranu zdravia
pri praci, za svojich pracovnikov, a svojich subdodavatel'ov a ich pracovnikov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemoze plnit’ zadvazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych
prac podla ¢l. I je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat’ Objednéavatela.

Objednéavatel’ je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat’ ich kontrolu.

Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel’ opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel’ pre ucely vykonu kontroly podl'a predchadzajicej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitel'a zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa
vyhotovi zéapis, ktory tvori sti€ast’ dokumentécie k predmetu zmluvy.

Objednéavatel’ je opravneny pri poruseni povinnosti Zhotovite'om okamzite zastavit’ vykon
dodévania sluzby, nariadit’ Zhotovitel'ovi okamzité opustenie pracoviska, privolat’ organy
¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, in¢ zlozky Statnych
organov (inSpektoradt prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit' priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy alebo
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Z pravneho poriadku SR.

Zhotovitel' je povinny upozornit Objednavatel'a bez zbytocného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednédvatel'om na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prac zisti skryté prekazky, znemoziiujice realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spdésobom, je Zhotovitel povinny oznamit' to bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatel’ovi.

Ak Zhotovitel' poCas plnenia predmetu zmluvy sposobi vlastnym pri¢inenim Skodu na
majetku Objednévatel’a, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknuti Skodu nahradi v
plnej vyske.

V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolacie zabezpe€i Zhotovitel’, aby aspoit 70 %
(hmotnost’) zdravotne nezédvadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategorii 17 05 04 v Eurdpskom
zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo
pripravenych na opédtovné pouzitie, recyklaciu a d’alSie zhodnotenie materialu a to vratane
¢innosti spitného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

V procesoch suvisiacich s demoléciami je potrebné obmedzit’ tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, pricom sa
prihliada na najlepSie dostupné techniky a vyuzivanie selektivnej demolacie, v ramci ktore;j
je potrebné zabezpecit odstrdnenie a bezpecnu manipulaciu s nebezpecnymi latkami.
Selektivnym odstraiovanim materidlov sa ulah¢i ich opidtovné pouzitie s vyuZitim
dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolacny odpad.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel’ nasledujiicimi dokladmi, ktoré st podrobnejSie
vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacii :

potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolacie firme oprédvnenej na nakladanie s odpadmi obsahujuci udaje
odovzdavajliiceho a prijimajiceho, cislo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu;

informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitelom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie odpadov;

sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom
nakladani s nim preukazujuca splnenie poZziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti
takéhoto nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku
odpadov a nakladani s nim.

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

Realizacia stavebnych prac bude v stlade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost’ budov a
stavebnoinZinierskych prac. Navrh na zabezpefenie demontaze a prispdsobitel'nosti.
Zasady, poziadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukonceni stavebnych prac
preukazuje potvrdenim Zhotovitel'.

Stavebné komponenty a materidly pouzité pri stavebnych pracach nebudu obsahovat’
azbest ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajicich autorizacii je v
prilohe XIV Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra
2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o
zriadeni Europskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o
zruSeni Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice
Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
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(U.v. EUL 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materidly pouzité pri stavebnych pracach, ktoré mézu prist’ do styku s
uzivatelmi budua emitovat’ menej ako 0,06 mg formaldehydu na m? materialu alebo zlozky
a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zli¢enin kategorie 1A a 1B
na m® materialu alebo prvku, ¢o sa preukaze skuSanim v stilade s normou CEN /TS 16 516
a ISO 16 000-3  alebo inymi porovnatelnymi Standardizovanymi skuSobnymi
podmienkami a metédami stanovenia.

Pri stavebnych pracach bude Zhotovitel’ uplatiiovat’ opatrenia na znizenie hluku, prachu a
emisii znecistujucich latok v stlade so zakonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky
¢. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov.

Podmienka sa povazuje za splnenu vzhl’'adom na poziadavky kladené na tovary uvadzané
na trh EU a poziadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, ako aj
technické normy suvisiace s realizaciou stavebnych préc a inStalaciou zariadeni v stavbe.

Zhotovitel' pouzije najmenej 70 % vsSetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej
konStrukcii na konstrukcie, obklady a povrchové upravy a pouzitych pri renovécii
konstrukcii, oplastenia a povrchovych uprav z recyklovanych / opitovne pouzitych, alebo
pochadzajucich z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované
certifikaénymi auditmi tretich strdn vykondvanymi akreditovanymi certifikaénymi
organmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. Splnenie podmienky
preukazuje Zhotovitel' dokladmi o pdévodne recyklovaného / opitovne pouzitého dreva
alebo certifikdtmi pouzitych materidlov alebo vyrobkov spolu so sthrnnou tabulkou
obsahujucou informécie o nazve, druhu a mnozstve materialu a type dokladu/certifikatu.
Predmetné doklady predlozi Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim diela Objednavatel'ovi ho dokladne skontrolovat,
¢i je vsulade so zmluvou. Zhotovitel sa zavizuje vykonat skuSky diela za ucelom
preukazania celkovej funkénosti diela, jeho funkcii, vlastnosti a bezporuchovosti, a ze je
vykonané v stlade so zmluvou. Terminy skusky budu urcené vopred Objednavatelom
a uskutoc¢nia sa v mieste Staveniska. Skuska diela sa povazuje za Gspesnu, pokial je fiou
preukdzana celkova funk¢nost’ diela, jeho funkcie, vlastnosti a bezporuchovost’ a sulad so
zmluvou. Uspesnost’ skasky diela potvrdi pisomne Objednavatel’ Zhotovitelovi. V pripade
neuspesnej skusky diela sa Zhotovitel' zaviazuje skuSku diela opakovat’, a to az do doby,
kym bude sktska diela uspesna.

Termin uskuto¢nenia odovzdania diela ur¢i objednavatel’.

Objednavatel’ sa zavizuje prevziat’ dielo v mieste Staveniska len, ak bolo riadne ukoncené,
pred jeho odovzdanim boli vykonané vSetky skusky diela podla tejto zmluvy, ktoré boli
uspesné, boli odstranené vsetky dosial’ zistené vady, bola odovzdana dokumentacia podl'a
zmluvy, aboli splnené aj ostatné povinnosti Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy, inak je
Objednavatel’ opravneny odmietnut’ prevziat’ dielo. Objednévatel’ sa vS§ak mdze rozhodnut’,
ze prevezme dielo od Zhotovitel'a aj ked’ nie riadne ukoncené, s tym, ze vSetky vady na
diele je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v lehote urc¢enej Objednavatel'om, a v pripade. ak nie
je urcena tato lehota, tak do 10 dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami. Vady, ktoré boli zistené pri skuske diela, a ktoré nebrania
uzivaniu diela je =zhotovitel povinny odstranit v lehote urcenej objednavatel'om,
a Vv pripade ak nie je urcena tato lehota, tak do 10 dni od podpisu protokolu o odovzdani
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a prevzati diela.

V pripade, ak dojde k zaniku zmluvy inak ako jej riadnym splnenim, Zhotovitel' sa
zavizuje odovzdat’ Objednévatel'ovi vSetky doposial’ dosiahnuté vysledky, a vSetko na ¢o
sa zaviazal v tejto zmluve, pokial Objednavatel’ neur¢i inak alebo nenastane iny postup
podla zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela podla bodu 17 alebo bodu 18 tohto ¢lanku bude spisany
pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany oboma zmluvnymi
stranami. Dielo sa povazuje za odovzdané objednéavatel'ovi diiom podpisu tohto protokolu
oboma zmluvnymi stranami.

VIl. Zmluvna pokuta / Zodpovednost’ za Skodu

V pripade, ak Zhotovitel' porusi hociktora povinnost’ stanovenu v bode 2 alebo v bode 3
¢lanku III tejto zmluvy, zavédzuje sa Zhotovitel' zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske = 1.000,- EUR denne za kazdy aj zacaty dei trvania poruSenia povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi hociktort povinnost’ stanovenu v bode 2 pism. a) ¢lanku
IV tejto zmluvy, zavédzuje sa Zhotovitel' zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske =500,- EUR denne za kazdy aj zacaty dei trvania porusenia povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi hociktori povinnost’ stanovent v bode 3 ¢lanku V tejto
zmluvy, zavizuje sa Zhotovitel’ zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske =500,-
EUR denne za kazdy aj zacaty den trvania porusenia povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi hociktori povinnost’ stanovent v bode 12 ¢lanku VI tejto
zmluvy, zavidzuje sa Zhotovitel’ zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske =500,-
EUR denne za kazdy aj zaCaty den trvania porusenia povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi akikol'vek ini povinnost’ stanovenu v tejto Zmluve, ktora
nie je zabezpecend inou zmluvnou pokutou, a nedojde k splneniu povinnosti Zhotovitel'om
ani v lehote 10 dni od dorucenia vyzvy objednavatel’a, zavdzuje sa Zhotovitel' zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vysSke =100,- EUR denne za kazdy aj zacaty den
trvania poruSenia povinnosti nasledujuci po uplynuti 10 diiovej lehoty od dorucenia vyzvy
Objednévatel’a.

V pripade omeskania Objednavatel’a so splnenim svojho peniazného zaviazku akéhokol'vek
druhu, vyplyvajiceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel’ pravo na trok z omeskania vo vyske
0,05% z dlhovanej Ciastky za kazdy den omeskania.

Dojednanim zmluvnej pokuty v prospech Objednavatela nie je dotknuty jeho narok na
nahradu Skody sposobeny porusenim povinnosti zabezpe¢enou zmluvnou pokutou, ktorého
sa méze doméhat’ po Zhotovitel'ovi v plnej vyske popri zmluvnej pokute.

Zmluvné strany vyhlasujti, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazujii za
primerané.

Pre pripad, ak by v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a stanovenej v zmluve alebo
vyplyvajlcej z pravnych predpisov, alebo ak by v dosledku iného konania Zhotovitela,
jeho pracovnika, subdodavatel'a alebo pracovnika subdodéavatela vznikla Objednavatel'ovi
povinnost’ nahradit’ akejkol'vek inej osobe (d’alej aj ,,veritel”’) Skodu, inu ujmu alebo
zaplatit' akukol'vek finan¢ni ndhradu, ndklad, zmluvni pokutu, ¢i ind sumu vratane
prislusenstva (d’alej aj ,,sankény zavizok”) sa zmluvné strany dohodli, ze Zhotovitel splni
sankény zavizok Objednavatela voci jeho veritel'ovi namiesto Objednavatela, a to do 10
dni po tom, ako ho Objednavatel’ na to vyzve. V pripade, ak Objednévatel’ splni sank¢ny
zavizok namiesto Zhotovitel'a, zavdzuje sa Zhotovitel zaplatitt sumu rovnajiicu sa
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splnenému sankénému zavazku Objednavatelovi, ato do 10 dni po tom, ako ho
Objednavatel’ na to vyzve.

VIIl. Odstupenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvu je mozné ukoncit’:
a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,
b) okamzitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych ndrokov voci druhej strane.

2. Odstupenie od zmluvy sa uskuto¢ni pisomnym oznamenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dovodu odstupenia od zmluvy a
je ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa mé za to, Ze je odstiipenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednu znamu adresu
zmluvnej strany.

3. Za podstatné poruSenie zmluvy, za ktoré méze Objednavatel odstupit od zmluvy sa
povazuje:

a) omeskanie Zhotovitela splnenim terminov uvedenych v zmluve alebo Casovom
harmonograme realizacie diela 0 viac ako 14 dni bez existencie dovodu, ktory by
omeskanie ospravedlioval (vyssia moc),

b) v pripade, ak Zhotovitel' porusil akiukol'vek povinnost’ uvedent v tejto zmluve alebo
vyplyvajucu z pravnych predpisov, a neodstranil takéto poruSenie do 7 dni odo dia
dorucenia predchadzajlicej pisomnej vyzvy Objednavatela,

c) Vvpripade, ak Zhotovitel opakovane (min. dvakrat) porusil akukol'vek povinnost
uvedenu v tejto zmluve alebo vyplyvajicu z pravnych predpisov,

d) Zhotovitel doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré st v
rozpore s touto zmluvou,

e) porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla ¢lanku IV., bod 3 pism. c) a d) tejto zmluvy,

f)  zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zékladné akostné technické ukazovatele podla
prisluSnych STN,

g) V pripade, ak Zhotovitel' nebude pokrac¢ovat’ vo vykonavani diela,
h) ak Zhotovitel’ vstipi do likvidacie,

i) ak na majetok Zhotovitel'a je zacaté konkurzné konanie na navrh tretej osoby
a zhotovitel’ hodnoverne nevyvrati existenciu dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo
na zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,

J) ak bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie, ktory podal sam Zhotovitel’, alebo ak navrh na povolenie
reStrukturalizacie podala tretia osoba so suhlasom Zhotovitela.

4. Zapodstatné porusenie zmluvy za ktoré moze Zhotovitel’ odstupit’ od zmluvy sa povazuje:
a) Objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktary o viac ako 60 kalendarnych dni.

5. V pripade odstiipenia od tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu si zmluvné strany vzajomne
vyrovnaju vSetky pohladavky a zavizky vzniknuté do dna ucinnosti odstupenia od tejto
zmluvy podla pravidiel obsiahnutych v tomto bode. Odstupenie od zmluvy sa netyka uz
vykonanych ¢innosti a dodavok, t. j. Objednavatel’ ma pravo vSetky riadne v sulade s touto
zmluvou uz dodané¢ dokumentécie, materidly, zariadenia a uz vykonané prace vyuzivat
nad’alej apouzit ich pre dokoncenie diela inym Zhotovitelom bez akejkol'vek
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zodpovednosti alebo dodato¢nych povinnosti voc¢i Zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nie je povinny
vratit’ tomu zodpovedajlcu Cast’ zmluvnej ceny za dielo, ktort uz prijal od Objednavatel’a,
alebo na ktor ma v tejto stvislosti eSte narok podl'a tejto zmluvy. Zaruka za akost’ plynie
k tymto vysledkom plynie v stilade s bodom 10 ¢lanku V tejto zmluvy.

Postup uvedeny v bode 5 tohto ¢lanku neplati, ak vady uz dodanej dokumentacie,
materiadlov, zariadeni, resp. prac boli dovodom na odstipenie Objednéavatela od tejto
zmluvy, kedy su si zmluvné strany povinné navzajom vratit’ plnenie uz prijaté podl'a tejto
zmluvy, ktoré je vadné.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$siu moc povazuji udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat’ ani nijakym sposobom
priamo ovplyvnit, a to: vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, poziare, embargo,
karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie povinnosti trva po dobu pdsobenia
vys$Sej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnt o d’alSom postupe. Ak ned6jde k dohode, mdze kazda strana odstipit’ od
zmluvy. Uginky odstiipenia nastanii diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane.

Ustanovenia zmluvy, ktoré majii ustanoveni osobitni dizku trvania po zaniku zmluvy,
trvaju po tuto dobu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak a rovnako po tito dobu trvaju aj
zmluvné pokuty, ktoré ich zabezpecuju. Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, zanik
zmluvy z akéhokol'vek dovodu sa nedotyka poslednej vety pism. p) bodu 3 ¢lanku III,
vSetkych bodov clanku V, bodov 17 az 19 ¢lanku VI, vSetkych bodov ¢lanku VII, bodov
5,6 a 8 ¢lanku VIII a vSetkych bodov ¢lanku IX tejto zmluvy a teda uvedené ustanovenia
ako aj s nimi stvisiace ustanovenia a také prava a povinnosti, z ktorych povahy vyplyva, ze
si ¢asovo neobmedzené, alebo maju trvat’ na zaklade vole zmluvnych stran aj po ukonceni
zmluvy, trvaji aj po zaniku zmluvy. Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti ustanovenie
predchadzajticej vety sa rovnako vzt'ahuje na zmluvné pokuty za poruSenie zabezpecenej
povinnosti stanovenej v zmluve, ato bez ohl'adu na to, ¢i narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vznikol pocas trvania zmluvy alebo po jej zaniku, ako aj bez ohl'adu na to, ¢i
k poruseniu povinnosti zabezpec¢enej zmluvnou pokutou doslo pocas trvania zmluvy alebo
po jej zaniku.

IX. Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V suvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovéavat a zabezpeCovat' utajenie a dovernost’ akychkol'vek
informécii oznacenych za doverné anebude takéto informécie reprodukovat ani
poskytovat’ tretim stranam bez predchadzajiceho pisomného stihlasu druhej strany a ani
ich vyuzivat’ inym spdsobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X. Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s realizaciou
predmetu zakazky, a to kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o PPM (zmluva
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti) a vykonavany v
stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami a poskytnat’ im
vSetku potrebnt su¢innost’.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze na zaklade poziadavky Objednavatela v stilade s poziadavkami

prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatel'ovi akykol'vek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukol'vek stc¢innost’ pre dosiahnutie ucelu
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tejto zmluvy.

Xl. Zavere¢né ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy st:

Priloha ¢.1: Cenova kalkulacia — Vykaz vymer

Priloha ¢.2: Casovy harmonogram realizcie diela

Priloha ¢.3: Projektova dokumentacia(na CD/DVD a pod.) a Technicka sprava — priklada
objednavatel pri podpise zmluvy

Priloha ¢.4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel

Priloha €. 5: Zoznam a kontaktné udaje subdodéavatel'ov

Priloha ¢. 6: Suhrnny dokument sumarizujtci udaje o vzniku odpadu a spoésobe nakladania
S nim

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ostatné prilohy dopiiiaja zmluvu v rozsahu, v ktorom nie st
Vv rozpore s obsahom a ustanoveniami zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade
rozporu medzi ustanoveniami uvedenymi v tejto zmluve a ustanoveniami uvedenymi
Vv prilohe, platia vZdy ustanovenia a tejto zmluvy, priCom ustanovenia prilohy, ktoré st
S nimi v rozpore sa nebudu aplikovat’ na zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou

Zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Této zmluva nadobuda
ucinnost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom ze:

a) dojde k nadobudnutiu U¢innosti Zmluvy o PPM (zmluva o0 poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti) a

b) dbjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neuzavretia Zmluvy o PPM poskytovatelom prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti, objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit.
Zhotovitel'ovi v takomto pripade nevznikd ziaden narok na ndhradu Skody.

Zmeny a doplnky zmluvy moéZzu byt uskuto¢nené len formou pisomného dodatku
uzavretého na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavizuji ohlasit’ vSetky zmeny a doplnky tdajov, dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zédkon 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknll zo zmluvy, sa budi zmluvné strany snaZzit’
riesSit’ predovsetkym formou dohody, ktord musi mat’ pisomnu formu a Vv pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnt, budu sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory
Z tejto zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi stadmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych orgénov
alebo i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a ¢isla uctu, oznami
strana, ktorej sa niektord zuvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost
druhej zmluvnej strane ato bez zbytocného odkladu, inak povinnd zmluvna strana
zodpovedd za vsetky Skody ztoho vyplyvajice alebo ndklady, ktoré v tejto suvislosti
musela vynalozit’ druhd zmluvna strana.

Préva a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaja aj na pravnych néastupcov zmluvnych stran.

Téato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako origindl. Kazda zmluvné strana
obdrzi dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového
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alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho,
ze tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vole tuto vlastnoru¢ne podpisali.

za Zhotovitel'a za Objednavatela
v PreSove, dna 18.11.2024 Voteeeeeeeeeeenineeeee e dna .....cceeveeeeennne.
Ing. Frantisek Kocisko Gejza Kandrac
konatel starosta obce
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Priloha ¢. 6

Suhrnny dokument sumarizujuci idaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim

Informacie o prijimatelovi

Néazov prijimatel’a: ENBRA, s.r.0.
1o 45309591
Ulica: Strojnicka 17
Obec: Presov

PSC: 080 01

Identifikator projektu:

Datum: Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel’)

Nazov spolocnosti / obchodné meno: UNISTAYV, s.r.o. ,Presov

ICO: 17147387

Ulica: Ku Surdoku 25
Obec: Presov
e 080 01

Tymto vyhlasujem na svoju ¢est’, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného
odpadu a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie,
neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opédtovné pouZitie, recyklaciu a iné materialové
zhodnotenie, a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada
za iné materialy. Zaroven vyhlasujem, Ze informacie uvedené v tomto sithrnnom dokumente st
pravdive.

Som si vedomy(4) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych udajov v tomto
vyhlaseni.

Détum: 18.11.2024 Podpis :

PrehPad nakladania so stavebnym odpadom a odpadom z demolicii

Firma oprivnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’

Nazov / obchodné meno spolo¢nosti: ENBRA, s.r.0.

ICO: 45309591
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Ulica: Strojnicka 17
Obec: Presov PSC:080 01
Odpad
Kod odpadu podla Néazov odpadu podl'a | Kategoéria| Hmotnos | Spdsob nakladania s
Katalogu odpadov Katalogu odpadov odpadu t odpadu | odpadom
[t]
1501 01 Obaly z papiera @) 0,018
a lepenky
1501 02 Obaly z plastov @) 0,017
1501 04 Obaly z kovu @) 0,03
1501 06 Zmiesané obaly O 0,018
17 0101 Beton O 1,78
17 01 02 Tehly O 0,85
17 01 03 Obkladacky, dlazdice (O 0,21
a keramika
17 01 07 Zmesi betonu, tehal, O 2,59
obkladaciek, dlazdic
lkeramiky iné ako
uvedené v 17 01 06
17 02 01 Drevo O 0,22
17 02 03 Plasty O 0,021
17 04 05 Zelezo a ocel’ O 0,25
17 04 07 ZmieSané kovy O 0,065
17 05 06 \Vykopova zeminainé [O 25,20
ako uvedena v 17 05 05
17 09 04 ZmieSané odpady zo O 0,35
stavieb a demolacii iné
ako uvedené v 17 09
01,1709 02a1709 03
Celkova hmotnost’ odovzdaného odpadu [t]: 31,619
Hmotnost’ odpadu, ktory bol pripraveny na opédtovné pouzitie / recyklovany / / inak materialovo
zhodnoteny:
Identifikator prilohy — vaznych listkov:
Datum odovzdania:

Tabulku niz§ie vyplnate vidy

Celkova hmotnost’ Hmotnost’ odpadu, ktory bol pripraveny na Podiel*
vzniknutého odpadu opitovné pouZitie/ recyklovany / inak materialovo
zhodnoteny:
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*Dopliite zdovodnenie_len v pripade nedosiahnutia ciela zabezpecit' pripravu na opidtovné
pouzitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie,
vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materialy, v rozsahu_minimalne 70 % hmotnosti
odpadu:
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