Kryci list stavby

_

Stavba Matiaska - rekonstrukcia strechy Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dia 18.07.2018]
llodberatel: Obec Matiaska ICo:
DIC:
Dodavatel: Kaping s.r.o. ICO: 36 655 651
DIC:
llProjektant: 1IC0:
DIC:
A |ZRN |Montaz Materidl ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 [HSV 2 664,64 0,00 2 664,64| 6 |[Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 3769,99 2 810,00 6 579,99" 7 |Kompletaéna Einnost 0.00|l
3 [MONT] 335,00 0,00 335.00“ 8 |HZS 0,0 |
4 " 9
5 [Spolu 9 579,63|| 10 |Spolu 0,0DI
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0,00‘ 16 Mimoriadne staZ.podmienky 0,00
12 |Uzemie so staz. podmienk. 0,00" 17 |Horské oblasti 0,00
13 |Prevadzkové vplyvy 0.00“ 18 |Mimostaveniskova doprava 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Suget riadkov 5,10,15,20 9 579,6
22 [DPH20% z 9579,63 1 915,93
23 \DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu 11 495,56“
: |
- TS Sy N Dodavatel



Odberatefl: Obec Matiaska
Projektant:
Dodavatef: Kaping s.r.o.

Stavba Matiaska - rekonstrukcia strechy

Objekt Strecha

Prehl'ad rozpoétovych nakladov

Spracoval:

Datum: 18.7.2018

Oddiel Montaz Material Hmotnost’ (T) Sut' (T)
Prace HSV

ZEMNE PRACE 29,12 0,00 29,12 0,0000 0,0000
ZAKLADY 68,79 0,00 68,79 1,6300 0,0000
ZVISLE KONSTRUKCIE 2 020,95 0,00 2 020,95 0,4100 0,0000
BURACIE PRACE 545,78 0,00 545,78 0,0000 3,9600
Prace HSV 2 664,64 0,00 2 664,64 2,0400 3,9600
Prace PSV

KONSTRUKCIE TESARSKE 340,53 110,00 450,53 0,3200 0,0000
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 322396 2 700,00 5923,96 0,2000 0,0000
NATERY . 205,50 0,00 205,50 0,0300 0,0000
Prace PSV 3769,99 2810,00 6 579,99 0,5500 0,0000
MontaZne prace

M-21 Elektroinstalacia 335,00 0,00 335,00 0,0000 0,0000
Montazne prace 335,00 0,00 335,00 0,0000 0,0000
Celkom 6 769,63 2 810,00 9 579,63 2,5900 3,9600



