
Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba : Zberný dvor Neporadza JKSO :

Miesto stavby: Neporadza

Odberateľ: IČO: 56890320

Adresa: Hradište 400, 958 54  Hradište DRČ:

 

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR
Por. Hl. Náklady na                   Náklady investičnej výstavby Náklady z Celkové

č. stavebná časť technolog. časť celkom inv. prostried. náklady

1 A Projektové a prieskumné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 B Prevádzkové súbory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 z toho: dodávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 montáž a dopl. náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 C Stavebné objekty 215 165,97 0,00 215 165,97 0,00 215 165,97

6 z toho: základné náklady 215 165,97 0,00 215 165,97 0,00 215 165,97

7 HZS a dopl. náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 D Stroje, zariadenie, inventár 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 E Umelecké diela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 F Vedľajšie náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 G Ostatné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 H Rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 I Ostatné investície 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 J Nehmotný investičný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 K Prevádzkové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 L Kompletačná činnosť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Celkové náklady 215 165,97 0,00 215 165,97 0,00 215 165,97

18 DPH 23% z čiastky 215 165,97 49 488,17

0% z čiastky 0,00 0,00

19 Cena celkom s DPH 264 654,14

Spracoval: Projektant: Odberateľ:

Dňa: 23.7.2026 IČO: DRČ: IČO: DRČ:

Adresa: Adresa: Adresa:

  

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis

KOPSTAV plus s.r.o.



Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek ( objektov, častí )
ZRN ORN ZRN+ORN NUS IN ON Spolu bez DPH DPH - 1.sadzba Spolu s DPH

Názov stavby, objektu, časti EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Stavba : Zberný dvor Neporadza 

..Objekt : S.O.01 Jestvujúca hala 61 547,61 0,00 61 547,61 0,00 0,00 0,00 61 547,61 14 155,95 75 703,56

..Objekt : S.O.02 Zberný dvor

....Časť : Elektroinštalácia 19 081,01 0,00 19 081,01 0,00 0,00 0,00 19 081,01 4 388,63 23 469,64

....Časť : Stavebné riešenie 50 455,26 0,00 50 455,26 0,00 0,00 0,00 50 455,26 11 604,71 62 059,97

..Objekt : S.O.03 Predĺženie verejného vodovodu 14 891,50 0,00 14 891,50 0,00 0,00 0,00 14 891,50 3 425,05 18 316,55

..Objekt : S.O.04 Prípojka vody 16 208,51 0,00 16 208,51 0,00 0,00 0,00 16 208,51 3 727,96 19 936,47

..Objekt : S.O.05 Splašková kanalizácia a žumpa 7 212,95 0,00 7 212,95 0,00 0,00 0,00 7 212,95 1 658,98 8 871,93

..Objekt : S.O.06 NN Prípojka; S.O.08 Verejné osvetlenie 15 199,86 0,00 15 199,86 0,00 0,00 0,00 15 199,86 3 495,97 18 695,83

..Objekt : S.O.07 Kamerový systém 21 273,86 0,00 21 273,86 0,00 0,00 0,00 21 273,86 4 892,99 26 166,85

..Objekt : SO.09 Požiarna nádrž 9 295,41 0,00 9 295,41 0,00 0,00 0,00 9 295,41 2 137,94 11 433,35

Spolu: 215 165,97 0,00 215 165,97 0,00 0,00 0,00 215 165,97 49 488,18 264 654,15



Krycí list rozpočtu v EUR  

 Stavba : Zberný dvor Neporadza Miesto: Neporadza Rozpočet:

 Objekt : S.O.01 Jestvujúca hala JKSO : Spracoval:

Dňa: 23.7.2026 Zmluva č.:

 Odberateľ: IČO: DIČ:

 Dodávateľ: IČO: DIČ:

 Projektant: IČO: DIČ:

0 0 0

0 0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B C

1  HSV: 14 873,75 11 226,60 26 100,35 6  Práce nadčas 0,00 11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00

2  PSV: 26 495,29 8 951,97 35 447,26 7  Murárske výpomoce 0,00 12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00 13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00 14  0,00 % 0,00

5  Súčet: 41 369,04 20 178,57 61 547,61 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

D

dátum: podpis: 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

pečiatka: dátum: 17  Inžinierska činnosť 0,00

18  Projektové práce 0,00

podpis: 19  0,00

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

E

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 61 547,61

pečiatka: 22  DPH   23% z: 61 547,61 14 155,95

23  DPH    0% z: 0,00 0,00

24 Súčet riadkov 21 až 23: 75 703,56

F  Odpočet - prípočet 0 

KOPSTAV plus s.r.o.

odberateľ, obstarávateľ Celkové náklady

IN - Individuálne náklady NUS - náklady umiestnenia stavby

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ ON - ostatné náklady



Odberateľ: Spracoval:                                 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 23.7.2026

Stavba : Zberný dvor Neporadza 

Objekt : S.O.01 Jestvujúca hala

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 001 111201101 Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2 - náletových drevín v okolí haly, vyčistenie 600,000 m2 2,99 1 792,50 1 792,50 0,00000 0,000

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 1 792,50 1 792,50 0,00 1 792,50 0,00000 0,000

2 - ZÁKLADY

2 002 211971110 Zhotovenie podkladu  z geotextílie sklon do 1:2,5- štrková úniková cesta 330,000 m2 1,58 520,54 520,54 0,00014 0,04620 0,000

3 MAT 693G00425 Geotextília - Q-TEX PP 200, 200 g/m2, šírka 2 m, dĺžka 50 m štrková úniková cesta 330,000 m2 1,74 575,75 575,75 0,00000 0,000

4 001 215901101 Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8    štrková úniková cesta 300,000 m2 0,43 129,06 129,06 0,00000 0,000

2 - ZÁKLADY  spolu: 1 225,35 649,60 575,75 1 225,35 0,04620 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

5 MAT 583421012 Kamenivo drvené/makadam 16-32mm (hrubka 20cm) 60,000 m3 61,33 3 679,64 3 679,64 0,00000 0,000

6 MAT 583421013 Kamenivo drvené/makadam 32-63mm (hrubka 35 cm) 105,000 m3 50,37 5 288,77 5 288,77 0,00000 0,000

7 221 564912022 Podkladná vrstva pre požiarnu cestu u fr. 32-63 mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením hr. 200 mm nad 
200m2

300,000 m2 10,99 3 298,20 3 298,20 0,38625 115,87500 0,000

8 221 564912032 Podkladná vrstva pre požiarnu cestu y fr. 32-63 mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením hr. 350 mm nad 
200m2

300,000 m2 19,50 5 850,72 5 850,72 0,39800 119,40000 0,000

9 272 584121111 Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 40 mm - jestvujúcich z haly 148,000 m2 11,47 1 697,86 1 697,86 0,08350 12,35800 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 19 815,19 10 846,78 8 968,41 19 815,19 247,63300 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10 221 916311113 Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou - rigol dlzky 32m 64,000 m 19,48 1 246,62 1 246,62 0,20230 12,94720 0,000

11 MAT 59217A109 Obrubník cestný bez skosenia 100 1000/100/250mm  -   rigol dlzky 32m 65,000 kus 5,38 349,54 349,54 0,00000 0,000

12 221 935111111 Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 500 mm do lôžka z kameniva hr. 100 mm - rigol dlzky 32m 32,000 m 7,05 225,62 225,62 0,11812 3,77984 0,000

13 MAT 592275740 Žľabovka betónová TBM 1-826 50x39x12 78,000 kus 17,09 1 332,90 1 332,90 0,08400 6,55200 0,000

14 013 961055111-R Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2-pre vrata (základový prah priemernej výšky 
0,5m)

0,325 m3 346,55 112,63 112,63 0,00000 2,400 0,780

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 3 267,31 1 584,87 1 682,44 3 267,31 23,27904 0,780

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 26 100,350 14 873,75 11 226,60 26 100,35 270,95824 0,780

Hmotnosť v tonách Suť v tonách

KOPSTAV plus s.r.o.



PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

15 767 767134801 Demontáž oplechovania stien plechmi nitovanými 642,667 m2 7,41 4 761,52 4 761,52 0,00000 0,009 5,784

16 767 767421111-R01 Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m-starý plech 160,667 m2 25,45 4 089,54 4 089,54 0,00011 0,01767 0,000

17 767 767421111 Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m 482,000 m2 12,38 5 967,26 5 967,26 0,00011 0,05302 0,000

18 767 767920250-R01 Montáž vrát v hale natĺipky oceľové do 10 m2 1,000 kus 143,40 143,40 143,40 0,00000 0,000

19 MAT 553 Kovové stavebné výrobky-ocelové dvojkrídlové vrata 2,5*3,5m 1,000 ks 812,60 812,60 812,60 0,00000 0,000

20 767 767995104-R Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg-unikova brana 1 411,000 kg 3,47 4 889,82 4 889,82 0,00005 0,07055 0,000

21 MAT 1323A0105 Profil oceľový T 40x40x3 0,110 t 2 378,05 261,59 261,59 1,00000 0,11000 0,000

22 MAT 1383A0164 Plech trapézový CB 35/207/0,88-PE 25my RAL štand./7my - nový plech 482,000 m2 13,38 6 451,09 6 451,09 0,00835 4,02470 0,000

23 767 767995105-R Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg -výmena paždíkov 1 033,432 kg 2,51 2 593,40 2 593,40 0,00005 0,05167 0,000

24 MAT 133833150 Tyč oceľová IPE S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 100 0,924 t 1 063,55 982,72 982,72 1,00000 0,92400 0,000

25 MAT 313167393 Sieť KARI KY 49 3000x2000mm veľkosť oka 100x100mm d drôtu 8/8 mm -výplň na štítovej stene 36,000 m2 12,33 443,97 443,97 0,00790 0,28440 0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 31 396,91 22 444,94 8 951,97 31 396,91 5,53601 5,784

783 - Nátery

26 783 783222100-R01 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné- staré paždíky 213,840 m2 10,99 2 350,96 2 350,96 0,00016 0,03421 0,000

27 783 783222100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné- navrhované nové ocelové profily 109,828 m2 7,41 813,72 813,72 0,00016 0,01757 0,000

28 783 783904811 Odhrdzavenie kovových konštrukcií- stenové paždíky 213,840 m2 1,91 408,86 408,86 0,00000 0,000

29 783 783999904-R Nátery, HZS T4 - príplatok za prácu vo výške 19,000 hod 25,10 476,81 476,81 0,00000 0,000

783 - Nátery  spolu: 4 050,35 4 050,35 0,00 4 050,35 0,05179 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 35 447,26 26 495,29 8 951,97 35 447,26 5,58780 5,784

Za rozpočet celkom 61 547,61 41 369,04 20 178,57 61 547,61 276,54604 6,564



Krycí list rozpočtu v EUR  

 Stavba : Zberný dvor Neporadza Miesto: Neporadza Rozpočet:

 Objekt : S.O.02 Zberný dvor JKSO : Spracoval:

Časť : Stavebné riešenie Dňa: 46226 Zmluva č.:

 Odberateľ: IČO: DIČ:

 Dodávateľ: IČO: DIČ:

 Projektant: IČO: DIČ:

0 0 0

0 0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B C

1  HSV: 18 213,53 8 982,72 27 196,25 6  Práce nadčas 0,00 11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00

2  PSV: 16 469,19 6 789,82 23 259,01 7  Murárske výpomoce 0,00 12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00 13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00 14  0,00 % 0,00

5  Súčet: 34 682,72 15 772,54 50 455,26 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

D

dátum: podpis: 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

pečiatka: dátum: 17  Inžinierska činnosť 0,00

18  Projektové práce 0,00

podpis: 19  0,00

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

E

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 50 455,26

pečiatka: 22  DPH   23% z: 50 455,26 11 604,71

23  DPH    0% z: 0,00 0,00

24 Súčet riadkov 21 až 23: 62 059,97

F  Odpočet - prípočet 0 

KOPSTAV plus s.r.o.

odberateľ, obstarávateľ Celkové náklady

IN - Individuálne náklady NUS - náklady umiestnenia stavby

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ ON - ostatné náklady



Odberateľ: Spracoval:                                 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 23.7.2026

Stavba : Zberný dvor Neporadza 

Objekt : S.O.02 Zberný dvor

Časť : Stavebné riešenie    

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 002 113151111 Rozobratie spevnených plôch z cestných panelov (pod most. váhu 
a oplotenie vstupu)

215,000 m2 2,13 457,33 457,33 0,00000 0,355 76,325

2 002 113152111-R Odstránenie podkladov spevnených plôch z kameniva ťaženého 
pod váhu

20,400 m3 18,52 377,86 377,86 0,00000 1,600 32,640

3 001 132201101-R Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3- pod posuvnu 
branu a celny plot

6,620 m3 49,00 324,35 324,35 0,00000 0,000

4 272 132201201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3- mostová váha 13,598 m3 28,68 389,99 389,99 0,00000 0,000

5 272 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 9,556 m3 1,91 18,27 18,27 0,00000 0,000

6 001 174101102-R Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch-zakladanie mostov. 
vahy

2,756 m3 22,71 62,57 62,57 0,00000 0,000

7 001 174101102-R02 Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch-do základov posuvnej 
brany a plota

1,289 m3 22,94 29,57 29,57 0,00000 0,000

8 001 174101102 Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch - pod mostovú váhu 7,001 m3 22,94 160,63 160,63 0,00000 0,000

9 MAT 583335125 Štrk betonársky 16-32mm 7,369 t 27,49 202,54 202,54 1,00000 7,36900 0,000

10 MAT 583336780 Kamenivo ťažené hrubé 16-32 11,552 t 22,59 260,91 260,91 1,00000 11,55200 0,000

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 2 284,02 1 820,57 463,45 2 284,02 18,92100 108,965

2 - ZÁKLADY

11 001 215901101 Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 - 2* - 
pod mostovú váhu

170,000 m2 0,31 52,82 52,82 0,00000 0,000

12 000 215999999 Ostatné konštrukcie - zhutnenie podložia pod ocel váhu 6,000 hod 26,65 159,89 159,89 0,00000 0,000

13 011 273321411 Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30-najazdové rampy 13,340 m3 155,35 2 072,37 2 072,37 2,23706 29,84238 0,000

14 011 273351215 Debnenie základových dosiek zhotovenie 6,688 m2 14,70 98,30 98,30 0,00223 0,01491 0,000

15 011 273351216 Debnenie základových dosiek odstránenie 6,688 m2 3,11 20,78 20,78 0,00000 0,000

16 211 273361216 Výstuž dosiek, oceľ B500 /Bst 500/ (10505) do 12 mm a zákaldu v 
dvoch etapách

1,060 t 956,00 1 013,36 1 013,36 1,03527 1,09739 0,000

17 211 273361411 Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí - do základu posuvnej brány 0,075 t 1 790,11 134,26 134,26 1,17134 0,08785 0,000

Hmotnosť v tonách Suť v tonách

KOPSTAV plus s.r.o.



18 011 274313611 Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 - posuvna brana a 
plot

5,850 m3 137,43 803,94 803,94 2,41931 14,15296 0,000

19 011 274321411 Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30-mostova vaha 11,000 m3 156,55 1 722,00 1 722,00 2,23706 24,60766 0,000

20 011 274351215 Debnenie základových pásov zhotovenie 9,660 m2 17,55 169,58 169,58 0,00223 0,02154 0,000

21 011 274351216 Debnenie základových pásov odstránenie 9,660 m2 4,30 41,56 41,56 0,00000 0,000

22 011 274352111-R Osadenie uholníkov v dlzke 3,5m 60*60*6 -mostova vaha 2,000 ks 21,27 42,54 42,54 0,01092 0,02184 0,000

23 MAT 133315320 Uholník rovnoramenný oceľ S235JRG1 (11373) 60x60x6 mm-hrana 
vahy

0,040 t 1 183,05 47,32 47,32 1,00000 0,04000 0,000

2 - ZÁKLADY  spolu: 6 378,72 6 331,40 47,32 6 378,72 69,88654 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

24 011 311261115 Osadenie blokov z betónu alebo ŽB do 0,20 m3 na sucho žeriavom 78,000 kus 25,10 1 957,41 1 957,41 0,12848 10,02144 0,000

25 MAT 592-01 Prefabrikáty betónové a železobet. dl 1600*800*400 55,000 ks 119,02 6 546,21 6 546,21 0,00000 0,000

26 MAT 592-02 Prefabrikáty betónové a železobet. 1200*800*400 18,000 ks 89,63 1 613,25 1 613,25 0,00000 0,000

27 MAT 592-03 Prefabrikáty betónové a železobet. 800*800*400 5,000 ks 62,50 312,49 312,49 0,00000 0,000

28 011 311272203 Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s 
výplňou C16/20

0,371 m3 244,98 90,89 90,89 2,28255 0,84683 0,000

29 011 311321312 Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C20/25 8,210 m3 154,16 1 265,61 1 265,61 2,42101 19,87649 0,000

30 011 311351101 Debnenie nadzákladových múrov nosných  zhotovenie 115,470 m2 17,69 2 042,20 2 042,20 0,00218 0,25172 0,000

31 011 311351102 Debnenie nadzákladových múrov nosných odstránenie 115,470 m2 10,64 1 228,08 1 228,08 0,00000 0,000

32 011 311361821-R Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ 
(10505)-stlpy brany

0,018 t 2 522,65 45,41 45,41 1,04050 0,01873 0,000

33 011 311362021 Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI - 
výstuž KY49 - pod betonové boxy

0,327 t 1 625,20 531,44 531,44 0,98901 0,32341 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 15 632,99 7 161,04 8 471,95 15 632,99 31,33862 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

34 221 581141104 Doplnenie spevnenej plochy max.  hr. 250 mm z betónu C 25/30 - 
dobetonovanie spevnenej plochy

62,300 m2 17,93 1 116,73 1 116,73 0,61904 38,56619 0,000

35 000 581999999-R Ostatné konštrukcie -sieťovina AQ 80( fi 8, oka 100*100) - 
dobetonovanie spevnenej plochy

124,600 m2 14,32 1 783,79 1 783,79 0,00000 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 2 900,52 2 900,52 0,00 2 900,52 38,56619 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 27 196,250 18 213,53 8 982,72 27 196,25 158,71235 108,965

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

36 767 767914130 Montáž oplotenia rámového, výšky do 2,0 m 7,000 m 12,22 85,57 85,57 0,00000 0,000

37 MAT 592311200 Stĺpik plotový 60*40, výška 2,05m 4,000 kus 21,87 87,47 87,47 0,10100 0,40400 0,000

38 MAT 592311220 Stĺpik plotový - kotvenie 4,000 kus 35,01 140,05 140,05 0,18300 0,73200 0,000



39 MAT 592311230-01 Stĺpik plotový- uchycovacie prvky 25,000 kus 1,64 40,93 40,93 0,17000 4,25000 0,000

40 MAT 592331500-01 Panel plotový 3D (1830*2500*8/6mm ) zelený 3,000 kus 95,87 287,62 287,62 2,58000 7,74000 0,000

41 767 767920210-R Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺipky oceľové do 2 m2- vstup 
pre peších

1,000 kus 25,53 25,53 25,53 0,00000 0,000

42 MAT 553-01 Otváravá bránka, 110*205cm, zámok, klučka, výplň 3D pletivo 1,000 ks 240,20 240,20 240,20 0,00000 0,000

43 767 767995102-RB Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg-Výplň 
posuvnej brány

297,528 kg 6,21 1 848,84 1 848,84 0,00006 0,01785 0,000

44 767 767995104-R Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg-
uzavtreté skladove priestory položka   6,7

1 861,859 kg 1,63 3 025,89 3 025,89 0,00005 0,09309 0,000

45 MAT 1323A0105 Profil oceľový T 40x40x5 0,206 t 2 695,92 555,36 555,36 1,00000 0,20600 0,000

46 MAT 1383A0134 Plech trapézový CB 35/207/0,88 pozinkovaný 36,000 m2 13,42 483,11 483,11 0,00835 0,30060 0,000

47 MAT 1457A0526 Jakl 50x50x4mm 30,000 m 18,64 559,26 559,26 0,00000 0,000

48 MAT 1457A0555 Jakl 80x50x5mm 30,000 m 14,70 440,96 440,96 0,00000 0,000

49 MAT 1457A0560 Jakl 80x80x5mm 99,770 m 14,70 1 466,47 1 466,47 0,00000 0,000

50 767 767995105-R Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg -
posuvná brána

618,000 kg 2,45 1 513,95 1 513,95 0,00005 0,03090 0,000

51 MAT 132217800-01 Tyč oceľová plochá S185 (10000) 20x10 mm-výpln brány 0,298 t 1 089,84 324,77 324,77 1,00000 0,29800 0,000

52 MAT 313167393 Sieť KARI KY 49 3000x2000mm veľkosť oka 100x100mm d drôtu 
8/8 mm -výplň prístreškov

42,000 m2 10,90 457,73 457,73 0,00790 0,33180 0,000

53 MAT 553439090 Oceľ jakl.prof. uzatvorený 80/60/5 - posuvná brána 618,000 kg 1,58 974,83 974,83 0,00100 0,61800 0,000

54 767 767995107 Montáž a dodávka atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 
500 kg- mostovej váhy                 (CP)

1,000 subor 6 512,75 6 512,75 6 512,75 0,00005 0,00005 0,000

55 767 767999904 Konštrukcie doplnkové kovové stavebné- ciachovanie, uvedenie do 
prevádzky

1,000 subor 382,40 382,40 382,40 0,00000 0,000

56 MAT 4222L2716-01 Nástenný hydrant ,hydrantový naviják A25/30, priemer hadice 
25mm ; 700*700*200; max. tlak 1,2MPa

1,000 kus 334,60 334,60 334,60 0,00000 0,000

57 MAT 4222L2717-01 Prenosný hasiaci prístroj práškový - P6 6kg 3,000 kus 28,20 84,61 84,61 0,00000 0,000

58 MAT 4222L2718-01 Prenosný hasiaci prístroj vodný H20 s revíziou mrazuvzdorný -9kg 4,000 kus 75,29 301,14 301,14 0,00000 0,000

59 MAT 4222L2719-01 Piktogramy - has. prístrojov, hydrantu) 8,000 kus 1,34 10,71 10,71 0,00000 0,000

60 767 767999906-R Mechanizmus teleskop. posúvania, elektromotor, uvedenie do 
prevádzky

1,000 subor 3 011,40 3 011,40 3 011,40 0,00000 0,000

61 767 767999906-R04 Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T6- doplnenie 
predložených schodíkov pred kancel a sklad

2,000 hod 31,43 62,86 62,86 0,00000 0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 23 259,01 16 469,19 6 789,82 23 259,01 15,02229 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 23 259,01 16 469,19 6 789,82 23 259,01 15,02229 0,000

Za rozpočet celkom 50 455,26 34 682,72 15 772,54 50 455,26 173,73464 108,965



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Časť: Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa

23.7.2026

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 7 637,26 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 11 443,75 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 19 081,01 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 19 081,01

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 23,00 % z 19 081,01 4 388,63

Objednávateľ
25 23 469,64

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

ZRN (r. 1-6)

Cena s DPH (r. 23-24)

zberný dvor Neporadza

S:O.02 - Zberný dvor - Elektroinštalácia
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Výkaz výmer, zberný dvor Neporadza

Elektroinštalácia zberného dvora
Dodávka bez DPH Montáž bez DPH

Por.c. Popis položky Pocet M.J. Jedn.cena Spolu Jedn.cena Spolu

x.x. SO Elektorinštalácia zberného dvora 7 637,26 11 443,75
x.x.x. Rozvádzače 2 326,00 440,00

Rozvádzač RH,  prístrojová náplň podľa výkresu 1 ks 2 326,00 2 326,00 440,00 440,00

x.x.x. Káble - dodávka, momtáž, ukončenie 3 104,86 2 248,33
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV 0,00

AYKY-J 4x50 , pevne        napojenie R-RH 160 m 3,60 576,00 2,45 392,00

CYKY-J 5x10 , pevne 70 m 6,20 434,00 1,65 115,50

CYKY-J 3x1.5 , pevne 524 m 0,69 361,56 1,65 864,60

CYKY-J 3x2.5 , pevne 170 m 0,70 119,00 1,65 280,50

CYKY-J 5x4 , pevne 40 m 2,20 88,00 1,98 79,20

CYKY-J 12x1.5 , pevne 26 m 3,30 85,80 1,65 42,90

Dátový kábel Cat 7, S/FTP, 62 m 1,10 68,20 1,65 102,30

ovládač osvetlenia nástenný 4x 2tlačidlo 1 ks 321,00 321,00 17,90 17,90

Zásuvka 400V/32A IP65 3 ks 23,00 69,00 9,65 28,95

Zásuvková skriňa 1x400V/32A + 1x400V/16A + 2x230V/16A 1 ks 90,30 90,30 44,50 44,50

REFLEKTOR min90W LED 4 ks 83,00 332,00 19,80 79,20

REFLEKTOR min150W LED 6 ks 30,00 180,00 16,58 99,48

REFLEKTOR 90W LED (spínanie cez pohybový snímač) 3 ks 74,00 222,00 21,30 63,90

LED núdzové svietidlo s akumulátorom IP65 LED 3H 2 ks 79,00 158,00 18,70 37,40

x.x.x. Chráničky a káblové rúry 1 101,00 1 850,30
HDPE 40 250 m 1,62 405,00 1,23 307,50

káblový žľab bez krytu 100x50 , v rátane výložníkov a mont. Materiálu 116 m 6,00 696,00 13,30 1 542,80

x.x.x. Uzemnenie 611,40 2 184,40
ZP 30x4 Zemnící páska 30x4 mm, zinek, pevne 190 m 2,30 437,00 10,23 1 943,70



Drôt FeZn 8mm 36 m 2,30 82,80 0,65 23,40

Skúšobné svorky 18 ks 1,78 32,04 2,56 46,08

Svorka krížová SR 3b 36 ks 0,99 35,64 2,56 92,16

Zváranie spojov uzemňovacej sústavy k stĺpom 1 kpl 11,96 11,96 74,50 74,50

Ošetrenie spojov asfaltovou zálievkou + zaizolovanie svoriek 1 kpl 11,96 11,96 4,56 4,56

0,00
0,00

x.x.x. Ostatné 491,30 2 507,22
Lešení, plošiny 1 kpl 404,00 404,00

Doprava materiálu 1 kpl 254,00 254,00

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 1 kpl 650,00 650,00

Výchozí revize 1 kpl 895,30 895,30

Kabelové štítky 1 kpl 41,30 41,30 16,32 16,32

Zařízení staveniště -úpravy počas stavby 1 kpl 82,30 82,30

Odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 205,30 205,30

Podružný materiál 1 kpl 450,00 450,00

x.x.x. Zemné práce 2,70 2 213,50
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 850mm 27 m 24,56 663,12

FOLIE VÝSTRAŽNÁ  FATRA, a.s.

330x0,6 s bleskom 27 m 0,10 2,70 0,89 24,03

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 850mm 27 m 1,89 51,03

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

 Zemina třídy 3,ručně 2 m3 77,36 154,72

Pretlak pod cestou v dĺžke do 10m v rátane chráničky min 110mm 2 ks 660,30 1 320,60

Spolu: 7 637,26 11 443,75
Celkom:



Krycí list rozpočtu v EUR  

 Stavba : Zberný dvor Neporadza Miesto: Neporadza Rozpočet: 

 Objekt : S.O.03 Predĺženie verejného vodovodu JKSO : Spracoval: 

Dňa: 23.7.2026 Zmluva č.: 

 Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:

 Dodávateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:

 Projektant: IČO: DIČ: IČ DPH:

0 0 0

0 0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B C

1  HSV: 12 146,44 2 497,98 14 644,42 6  Práce nadčas 0,00 11  Zariadenie staveniska 0,00% 0,00

2  PSV: 178,19 0,00 178,19 7  Murárske výpomoce 0,00 12  Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00

3  MCE: 56,44 12,45 68,89 8  Bez pevnej podlahy 0,00 13  Sťažené podmienky 0,00% 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00 14  0,00% 0,00

5  Súčet: 12 381,07 2 510,43 14 891,50 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

D

dátum: podpis: 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

pečiatka: dátum: 17  Inžinierska činnosť 0,00

18  Projektové práce 0,00

podpis: 19  0,00

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

E

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 14 891,50

pečiatka: 22  DPH   23% z: 14 891,50 3 425,05

23  DPH    0% z: 0,00 0,00

24 Súčet riadkov 21 až 23: 18 316,55

F  Odpočet - prípočet 0 

KOPSTAV plus s.r.o.

odberateľ, obstarávateľ Celkové náklady

IN - Individuálne náklady NUS - náklady umiestnenia stavby

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ ON - ostatné náklady



Odberateľ: Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 23.7.2026

Stavba : Zberný dvor Neporadza

Objekt : S.O.03 Predĺženie verejného vodovodu

Ing. Pavol BUDAY Trenčín    

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 271 110011010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,054 km 1 825,20 98,56 98,56 0,40873 0,02207 0,000 23

2 221 113107112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2 7,000 m2 6,61 46,27 46,27 0,00000 0,240 1,680 23

3 221 113107131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2 7,000 m2 32,18 225,23 225,23 0,00000 0,225 1,575 23

4 221 113151315 Frézovanie živ. krytu hr. do 100 mm, š. nad 2000 mm alebo nad 1000 m2, s 
prekážkami

7,000 m2 10,78 75,43 75,43 0,00000 0,154 1,078 23

5 272 132301201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 87,804 m3 51,83 4 550,97 4 550,97 0,00000 0,000 23

6 272 132301209 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm 87,804 m3 3,76 329,77 329,77 0,00000 0,000 23

7 272 151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 195,120 m2 6,76 1 319,52 1 319,52 0,00021 0,04098 0,000 23

8 272 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 195,120 m2 1,47 287,65 287,65 0,00000 0,000 23

9 272 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 87,804 m3 6,12 537,28 537,28 0,00000 0,000 23

10 272 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 26,829 m3 7,39 198,38 198,38 0,00000 0,000 23

11 272 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 26,829 m3 13,22 354,71 354,71 0,00000 0,000 23

12 272 171201201 Uloženie sypaniny na skládku 26,829 m3 1,02 27,31 27,31 0,00000 0,000 23

13 272 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 60,975 m3 6,38 388,81 388,81 0,00000 0,000 23

14 001 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 19,092 m3 31,01 591,95 591,95 0,00000 0,000 23

15 MAT 583371010 Štrkopiesok 0-8 B1 19,092 m3 31,01 591,95 591,95 1,67000 31,88364 0,000 23

16 001 175101109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny 19,092 m3 15,50 295,97 295,97 0,00000 0,000 23

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 9 919,76 9 327,81 591,95 9 919,76 31,94669 4,333

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

17 211 451315126 Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 25/30 hr. do 150 mm 1,050 m2 26,09 27,40 27,40 0,37373 0,39242 0,000 23

18 MAT 595155380-01 Betónový blok pod armatúry 4,000 kus 1,46 5,85 5,85 0,00000 0,000 23

19 271 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 7,317 m3 71,64 524,18 524,18 1,89077 13,83476 0,000 23

20 211 451577121 Podkladná a výplňová vrstva z kameniva drveného hr. do 200 mm 7,000 m2 14,46 101,23 101,23 0,40000 2,80000 0,000 23

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 658,66 652,81 5,85 658,66 17,02718 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

21 221 577141112 Betón asfaltový tr. 1 stred. š. do 3 m hr.50 mm 7,000 m2 16,65 116,54 116,54 0,12412 0,86884 0,000 23

Hmotnosť v tonách Suť v tonách

KOPSTAV plus s.r.o.



5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 116,54 116,54 0,00 116,54 0,86884 0,000

8 - RÚROVÉ VEDENIA

22 271 871251121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110 54,200 m 2,48 134,44 134,44 0,00000 0,000 23

23 MAT 2861D0111 Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 110 x 6,6 x 12m 54,200 m 15,80 856,09 856,09 0,00000 0,000 23

24 271 891247111 Montáž hydrantov podzemných DN 80 dl. do 1000 mm 1,000 kus 39,27 39,27 39,27 0,00036 0,00036 0,000 23

25 MAT 2863A0309 Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 110 5,000 kus 16,65 83,25 83,25 0,00087 0,00435 0,000 23

26 MAT 4222F0104 Posúvač prírubový , DN 80, 1,000 kus 353,34 353,34 353,34 0,01900 0,01900 0,000 23

27 MAT 422736010 Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN 1,000 kus 42,71 42,71 42,71 0,06700 0,06700 0,000 23

28 MAT 422912300 Súprava zemná posúvačová DN80 1,000 kus 49,49 49,49 49,49 0,00800 0,00800 0,000 23

29 MAT 422913520 Príklop -posúvačový 1,000 kus 106,70 106,70 106,70 0,01600 0,01600 0,000 23

30 MAT 422914520 Príklop Y4522-hydrantový 1,000 kus 81,32 81,32 81,32 0,03200 0,03200 0,000 23

31 MAT 552504860 Kus-T prírubový DN 100/80 1,000 kus 49,14 49,14 49,14 0,02650 0,02650 0,000 23

32 MAT 552555640 Prechod prírubový DN 100/80 1,000 kus 65,52 65,52 65,52 0,01200 0,01200 0,000 23

33 MAT 552555820 Prechod prírubový DN 150/100 1,000 kus 51,83 51,83 51,83 0,02000 0,02000 0,000 23

34 MAT 552557200 Koleno prírubové pätka DN 80 1,000 kus 57,68 57,68 57,68 0,02500 0,02500 0,000 23

35 MAT 5525A2011 Tvarovka liatinová TP 9216, DN 80, 1,000 kus 19,77 19,77 19,77 0,00900 0,00900 0,000 23

36 MAT 5525A2286 Príruba na lemový nákružok, DN 100 2,000 kus 0,66 1,31 1,31 0,00240 0,00480 0,000 23

37 271 892271111 Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 54,200 m 7,43 402,68 402,68 0,00000 0,000 23

38 271 892273111 Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125 54,200 m 9,59 519,99 519,99 0,00000 0,000 23

39 271 899401112 Osadenie poklopov liatinových posúvačových 1,000 kus 8,61 8,61 8,61 0,10214 0,10214 0,000 23

40 271 899401113 Osadenie poklopov liatinových hydrantových 1,000 kus 0,66 0,66 0,66 0,27181 0,27181 0,000 23

41 271 899739101 Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí PVC 57,000 m 0,66 37,35 37,35 0,00000 0,000 23

42 MAT 341010M001 Vodič vyhľadávací CY 57,000 m 1,44 82,03 82,03 0,00000 0,000 23

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 3 043,18 1 143,00 1 900,18 3 043,18 0,61796 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

43 272 919734105 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm 5,000 m 7,44 37,21 37,21 0,00002 0,00010 0,000 23

44 272 919734215 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm 5,000 m 33,81 169,07 169,07 0,00008 0,00040 0,000 23

45 000 979999999-R Poplatok na skladke 26,829 m3 26,09 700,00 700,00 0,00000 0,000 23

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 906,28 906,28 0,00 906,28 0,00050 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 14 644,420 12 146,44 2 497,98 14 644,42 50,46117 4,333

PRÁCE A DODÁVKY PSV

722 - Vnútorný vodovod

46 721 722110935 Opr. vodov. potrubia liat. prírub. vsad. odbočky DN 100 1,000 kus 178,19 178,19 178,19 0,02716 0,02716 0,000 23

722 - Vnútorný vodovod  spolu: 178,19 178,19 0,00 178,19 0,02716 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 178,190 178,19 0,00 178,19 0,02716 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M



272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

47 272 803223000 Uloženie PE fólie na obsyp 54,200 m 1,04 56,44 56,44 0,00000 0,000 23

48 MAT 4222F4182 Tabuľka V - veľká 105x150, 2,000 kus 6,22 12,45 12,45 0,00000 0,000 23

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody  spolu: 68,89 56,44 12,45 68,89 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 68,89 56,44 12,45 68,89 0,00000 0,000

Za rozpočet celkom 14 891,50 12 381,07 2 510,43 14 891,50 50,48833 4,333



Krycí list rozpočtu v EUR  

 Stavba : Zberný dvor Neporadza Miesto: Neporadza Rozpočet:

 Objekt : S.O.04 Prípojka vody JKSO : Spracoval:

Dňa: 46226 Zmluva č.:

 Odberateľ: IČO: DIČ:

 Dodávateľ: IČO: DIČ:

 Projektant: IČO: DIČ:

0 0 0

0 0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B C

1  HSV: 12 001,89 3 446,16 15 448,05 6  Práce nadčas 0,00 11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00

2  PSV: 760,46 0,00 760,46 7  Murárske výpomoce 0,00 12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00 13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00 14  0,00 % 0,00

5  Súčet: 12 762,35 3 446,16 16 208,51 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

D

dátum: podpis: 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

pečiatka: dátum: 17  Inžinierska činnosť 0,00

18  Projektové práce 0,00

podpis: 19  0,00

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

E

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 16 208,51

pečiatka: 22  DPH   23% z: 16 208,51 3 727,96

23  DPH    0% z: 0,00 0,00

24 Súčet riadkov 21 až 23: 19 936,47

F  Odpočet - prípočet 0 

KOPSTAV plus s.r.o.

odberateľ, obstarávateľ Celkové náklady

IN - Individuálne náklady NUS - náklady umiestnenia stavby

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ ON - ostatné náklady



Odberateľ: Spracoval:    

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 23.7.2026

Stavba : Zberný dvor Neporadza (final bez mobilneho zariadenia -2)

Objekt : S.O.04 Prípojka vody

   

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 271 110011010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,084 km 1 916,99 161,03 161,03 0,40873 0,03433 0,000 23

2 221 113107112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2 5,600 m2 6,61 37,00 37,00 0,00000 0,240 1,344 23

3 221 113107131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2 5,600 m2 28,47 159,40 159,40 0,00000 0,225 1,260 23

4 221 113151315 Frézovanie živ. krytu hr. do 100 mm, š. nad 2000 mm alebo nad 1000 m2, s prekážkami 7,600 m2 11,03 83,86 83,86 0,00000 0,154 1,170 23

5 001 132301202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3 175,449 m3 11,94 2 094,46 2 094,46 0,00000 0,000 23

6 272 132301209 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm 175,449 m3 3,62 634,44 634,44 0,00000 0,000 23

7 272 151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 283,220 m2 3,72 1 053,69 1 053,69 0,00021 0,05948 0,000 23

8 272 151101102 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m 48,000 m2 12,34 592,48 592,48 0,00062 0,02976 0,000 23

9 272 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 283,220 m2 1,43 403,75 403,75 0,00000 0,000 23

10 272 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m 48,000 m2 10,78 517,38 517,38 0,00000 0,000 23

11 272 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 175,449 m3 5,82 1 020,79 1 020,79 0,00000 0,000 23

12 272 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 44,215 m3 7,09 313,62 313,62 0,00000 0,000 23

13 272 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 44,215 m3 12,19 539,10 539,10 0,00000 0,000 23

14 272 171201201 Uloženie sypaniny na skládku 44,215 m3 0,90 39,97 39,97 0,00000 0,000 23

15 001 171201202 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 44,215 m3 1,14 50,22 50,22 0,00000 0,000 23

16 272 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 131,234 m3 6,03 790,92 790,92 0,00000 0,000 23

17 001 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 26,240 m3 25,85 678,19 678,19 0,00000 0,000 23

18 MAT 583371010 Štrkopiesok 0-8 B1 26,240 m3 46,48 1 219,53 1 219,53 1,67000 43,82080 0,000 23

19 001 175101109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny 26,240 m3 14,33 375,89 375,89 0,00000 0,000 23

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 10 765,72 9 546,19 1 219,53 10 765,72 43,94437 3,774

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

20 211 451315126 Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 25/30 hr. do 150 mm 9,600 m2 24,58 235,99 235,99 0,37373 3,58781 0,000 23

21 MAT 595155380 Tvarovka betónová pod armatúry 6,000 kus 4,90 29,42 29,42 0,00000 0,000 23

22 271 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 11,846 m3 71,05 841,62 841,62 1,89077 22,39806 0,000 23

23 254 451575111 Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku pod VŠ 4,000 m3 82,52 330,08 330,08 2,08750 8,35000 0,000 23

24 MAT 59225A103 Šachta vodomerná VS 120/90/180 1,000 kus 698,88 698,88 698,88 2,36000 2,36000 0,000 23

25 211 451577121 Podkladná a výplňová vrstva z kameniva drveného hr. do 200 mm 5,600 m2 14,26 79,83 79,83 0,40000 2,24000 0,000 23

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 2 215,82 1 487,52 728,30 2 215,82 38,93587 0,000

Hmotnosť v tonách Suť v tonách

KOPSTAV plus s.r.o.



5 - KOMUNIKÁCIE

26 221 577141112 Betón asfaltový  š. do 3 m hr.50 mm 7,600 m2 16,49 125,34 125,34 0,12412 0,94331 0,000 23

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 125,34 125,34 0,00 125,34 0,94331 0,000

8 - RÚROVÉ VEDENIA

27 271 871161121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32 8,000 m 0,24 1,95 1,95 0,00000 0,000 23

28 271 871211121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63 75,300 m 0,60 45,38 45,38 0,00000 0,000 23

29 MAT 2861D0102 Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 32 x 2,3 x 100m 8,000 m 1,30 10,38 10,38 0,00000 0,000 23

30 MAT 2861D0105 Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 63 x 3,8 x 100m 75,300 m 5,39 405,82 405,82 0,00000 0,000 23

31 271 891269111 Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, oceľových, 
plastových DN 100

1,000 kus 67,92 67,92 67,92 0,00000 0,000 23

32 MAT 2863A0303 Objímka so zarážkou  d 32 (DN 25) 1,000 kus 4,61 4,61 4,61 0,00007 0,00007 0,000 23

33 MAT 2863A0306 Objímka so zarážkou MB  d 63   (DN 50) 8,000 kus 7,32 58,60 58,60 0,00021 0,00168 0,000 23

34 MAT 2863A0453 Dno elektrotvarovkové klenuté MV - d 32 1,000 kus 10,20 10,20 10,20 0,00009 0,00009 0,000 23

35 MAT 2863A0805 Koleno elektrotvarovkové W 90° d 63 6,000 kus 24,34 146,03 146,03 0,00031 0,00186 0,000 23

36 MAT 2863A0904 T-kus TA s predĺž.odboč.a objímkou d 63 1,000 komplet 32,22 32,22 32,22 0,00079 0,00079 0,000 23

37 MAT 2863A1701 Kohút guľový KHP z PE 32 032 122 d 32 1,000 kus 112,77 112,77 112,77 0,00054 0,00054 0,000 23

38 MAT 2863A1704 Kohút guľový KHP z PE 32 063 122 d 63 1,000 kus 219,40 219,40 219,40 0,00233 0,00233 0,000 23

39 MAT 2863A2002 Súprava zemná KH-ZS 615 486 d 32-50, H 1,0-1,6 m 1,000 kus 67,57 67,57 67,57 0,00210 0,00210 0,000 23

40 MAT 2863A2004 Súprava zemná KH-ZS 615 487 d 63-200, H 1,0-1,6 m 1,000 kus 70,44 70,44 70,44 0,00210 0,00210 0,000 23

41 MAT 2863A3305 Prechodka PE/oceľ USTR 612 783 d/DN 63/50 3,000 kus 83,80 251,39 251,39 0,00272 0,00816 0,000 23

42 MAT 422914020 Príklop Y4510-ventilový 3,000 kus 29,32 87,97 87,97 0,00800 0,02400 0,000 23

43 271 892233111 Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70 83,300 m 2,72 226,88 226,88 0,00000 0,000 23

44 271 892241111 Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80 83,300 m 1,30 108,13 108,13 0,00000 0,000 23

45 271 899401111 Osadenie poklopov liatinových ventilových 3,000 kus 24,69 74,06 74,06 0,05339 0,16017 0,000 23

46 271 899739101 Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí PVC 86,000 m 0,27 22,93 22,93 0,00000 0,000 23

47 MAT 341010M001 Vodič vyhľadávací  AYKY  2x4,0mm2 86,000 m 0,24 20,93 20,93 0,00000 0,000 23

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 2 045,58 547,25 1 498,33 2 045,58 0,20389 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

48 272 919734105 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm 8,000 m 7,56 60,45 60,45 0,00002 0,00016 0,000 23

49 272 919734215 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm 8,000 m 29,39 235,14 235,14 0,00008 0,00064 0,000 23

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 295,59 295,59 0,00 295,59 0,00080 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 15 448,050 12 001,89 3 446,16 15 448,05 84,02824 3,774

PRÁCE A DODÁVKY PSV

722 - Vnútorný vodovod

50 721 722231066 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2 1,000 kus 51,34 51,34 51,34 0,00218 0,00218 0,000 23

51 721 722232045 Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit 1,000 kus 18,81 18,81 18,81 0,00050 0,00050 0,000 23

52 721 722232048 Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vnútorný závit 2,000 kus 51,34 102,69 102,69 0,00168 0,00336 0,000 23

53 721 722232066 Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním 1,000 kus 57,37 57,37 57,37 0,00182 0,00182 0,000 23

54 721 722234268 Filter mosadzný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom 1,000 kus 38,48 38,48 38,48 0,00085 0,00085 0,000 23



55 721 722254217 Požiarne prísl., hadic.navij. NOHA bez skrine s výzb. typ C25/30A 600x230mm (skriňa je 
vo výkaze stavby)

1,000 súbor 361,61 361,61 361,61 0,02905 0,02905 0,000 23

56 721 722262213 Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 1 1,000 kus 130,16 130,16 130,16 0,00580 0,00580 0,000 23

722 - Vnútorný vodovod  spolu: 760,46 760,46 0,00 760,46 0,04356 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 760,46 760,46 0,00 760,46 0,04356 0,000

Za rozpočet celkom 16 208,51 12 762,35 3 446,16 16 208,51 84,07180 3,774



Krycí list rozpočtu v EUR  

 Stavba : Zberný dvor Neporadza Miesto: Neporadza Rozpočet:

 Objekt : S.O.05 Splašková kanalizácia a žumpa JKSO : Spracoval:

Dňa: 46226 Zmluva č.:

 Odberateľ: IČO: DIČ:

 Dodávateľ: IČO: DIČ:

 Projektant: IČO: DIČ:

0 0 0

0 0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B C

1  HSV: 5 058,79 2 154,16 7 212,95 6  Práce nadčas 0,00 11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00 12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00 13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00 14  0,00 % 0,00

5  Súčet: 5 058,79 2 154,16 7 212,95 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

D

dátum: podpis: 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

pečiatka: dátum: 17  Inžinierska činnosť 0,00

18  Projektové práce 0,00

podpis: 19  0,00

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

E

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 7 212,95

pečiatka: 22  DPH   23% z: 7 212,95 1 658,98

23  DPH    0% z: 0,00 0,00

24 Súčet riadkov 21 až 23: 8 871,93

F  Odpočet - prípočet 0 

KOPSTAV plus s.r.o.

odberateľ, obstarávateľ Celkové náklady

IN - Individuálne náklady NUS - náklady umiestnenia stavby

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ ON - ostatné náklady



Odberateľ: Spracoval:    

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 23.7.2026

Stavba : Zberný dvor Neporadza

Objekt : S.O.05 Splašková kanalizácia a žumpa

   

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 271 110011010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,003 km 1 500,00 4,50 4,50 0,40873 0,00123

2 272 132301201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 57,780 m3 46,00 2 657,88 2 657,88 0,00000

3 272 132301209 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm 57,780 m3 3,12 180,27 180,27 0,00000

4 272 151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 8,400 m2 5,87 49,31 49,31 0,00021 0,00176

5 272 151101102 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m 54,000 m2 10,98 592,92 592,92 0,00062 0,03348

6 272 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 8,400 m2 1,23 10,33 10,33 0,00000

7 272 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m 54,000 m2 5,92 319,68 319,68 0,00000

8 272 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 57,780 m3 5,36 309,70 309,70 0,00000

9 272 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 8,530 m3 6,15 52,46 52,46 0,00000

10 272 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 8,530 m3 10,53 89,82 89,82 0,00000

11 272 171201201 Uloženie sypaniny na skládku 8,530 m3 0,79 6,74 6,74 0,00000

12 001 171201202 Poplatok za uloženie na skladke 8,530 m3 11,00 93,83 93,83 0,00000

13 272 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 49,250 m3 5,23 257,58 257,58 0,00000

14 001 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 1,215 m3 23,01 27,96 27,96 0,00000

15 MAT 583371010 Štrkopiesok 0-8 B1 1,215 m3 40,30 48,96 48,96 1,67000 2,02905

16 001 175101109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny 1,215 m3 13,54 16,45 16,45 0,00000

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 4 718,39 4 669,43 48,96 4 718,39 2,06552

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

17 211 451315126 Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 25/30 hr. do 150 mm 6,360 m2 21,56 137,12 137,12 0,37373 2,37692

18 271 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 1,305 m3 61,33 80,04 80,04 1,89077 2,46745

19 254 451575111 Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku 0,900 m3 69,22 62,30 62,30 2,08750 1,87875

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 279,46 279,46 0,00 279,46 6,72313

Hmotnosť v tonách

KOPSTAV plus s.r.o.



8 - RÚROVÉ VEDENIA

20 271 871313121 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, 
tesnenie gum. krúžkami

3,000 m 1,20 3,60 3,60 0,00000

21 MAT 286110200 Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000 2,000 kus 45,60 91,20 91,20 0,01450 0,02900

22 271 892101111 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou 3,000 m 3,10 9,30 9,30 0,00000

23 271 894808015 Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 1500 mm 1,000 kus 67,00 67,00 67,00 0,00003 0,00003

24 MAT 2865A2319 TEGRA 600 - Dno šachtové 600/160x90° 1,000 kus 307,00 307,00 307,00 0,00000

25 MAT 2865A2406 TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650 1,000 kus 660,00 660,00 660,00 0,00000

26 MAT 2865A2451 TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600 1,000 kus 30,00 30,00 30,00 0,00000

27 MAT 2865A2472 TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150 1,000 kus 87,00 87,00 87,00 0,00000

28 MAT 2865A2504 TEGRA 1000 - poklop liatinový D600 WAVIN D400 1,000 kus 270,00 270,00 270,00 0,00000

29 MAT 592798010 Žumpa  prefabrikovaná objem V 4m3 1,000 kus 660,00 660,00 660,00 9,49700 9,49700

30 271 899102111 Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg 1,000 kus 30,00 30,00 30,00 0,00702 0,00702

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 2 215,10 109,90 2 105,20 2 215,10 9,53305

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 7 212,95 5 058,79 2 154,16 7 212,95 18,32170

Za rozpočet celkom 7 212,95 5 058,79 2 154,16 7 212,95 18,32170



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Časť: Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa

23.7.2026

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 4 597,57 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 10 602,29 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 15 199,86 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 15 199,86

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 23,00 % z 15 199,86 3 496,00

Objednávateľ
25 18 695,86

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

zberný dvor Neporadza

S.O.06 - Prípojka NN + S.O.08 - Verejné osvetlenie

   

ZRN (r. 1-6)

Cena s DPH (r. 23-24)

KOPSTAV plus s.r.o.
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Výkaz výmer, zberný dvor Neporádza

Doplnenie VO + NN Prípojka
Dodávka bez DPH Montáž bez DPH

Por.c. Popis položky Pocet M.J. Jedn.cena Spolu Jedn.cena Spolu

x.x. SO Napojenie VO + NN Prípojka zberného dvora 4 597,57 10 602,29
x.x.x. Rozvádzače 287,30 265,00

Rozvádzač RE,  prístrojová náplň podľa výkresu 1 ks 287,30 287,30 265,00 265,00

x.x.x. Káble - dodávka, momtáž, ukončenie 1 316,50 1 135,20
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

AYKY-J 4x50 , pevne        napojenie R-RH 160 m 5,20 832,00 3,10 496,00

AYKY-J 4x16 , pevne 170 m 1,98 336,60 1,88 319,60

CYKY-J 3x2.5 , pevne 170 m 0,87 147,90 1,88 319,60

x.x.x. Stĺpy 1 293,10 416,50
Uličný oceľový kužeľový osvetľovací stĺp rovný 2 ks 269,00 538,00 110,00 220,00

Výložník 1m 3 ks 74,00 222,00 12,50 37,50

Základ pre 8-10m stĺp 2 ks 123,00 246,00 30,00 60,00

Stĺpová rozvodnica pre 3 káble s tavnou poistkou 3 ks 28,20 84,60 15,00 45,00

LED pouličné svietidlo LED/150W/230V 4500K IP65 3 ks 67,50 202,50 18,00 54,00

x.x.x. Chráničky a káblové rúry 319,10 230,22
HDPE 40 170 m 1,68 285,60 1,22 207,40

Chránička ø110 10 m 1,87 18,70 1,63 16,30

Chránička ø63 kovová 4 m 3,70 14,80 1,63 6,52

x.x.x. Uzemnenie 307,37 1 172,17
ZP 30x4 Zemnící páska 30x4 mm, zinek, pevne 65 kg 2,12 137,80 9,65 627,25

Drôt FeZn 8mm 6 kg 2,12 12,72 0,79 4,74

Skúšobné svorky 4 ks 33,00 132,00 2,49 9,96

Zváranie spojov uzemňovacej sústavy 1 kpl 12,50 12,50 75,30 75,30

Ošetrenie spojov asfaltovou zálievkou 1 m2 12,35 12,35 4,92 4,92



Autožeriav 1 kpl 450,00 450,00

x.x.x. Ostatné 415,00 1 673,00
Lešení, plošiny 1 kpl 250,00 250,00

Doprava materiálu 1 kpl 160,00 160,00

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 1 kpl 320,00 320,00

Výchozí revize 1 kpl 250,00 250,00

Kabelové štítky 1 kpl 43,00 43,00 41,00 41,00

Zařízení staveniště -úpravy počas stavby 1 kpl 189,00 189,00

Odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 285,00 285,00

Priebežné upratovanie staveniska 1 kpl 178,00 178,00

Podružný materiál 1 kpl 372,00 372,00

x.x.x. Zemné práce 659,20 5 710,20
VYTÝČENÍ TRATI

 Venkovní vedení  v přehledném terénu 0,16 km 820,00 131,20

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 1100mm 20 m 15,30 306,00

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 850mm 140 m 25,30 3 542,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku vrstvy 10cm 160 m 4,05 648,00 7,89 1 262,40

FOLIE VÝSTRAŽNÁ  FATRA, a.s.

330x0,6 s bleskom 160 m 0,07 11,20 0,78 124,80

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 1100mm 20 m 1,69 33,80

 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 850mm 140 m 1,10 154,00

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

 Zemina třídy 3,ručně 2 m3 78,00 156,00

Spolu: 4 597,57 10 602,29
Celkom:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Časť: Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa

23.7.2026

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 8 401,40 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 12 872,46 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 21 273,86 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 21 273,86

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 23,00 % z 21 273,86 4 892,99

Objednávateľ
25 26 166,85

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

ZRN (r. 1-6)

Cena s DPH (r. 23-24)

zberný dvor Neporadza

S.O. 07 - Kamerový systém

   

KOPSTAV plus s.r.o.
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Výkaz výmer, zberný dvor Neporádza

Rozšírenie kamerového systému
Dodávka bez DPH Montáž bez DPH

Por.c. Popis položky Pocet M.J. Jedn.cena Spolu Jedn.cena Spolu

x.x. Rozšírenie kamerového systému 8 401,40 €      12 872,46 €    
x.x.x. doplnenie optickej kabeláže a kamier 2 716,30 €     2 691,24 €     

Optický adaptér LC-LC Duplex, OS2, Výkonnostná kategória: OS2 singlemode, Typ : LC-LC 2 ks              17,78 €              35,56 €              15,30 €              30,60 € 
Pigtail LC, OS2 9/125µm (ITU-T G.652.D)
Výkonnostná kategória: OS2 singlemode, Typ konektora: LC 2 ks                1,53 €                3,06 €              12,20 €              24,40 € 

Optická spojka (LC-LC) 2 ks                2,00 €                4,00 €            330,00 €            660,00 € 

Držiak pre 12 alebo 24 zvarov 1 ks                9,90 €                9,90 €              14,00 €              14,00 € 

Ochrana zvaru, 60 mm 8 ks              23,00 €            184,00 €              41,20 €            329,60 € 

Patch káble (rôzne veľkosti) 3 ks                6,30 €              18,90 €                1,68 €                5,04 € 

Drobný inštalačný materiál 1 ks            235,00 €            235,00 €            165,00 €            165,00 € 

Dahua SDT4E425-8P-GB-APV1 IP panoramatická + PTZ kamera (Držiak na stenu 
PFB305W (držiak je súčasťou balenia)
Inštalačný box PFA126)

1 ks            920,00 €            920,00 €              66,00 €              66,00 € 

Dahua IPC-UFW4559T1-AS-PV-0280B-S5 5 Mpx kompaktná IP kamera (Prídavný límec 
s krytím IP 66 PFA130-E )

3 ks            350,00 €         1 050,00 €            158,00 €            474,00 € 

Keline kábel Cat 5e, STP, LSOH+PE, do vonkajšieho prostredia 6 m                0,23 €                1,38 €                2,10 €              12,60 € 

Optický kábel CLT, 8xOS2, 9/125μm, (ITU-T G.652.D), Dca - s2, d1, a1, pre vonkajšie aj 
vnútorné použitie, Konštrukcia kábla: Gelová, Výkonnostná kategória: OS2 singlemode, 
Počet vlákien: 8, Trieda reakcie na oheň: Dca

100 m                1,87 €            187,00 €                3,70 €            370,00 € 

Optický kábel CLT, 2xOS2, 9/125μm, (ITU-T G.652.D), Dca - s2, d1, a1, pre vonkajšie aj 
vnútorné použitie, Konštrukcia kábla: Gelová, Výkonnostná kategória: OS2 singlemode, 
Počet vlákien: 2, Trieda reakcie na oheň: Dca

150 m                0,45 €              67,50 €                3,60 €            540,00 € 

x.x.x. Dozbrojenie existujúcej skrine na stĺpe osvetlenia 189,00 €        158,00 €        
media konvertor 1 ks            189,00 €            189,00 €            158,00 €            158,00 € 

x.x.x. Dozbrojenie rozvádzača RH 1 212,50 €     133,90 €        



spojovacia vanička malá napr. Fibrain FOSM-8LC-2U 1 ks              15,30 €              15,30 €              15,50 €              15,50 € 

konektory LC/UPC 6 ks            136,20 €            817,20 €              11,80 €              70,80 € 

SFP modul napr. TP-Link TL-SM311LS / Planet GS-4210-8P2S 1 ks              24,00 €              24,00 €                9,30 €                9,30 € 

Switch s minimálne 4x SFP + 4-8x PoE portami 1 ks            356,00 €            356,00 €              38,30 €              38,30 € 

x.x.x. Rozbočovacia skriňa KS 1 430,10 €     267,60 €        
Skriňa 400x400x250 IP65 napr. Fibox ARCA / Hensel Mi 2125G 3 ks            440,00 €         1 320,00 €              18,30 €              54,90 € 

spojovacia vanička malá napr. Fibrain FOSM-4LC 3 ks              11,30 €              33,90 €              15,30 €              45,90 € 

Optické pigtaily LC 3 ks                1,10 €                3,30 €              11,30 €              33,90 € 

Media konvertor napr. TP-Link MC210CS 3 ks              24,30 €              72,90 €              44,30 €            132,90 € 

x.x.x. KÁBLOVÉ TRASY 2 215,90 €     3 827,00 €     
Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu 40 m                1,80 €              72,00 € 

Natiahnutie optického kábla 250 m                7,82 €         1 955,00 € 

Natiahnutie a uloženie rúrky ohybnej/pevnej z PVC D=25 60 m                3,10 €            186,00 € 

Žľab káblový 100x60, v prepážky, výložníkov a montážneho materiálu 125 m              17,30 €         2 162,50 €              12,60 €         1 575,00 € 

Chránička HDPE40/33 30 m                1,78 €              53,40 €                1,30 €              39,00 € 

x.x.x. Ostatné 637,60 €        3 246,72 €     
Priemyselný switch na DIN lištu + SFP, mng., PoE, zdroj 1 ks            336,00 €            336,00 €              42,00 €              42,00 € 

Konektory 1 kpl              53,60 €              53,60 €              25,30 €              25,30 € 

Zváranie optickej kabeláže 4 ks            250,00 €         1 000,00 € 

Meranie optickej kabeláže 4 ks            128,00 €            512,00 € 

Lešení, plošiny 1 kpl            400,00 €            400,00 € 

Doprava materiálu 1 kpl            244,00 €            244,00 € 

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 1 kpl            402,00 €            402,00 € 

Výchozí revize 1 kpl            169,30 €            169,30 € 

Kabelové štítky 1 kpl              83,00 €              83,00 €              26,32 €              26,32 € 

Zařízení staveniště -úpravy počas stavby 1 kpl            256,20 €            256,20 € 

Odvoz a likvidace odpadu 1 kpl            169,60 €            169,60 € 

Podružný materiál 1 kpl            165,00 €            165,00 € 

x.x.x. VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN) 2 548,00 €     



Transportná réžia 1 kpl            298,00 €            298,00 € 

Podiel pridružených výkonov 1 kpl         1 360,00 €         1 360,00 € 

Technické zariadenia na práce vo výškach, prenájom montážnych plošín 1 kpl           890,00 €            890,00 € 

Spolu: 8 401,40 €      12 872,46 €    
Celkom:



Krycí list rozpočtu v EUR  

 Stavba : Zberný dvor Neporadza Miesto: Neporadza Rozpočet:

 Objekt : SO.09 Požiarna nádrž JKSO : Spracoval:

Dňa: 46226 Zmluva č.:

 Odberateľ: IČO: DIČ:

 Dodávateľ: IČO: DIČ:

 Projektant: IČO: DIČ:

0 0 0

0 0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B C

1  HSV: 3 868,72 5 356,07 9 224,79 6  Práce nadčas 0,00 11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00

2  PSV: 39,85 30,77 70,62 7  Murárske výpomoce 0,00 12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00 13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00 14  0,00 % 0,00

5  Súčet: 3 908,57 5 386,84 9 295,41 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

D

dátum: podpis: 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

pečiatka: dátum: 17  Inžinierska činnosť 0,00

18  Projektové práce 0,00

podpis: 19  0,00

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

E

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 9 295,41

pečiatka: 22  DPH   23% z: 9 295,41 2 137,94

23  DPH    0% z: 0,00 0,00

24 Súčet riadkov 21 až 23: 11 433,35

F  Odpočet - prípočet 0 

KOPSTAV plus s.r.o.

odberateľ, obstarávateľ Celkové náklady

IN - Individuálne náklady NUS - náklady umiestnenia stavby

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ ON - ostatné náklady



Odberateľ: Spracoval:                   

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 23.7.2026

Stavba : Zberný dvor Neporadza

Objekt : SO.09 Požiarna nádrž

   

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 121101101 Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m 13,200 m3 1,42 18,71 18,71 0,00000 0,000

2 800 00401004 Vytýčenie priestorovej a výškovej polohy objektu požiarnej nádrže 9,000 subor 22,37 201,29 201,29 0,00000 0,000

3 272 131030000 Hĺbenie jám nezapažených strojne - výkop pre požiarnu nádrž 58,806 m3 7,69 451,98 451,98 0,00000 0,000

4 254 451535111 Podkladná vrstva pod požiarnu nádrž hr. do 250 mm zo štrku frakcie do 0-4mm 5,400 m3 75,14 405,75 405,75 1,78750 9,65250 0,000

5 272 174201103 Zásyp nezhutnený zárezov pre podzemné vedenie zásyp ručne hutnený  nad  nádržou a 
svahovanie

12,000 m3 1,94 23,31 23,31 0,00000 0,000

6 253 175103111-R01 Obsyp objektu -zásyp ručne hutnený požiarnej nádrže 24,300 m3 23,08 560,82 560,82 0,00000 0,000

7 MAT 583376007 Štrkopiesok 0/4mm (1,70t=m3)- pre požiarnu nádrz 29,700 m3 43,37 1 287,94 1 287,94 0,00000 0,000

8 001 175203101-R02 Prisypanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine- poziarnej nadrze 36,000 m2 1,39 49,90 49,90 0,00000 0,000

9 001 175203101 Prisypanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine - pod doplnanu štrkovu plochu 4,400 m3 1,29 5,68 5,68 0,00000 0,000

10 MAT 2832R0107 Geotextilia standard 200 g 1 m x 50 m biela 1,000 balenie 47,57 47,57 47,57 0,01066 0,01066 0,000

11 272 180401211 Založenie lúčneho trávnika výsevom v rovine 11,660 m2 0,34 3,92 3,92 0,00000 0,000

12 MAT 005724810 Zmes trávna Šport (1kg/50m2) bal.10kg 2,000 kg 5,59 11,17 11,17 0,00000 0,000

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 3 068,04 1 721,36 1 346,68 3 068,04 9,66316 0,000

2 - ZÁKLADY

13 011 273321411 Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30 4,840 m3 135,45 655,58 655,58 2,23706 10,82737 0,000

14 011 273351215 Debnenie základových dosiek zhotovenie 3,600 m2 15,04 54,13 54,13 0,00223 0,00803 0,000

15 011 273351216 Debnenie základových dosiek odstránenie 3,600 m2 3,83 13,80 13,80 0,00000 0,000

16 211 273361411 Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí 0,592 t 1 704,15 1 008,86 1 008,86 1,17134 0,69343 0,000

2 - ZÁKLADY  spolu: 1 732,37 1 732,37 0,00 1 732,37 11,52883 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

17 MAT 4227A3245 Nádrž pre všetky typy vôd, požiarna nádrž objem 10m3 1,000 kus 3 832,50 3 832,50 3 832,50 0,00000 0,000

18 271 451541192 Osadenie nádrže 1,000 subor 165,90 165,90 165,90 0,00000 0,000

19 221 916311113 Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou - pre 
štrkovú plochu

7,000 m 19,22 134,51 134,51 0,20230 1,41610 0,000

Hmotnosť v tonách Suť v tonách

KOPSTAV plus s.r.o.



20 MAT 082313200 Naplnenie nádrže vodou -vodné počas montáže 10,000 m3 1,73 17,33 17,33 1,00000 10,00000 0,000

21 MAT 592174900 Obrubník cestný SO 100/10/25 100x10x25 7,000 kus 8,72 61,01 61,01 0,05200 0,36400 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 4 211,25 300,41 3 910,84 4 211,25 11,78010 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

22 221 564730211 Podklad alebo kryt z kameniva hrub.drveného KHD 16-32 mm hr. 100 mm 4,000 m2 6,28 25,12 25,12 0,21210 0,84840 0,000

23 221 564782111 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 300 mm 4,000 m2 22,37 89,46 89,46 0,71644 2,86576 0,000

24 MAT 583421003 Kamenivo drvené/makadam 16-32mm 0,748 t 32,87 24,58 24,58 1,00000 0,74800 0,000

25 MAT 583421004 Kamenivo drvené/makadam 32-63mm 2,380 t 31,08 73,97 73,97 1,00000 2,38000 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 213,13 114,58 98,55 213,13 6,84216 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 9 224,790 3 868,72 5 356,07 9 224,79 39,81425 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

26 767 767999904-R01 Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, osadenie zvislej značky označenia požiarnej 
nádrže

1,500 hod 26,57 39,85 39,85 0,00000 0,000

27 MAT 404137110 Značka  informatívna dopravná označenia požiarnej nádrže so zákazom státia 1,000 kus 30,77 30,77 30,77 0,00610 0,00610 0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 70,62 39,85 30,77 70,62 0,00610 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 70,62 39,85 30,77 70,62 0,00610 0,000

Za rozpočet celkom 9 295,41 3 908,57 5 386,84 9 295,41 39,82035 0,000


