

ZMLUVA O DIELO Č. 01/UVSR/2020

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“)
medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Stakčinska Rostoka**
Stakčinska Rostoka 21, 067 61 Stakčín
Štatutárny orgán: **MVDr. Ján Stošek, starosta obce**
IČO: **00323586**
DIČ: **2020794688**
Banka: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK28 5600 0000 0089 0252 0001**

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **Martin Savkuľak**
Záhradná 720/18, 06761 Stakčín
Štatutárny orgán: **Martin Savkuľak**
IČO: **43778046**
IČ DPH: **SK1078679371**
Zapísaný: **Okresný úrad Humenné, číslo živnostenského registra: 720-14307**
Banka: **ČSOB, a.s.**
IBAN: **SK86 7500 0000 0040 2327 5355**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania zákazky „**Prestavba budovy Obecného úradu, č.s. 64 na Dom smútku, I. etapa**“ vykonaného v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákona). Projekt bude financovaný z dotačných zdrojov a z vlastných prostriedkov objednávateľa.

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác I. etapy v zmysle spracovaného rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – Prílohu č. 1.
2. Zhotoviteľ vykoná I. etapu diela (ďalej len dielo) podľa bodu 1. v rozsahu podľa platnej projektovej dokumentácie (projektant Ing. Štefan Ganaj, 02/2020) a v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a bez nedostatkov a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

II. Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne do 30.11.2020.
2. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
3. Miestom plnenia je: k. ú. Stakčinska Rostoka, C KN 112/1, 112/2.

III. Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH	21 975,91 EUR
sadzba DPH 20 % a výška	4 395,18 EUR
Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH	26 371,09 EUR

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet, ktorý je záväzný.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenová ponuka zhotoviteľa je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletná a zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a množstvá, a do maximálnej ceny diela s odbornou starostlivosťou zahrnul všetky náklady potrebné na realizáciu diela. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z projektovej dokumentácie.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ bude realizovať dielo na vlastné náklady a fakturovať priebežne za skutočne zrealizované práce a dodávky podložené súpisom vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom.
2. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
 - označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo zmluvy,
 - číslo faktúry,
 - deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu - IBAN, na ktorý sa budú realizovať úhrady,
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú čiastku,
 - označenie diela,
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby,
3. Súčasťou predloženej faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom: -
4. Faktúra predložená bez náležitostí uvedených vyššie bude zhotoviteľovi vrátená ako neúplná.
5. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní.

V. Záručná doba a zodpovednosť za nedostatky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, v súlade s technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy, a že po ukončení bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za nedostatky, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Záručná doba je 24 mesiacov.
5. Záručná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po dni podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní diela bez zbytočného odkladu, spôsob a termín odstránenia dohodne s objednávateľom.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky skryté nedostatky a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej doby a uplatnené objednávateľom v oprávnenej reklamácií začne odstraňovať bez zbytočného odkladu spôsobom a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní.
8. Pokiaľ zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni v termíne stanovenom v reklamačnom konaní, objednávateľ dá vadu odstrániť tretej osobe. Náklady na odstránenie uhradí zhotoviteľ.
9. Ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.
10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nedostatku diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť nedostatok bezplatne.
11. Doba od uplatnenia reklamácie nedostatku až do vykonania opravy resp. jej odstránenia sa nezapočítava do plynutia záručnej doby, toto ustanovenie platí aj pre prípad plnenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcich zo záručných záväzkov tejto zmluvy.
12. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu nedostatku diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko osobitným zápisom v termíne do 7 dní od účinnosti zmluvy.
2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 1x projektovú dokumentáciu uvedenú v čl. I bod 2.
3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, že vymedzí hranice staveniska, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. Ak vznikne potreba rozšírenia hranice staveniska, toto je možné až po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.
4. Kontrola zo strany objednávateľa bude vykonávaná prostredníctvom poverenej osoby objednávateľa, ktorá bude vykonávať technický dozor investora.
5. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú v ďalšom technologickom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi oznámená najmenej 3 pracovné dni vopred telefonicky a zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ nedôjde k inej dohode medzi stavbyvedúcim a poverenou osobou objednávateľa, ktorá bude vykonávať technický dozor stavby. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ ho požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané zjavne chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
6. Objednávateľ po dohode so zhotoviteľom stanoví lokalitu medziskládky pre stavebný odpad vzniknutý stavebnou činnosťou. Za následné nakladanie s odpadom zodpovedá zhotoviteľ diela, ktorý je povinný na vlastné náklady tento odpad zneškodniť a to v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. K preberaciemu konaniu doloží zhotoviteľ doklady o spôsobe nakladania s odpadmi vyprodukovanými počas realizácie diela.
7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela podľa tejto zmluvy uvoľniť stavenisko.

VII. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele

1. Za všetky škody vzniknuté na objektoch počas celej doby realizácie diela zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ diela.
2. Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa až odovzdaním a prevzatím celého diela.
3. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela v súlade s jeho postupným uhrádzaním.

VIII. Odovzдание ukončeného diela

1. Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a to bez chýb.
2. O ukončení stavby zhotoviteľ písomne upovedomí objednávateľa a vyzve ho k prevzatiu diela. Objednávateľ následne nato určí termín preberacieho konania.
3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
4. V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené nedostatky a nedorobky, ktoré bránia užívaniu diela, objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie väd a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení väd a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne nato určí nový termín preberacieho konania.
5. Náklady spojené zo zabezpečovaním dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteľ.

IX. Zmluvné pokuty

1. Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela z dôvodu zo strany zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Za nedodržanie termínu odstránenia väd a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
3. Za nedodržanie termínu odstránenia reklamačných väd, stanovenom pri reklamačnom konaní, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
4. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaničí povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia akcie, odstránenia väd a nedorobkov z preberacieho konania, reklamačných väd a iných ustanovení tejto zmluvy o dielo.

X. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, pandémie atď.).
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 20 dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy o vzťahu k predmetu, cene, a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má

strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia.

XI. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
4. Zhotoviteľ je povinný:
 - oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a povinnosť oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho odseku 4 o novom subdodávateľovi.
 - objednávateľovi najneskôr 3 dni pred dňom, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky relevantné údaje
5. Objednávateľ v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov uvedených v bode 4. až 6. alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky zákona o verejnom obstarávaní), má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:
 - keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou diela,
 - bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
 - bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zhotoviteľ je v likvidácii,
 - z dôvodu omeškania o viac ako o 14 dní oproti harmonogramu prác, schválenému zmluvnými stranami,
 - keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených,
 - ak bude zhotoviteľ postupovať pri výkone prác aj napriek upozorneniam a výzvam zo strany objednávateľa tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na strane zhotoviteľa nebude dodržaný,
 - ak aj napriek upozorneniam zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce chybné t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi alebo platnými STN.
3. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody s výnimkou už vykonaných prác.
4. Objednávateľ pri odstúpení od zmluvy sa môže riadiť aj podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
5. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly procesu verejného obstarávania, ktorou riadiaci/sprostredkovateľský orgán neschválil predmetné verejné obstarávanie.

XIII. Uzatváranie dodatkov

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne 5 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

XIV. Závěrečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa riadi platným slovenským zákonom č. 513/1991 Sb., obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že strpí a umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a v zmysle súvisiacej Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR CEZ: UV SR 41/2020.
3. Zmluvné strany sa budú snažiť prípadné spory, ktoré budú súvisieť s touto zmluvou, riešiť mimosúdnu, zmiernou cestou. V prípade, že nebude možné tieto spory riešiť mimosúdnu, zmiernou cestou, rozhodne o nich vecne a miestne príslušný súd.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno.
5. Osoby podpisujúce túto zmluvu vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom na jeho oficiálnej webovej stránke, avšak je podmienená odkladacou podmienkou, ktorou je schválenie zákazky v rámci kontroly dokumentácie z procesu predmetného verejného obstarávania zo strany Úrad predsedu vlády SR, t.j. doručenie správy z kontroly objednávateľovi, ktorou sa schváli predmetné verejné obstarávanie.

V Stakčíne dňa 14.09.2020

Za zhotoviteľa:

M. MARTIN SAVKULAK
Záhra

Martin Savkufak, štatutár

V Stakčinskej Roztoke dňa 14.09.2020

Za objednávateľa:

MVDr. Ján Stošek, starosta obce



Prílohy:

Príloha 1 – Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

Príloha 2 – Rozpočet stavby

ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH

podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Štatutárny orgán zhotoviteľa

Názov: **Martin Savkufak**
Adresa sídla: **Záhradná 720/18, 06761 Stakčín**
IČO : **43778046**

čestne vyhlasuje,

že pri realizácii zákazky „**Prestavba budovy Obecného úradu, č.s. 64 na Dom smútku, I. etapa**“ nebude využívať subdodávateľov a dodávku uskutoční vlastnými kapacitami.

Dátum: 14.09.2020

.....
Martin Savkufak
za zhotoviteľa



ZADANIE

Stavba: Prestavba budovy Obecného úradu, č.č. 64 na Dom smútku
 Objekt: SO-01 Hlavný objekt / Dom smútku / I. etapa

Objednávateľ: Obec Stakčinská Roztoka

Zhotoviteľ: Martin Šavkufak, Stakčín

Spracoval: M. Šavkufak

Miesto: Stakčinská Roztoka, 112/1, 112/2

Dátum: 05.08.2020

Č.	KCN	Kód položky	Skrtý popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH
----	-----	-------------	-------------	----	-----------------	--------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1.001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m ³	m ³	4.428	4,17	1896
2.001	132101101	Výkop ryhy do šírky 800 mm v hĺbke 1a2 do 100 m ³	m ³	6.483	14,67	7502
3.001	132111101	Sčistenie rýh šírky do 600 mm v hĺbkách b: 1 a 2 suchými - suchým náradím	m ³	5.208	26,89	13890

2 Zakladanie

4.011	271633001	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kamienka hrubého dverého fr. 32-63 mm	m ³	1.175	14,17	1665
5.011	274312612	Betón základových pásov, prostý v: C 20/25	m ³	12.838	109,70	139972
6.011	279100001	Prestup v základoch z vláknocem. rúr PFR-Permur dĺžky do 250 mm, vn. pr. 90 mm, potrebné vonk. pr. 20-40 mm (bez sady POC-Permur)	ks	1.000	25,-	25,-

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

7.014	310230212	Zamurovanie otvoru s priechom do 4m ² v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehami na maľu (vapenocementový)	m ³	2.608	50,-	13040
8.011	311234047	Murivo nosné (m ²) z tehál pálených 25 P 15 brúsených na pero a drážku, na otepľovú izoláciu	m ²	22.000	22	484
9.011	311234048	Murivo nosné / výplňové (m ²) z tehál pálených 20 (/ 17,5) brúsených na pero a drážku, na otepľovú izoláciu	m ²	35.120	18,11	63591
10.011	311271303	Murivo nosné (m ³) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m ³	1.350	49,71	6706
11.011	311361829	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0.310	276,17	85,77
12.011	317166101	Nosný prekážok PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	3.000	16,75	50,25
13.011	317166103	Nosný prekážok PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1800 mm	ks	1.000	21,89	21,89
14.011	342243109	Priečky z tehál pálených hr. 150, na pero a drážku, na lepú	m ²	13.840	13,67	18838
15.011	342243110	Priečky z tehál pálených hr. 100, na pero a drážku, na lepú	m ²	5.920	9,58	56,79

4 Vodorovné konštrukcie

ZADANIE

Stavba: Prestavba budovy Obecného úradu, č. a. 64 na Dom smútku
 Objekt: SO-01 Hlavný objekt / Dom smútku / 1. etapa

Objednávateľ: Obec Stakčinská Roztoka

Zhotoviteľ: Martin Savkufak, Stakčín

Spracoval: M. Savkufak

Miesto: Stakčinská Roztoka; 112/1; 112/2

Dátum: 05.08.2020

Č.	KCM	Kód položky	Stručný popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH
16.011	413321315		Beton nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	2,970	169,20	500,92
17.011	413351107		Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	14,000	12,50	175,-
18.011	413351108		Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	14,000	3,74	52,36
19.011	413301211		Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	12,350	3,67	45,30
20.011	413361212		Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	12,350	3,18	39,27
21.011	413381821		Výstuž nosníkov a rámov, bez rozdiele tvaru a usadenia, 10005	t	0,345	626,87	215,36
22.011	417321414		Beton stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	7,887	104,20	821,83
23.011	417351115		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	31,640	7,50	237,30
24.011	417351116		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	31,640	3,50	110,74
25.011	417381821		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej siete 10005	t	1,215	676,67	822,15

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26.003	941941031		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	64,000	3,02	193,28
27.003	942941021		Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m	m2	180,000	3,34	601,20
28.013	962022301		Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmiat. na skokovke mafo, -2 283001	m3	55,440	25	1386,-
29.013	962022531		Búranie korníkov muriva z tehál nad strechou na skokovke mafo s, -1 633001	m3	1,750	25	43,75
30.013	963042619		Búranie skokovky betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0 070001	m	7,550	5,13	38,72
31.013	967021112		Príkreslenie rovných ostien bez odstupej po zrubom výboreň otvoren v murive kamennom, -0 076001	m2	21,290	6,13	130,69
32.013	968061112		Vývesenie dreveného okenného kridla do súl. plochy do 1, 9 m2, -0 012001	ks	2,000	1,74	3,48
33.013	968061125		Vývesenie dreveného dverného kridla do súl. plochy do 2 m2, -0 024001	ks	2,000	1,42	2,84
34.013	969062245		Vybúranie drevených rámov okien jednotkových plochy do 2 m2, -0 031001	m2	7,000	3,24	22,68
35.013	969062455		Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0 088001	m2	2,000	1,97	3,94
36.013	969072455		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0 076001	m2	2,000	16,67	33,34
37.013	971034651		Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmešanom plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -2 300001	m3	11,395	17,17	195,39

ZADANIE

Stavba: Prestavba budovy Obecného úradu, č.a. 64 na Dom smútku
 Objekt: SO-01 Hlavný objekt / Dom smútku / I. etapa

Objednávateľ: Obec Stakčinská Roztka

Zhotoviteľ: Martin Savkufak, Stakčín

Spracoval: M. Savkufak

Miesto: Stakčinská Roztka; 112/1; 112/2

Dátum: 05.08.2020

Č.	KCN	Kód položky	Sklenený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH
38.013		373021811	Vysokaná v murive z kameňa výklenok pohľadovej plochy väčší než 0,25 m ² , -0.00000	m ³	0,140	283,34	39,67

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie strech

39.711		712300040	Podstrá izolácia z vysokodifúznej fólie pre strechy šikmé nad 50°; D+M	m ³	200,000	0,39	78,-
--------	--	-----------	--	----------------	---------	------	------

762 Konštrukcie tesárske

40.762		762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez: plochy 120 - 224 cm ² , -0.01400	m	396,750	142,-	56324,9
41.762		762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov strech z reziva prameňovej plochy do 120 cm ²	m	488,808	302,-	146613
42.605		6051590000	Práca mäkké rezivo, vr. ochranného náteru	m ³	4,215	65,-	273,95
43.605		6051590001	Práca mäkké rezivo - omlazené, pomocný doplnkový materiál, vr. ochranného náteru	m ³	2,210	185,-	409,45
44.762		762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov strech z reziva prameňovej plochy 224-288 cm ²	m	235,774	308,4	7270,22
45.605		6051599P12	Práca mäkké rezivo - SMUD, vr. ochranného náteru	m ³	6,887	145,-	998,61
46.762		762341003	Montáž debnenia jednoduchých strech, na krovky a kontrahaty z dosiek s vetracou medzerou	m ²	200,000	2,45	490,-
47.605		6051913101	Dosky a fólie neoviatané strech akost' / vr. 24-32mm x š=100mm, vr. ochranného náteru	m ³	2,500	145,-	362,50
48.762		762342812	Demontáž latovania strech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti W 0.22-0.50 m, -0.00000	m ²	235,260	0,02	4,71
49.762		762395_PC1	Ocelové tieňo, striá tyč (s naplnenou malinou, stabilizované pre kónier)	ks	5,000	225,-	1125,-
50.762		762356000	Spôsobce prostredky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné kónier, spadové stĺpy - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	8,256	28,24	233,40
51.762		762521811	Demontáž podlah bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0.01600	m ²	93,270	1,24	115,74
52.762		762811811	Demontáž záklopov atropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400	m ²	105,560	0,58	61,22
53.762		762822830	Demontáž stropnic z reziva prerezovej plochy 288 - 480cm ² , -0.02900	m	120,000	1,34	160,80
54.762		762841812	Demont podbráncie skládov atropov a strech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omlazením, -0.04000	m ²	83,590	1,14	95,29

ZADANIE

Stavba: Prestavba budovy Obecného úradu, č.č. 64 na Dom smútku
 Objekt: SO-01 Hlavný objekt / Dom smútku / 1. etapa

Objednávateľ: Obec Stakčinská Roztoka

Zhotoviteľ: Martin Šavkuľák, Stakčín

Spracoval: M. Šavkuľák

Miesto: Stakčinská Roztoka, 112/1, 112/2

Dátum: 05.08.2020

Č.	KCV	Kód položky	Stratený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH
754 Konštrukcie kľampiarске							
55.764	764171436		Doprky a príslušenstvo k strešnej krytine / láty, oplech, odkv. systém, plech, tab., D+M,	m	75.000	6,03	461,05
56.764	764171863		Krytina Click, sklon strechy nad 30° do 45°, d+m	m2	200.000	5,50	1100,-
57.764	764311822		Demontáž krytiny, so sklonom do 30st., -0.00732t	m2	195.550	6,17	13902
58.764	764321820		Demontáž oplechovania ríms pod nadhrievovým žlabom vrátane podkladového plechu, do 30° do 500 mm, -0.00430t	m	48.550	9,42	457,34
59.764	764348421		Snehové lapače tyčové z pozinkovaného farbeného PZl plechu, otzky 500 mm	m	25.000	3,24	81

Celkom bez DPH

31 975,91

DPH 20 %

4 345,18

SPOLU S DPH

36 321,09

Martin Šavkuľák, statutar

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/UVSR/2020

uzavretý podľa § 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Stakčínska Rostoka**
Stakčínska Rostoka 21, 067 61 Stakčín
Štatutárny orgán: **MVDr. Ján Stošek, starosta obce**
IČO: **00323586**
DIČ: **2020794688**
Banka: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK28 5600 0000 0089 0252 0001**

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **Martin Savkuľak**
Záhradná 720/18, 06761 Stakčín
Štatutárny orgán : **Martin Savkuľak**
IČO : **43778046**
IČ DPH : **SK1078679371**
Zapísaný: **Okresný úrad Humenné, číslo živnostenského registra: 720-14307**
Banka : **ČSOB, a.s.**
IBAN: **SK86 7500 0000 0040 2327 5355**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s článkom XIII. Zmluvy o dielo č. 01/UVSR/2020 (ďalej len zmluva) na realizáciu zákazky „**Prestavba budovy Obecného úradu, č.s. 64 na Dom smútku, I. etapa**“ sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k zmluve. Dôvodom jeho uzatvorenia je potreba zosúladenia účinnosti zmluvy s podmienkami súvisiacej Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR CEZ: UV SR 41/2020.

2. Predmet dodatku

- 1) Zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov konštatujú, že uzatvorením Dodatku č. 1 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a ekonomická rovnováha v prospech predávajúceho.
- 2) Zmluvné strany v súlade s článkom XIII. zmluvy menia pôvodné znenie bodu 6. v článku XIV. Záverečné ustanovenia takto:
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávatelom na jeho oficiálnej webovej stránke.

3. Záverečné ustanovenia

- 1) Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

- 2) Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom na jeho oficiálnej webovej stránke.
- 3) Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých zhotoviteľ dostane 1 rovnopis a objednávateľ dostane 3 rovnopisy.
- 4) Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že si ho riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, a že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho Dodatok č. 1 vlastnoručne podpisujú.

V Stakčine dňa 14.09.2020

V Stakčinskej Roztoke dňa 14.09.2020

Za zhotoviteľa:



Martin Savkufak, štatutár

Za objednávateľa:



MVDr. Ján Stošek, starosta obce