




CENOVÁ PONUKA

„Rekonštrukcia fasády Kultúrneho domu v obci Vlača“.

V Sabinove dňa 30.8.2019


ROSTON s.r.o.
Hollého 30/352 083 01 Sabinov
IČO: 518 325 34 DIČ: 212 085 7343

.....

Ing.František Onderčo



Obec Vlača
Obecný úrad Vlača 56
094 31 Hanušovce nad Topľou

Príloha č.1

Návrh na plnenie kritéria

(podľa jednotlivých položiek výkazu výmer na predmet zákazky)

„Rekonštrukcia fasády Kultúrneho domu v obci Vlača“

Identifikačné údaje uchádzača:

| | |
|----------------------------------|--|
| Obchodné meno / názov uchádzača: | ROSTON s.r.o. |
| Sídlo uchádzača: | Hollého 30/352,083 01 Sabinov |
| IČO: | 518 325 34 |
| DIČ: | 212 085 7343 |
| IČ DPH: | SK 212 085 7343 |
| Oprávnená osoba: | Ing.František Onderčo |
| E-mail: | rostonsro@gmail.com |
| Telefón: | 0908 449 903 |

Kritérium na vyhodnotenie ponuky: najnižšia celková cena v EUR s DPH

Návrh na plnenie kritéria:

| Názov položky | Cena v EUR bez DPH | DPH 20% | Cena celkom v EUR s DPH** |
|---|--------------------|------------|---------------------------|
| „Rekonštrukcia fasády Kultúrneho domu v obci Vlača“ | 21 500,57 € | 4 300,11 € | 25 800,68 € |

*SOM – *NIE SOM – PLATCOM DPH (*nehodiace sa preškrtnúť).

** Neplatca DPH vyplňa iba tento stĺpec.



Obec Vlača
Obecný úrad Vlača 56
094 31 Hanušovce nad Topľou

Čestné prehlásenie uchádzača:


Dolu podpísaný čestne prehlasujem, že:

- cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky,
- ku dňu predkladania ponúk verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: „*Rekonštrukcia fasády Kultúrneho domu v obci Vlača*“, spĺňam podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
- nie sú voči mne evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, daňové nedoplatky,
- nebol na môj majetok vyhlásený konkurz, nie som v reštrukturalizácii ani v likvidácii a nebolo voči mne zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v cenovej ponuke sú pravdivé a úplné,
- predkladám iba jednu cenovú ponuku,
- bez výhrad súhlasím so zmluvnými podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo *Výzve na predkladanie ponúk* a som si plne vedomý následkov v prípade dokázania nepravdivosti tohto čestného vyhlásenia.

V Sabinove , dňa: 30.8.2019

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: Ing.František Onderčo

Podpis a pečiatka:




KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|--|------------|--------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia fasády Kultúrneho domu v obci Vlača | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| Objednávateľ | Obec Vlača | Miesto | Obec Vlača |
| Projektant | | IČO | IČ DPH |
| Zhotoviteľ | ROSTON s.r.o., Hollého 30/352, 083 01 Sabinov | 51832534 | SK2120857343 |
| Spracoval | Ing. František Onderčo | CPV | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPA |
| | | 30.08.2019 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady | B Doplnkové náklady | C Vedľajšie rozpočtové náklady |
|--------------------------|---|---|
| 1 HSV Dodávky 751,92 | 8 Práca nadčas 0,00 | 13 GZS 0,00 |
| 2 Montáž 15 278,57 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Projektové práce 0,00 |
| 3 PSV Dodávky 4 133,57 | 10 Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 Montáž 1 336,52 | 11 0,00 | 16 Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 "M" Dodávky 0,00 | | 17 Iné VRN 0,00 |
| 6 Montáž 0,00 | | 18 VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6) 21 500,57 | 12 DN (r. 8-11) 0,00 | 19 VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 HZS 0,00 | 21 Kompl. činnosť 0,00 | 22 Ostatné náklady 0,00 |
| Projektant | Pečiatka | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 21 500,57 |
| Objednávateľ | | 24 DPH 20,00 % z 21 500,57 4 300,11 |
| | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 25 800,68 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | E Prípochy a odpochy |
| Zhotoviteľ |  | 26 Dodávky zadávateľa 0,00 |
| | ROSTON s.r.o. | 27 Kľzavá doložka 0,00 |
| | Hollého 30/352 083 01 Sabinov | 28 Zvýhodnenie + - 0,00 |
| | IČO: 518 325 34 DiČ: 212 085 7343 | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia fasády Kultúrneho domu v obci Vlača
 Objekt: Rekonštrukcia fasády

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ROSTON s.r.o., Hollého30/352,083 01 Sabinov

Miesto: Obec Vlača

Spracoval: Ing. František Onderčo

Dátum: 30. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 16 030,489 | 0,000 |
| 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | 12 075,819 | 0,000 |
| 1 | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková | m2 | 12,000 | 15,060 | 180,720 | 0,000 |
| 2 | 620991121 | Zakryvanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 22,500 | 1,448 | 32,580 | 0,000 |
| 3 | 622464222 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm | m2 | 166,900 | 12,102 | 2 019,824 | 0,000 |
| 4 | 622464311 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr. zrna 2 mm | m2 | 166,900 | 20,776 | 3 467,514 | 0,000 |
| 5 | 625250010 | Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm NEO - BASF, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 50 mm | m2 | 166,900 | 25,911 | 4 324,546 | 0,000 |
| 6 | 625256112 | Zatepľovací systém STYRODUR 100 mm | m2 | 45,800 | 31,763 | 1 454,745 | 0,000 |
| 7 | 648991111 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm | m | 15,000 | 4,973 | 74,595 | 0,000 |
| 8 | 605001 | <i>Dodávka parapetov drevených</i> | m | 15,000 | 34,753 | 521,295 | 0,000 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | 3 602,243 | 0,000 |
| 9 | 941941042 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m | m2 | 233,400 | 2,380 | 555,492 | 0,000 |
| 10 | 941941292 | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 233,400 | 1,492 | 348,233 | 0,000 |
| 11 | 941941842 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m | m2 | 233,400 | 1,512 | 352,901 | 0,000 |
| 12 | 944944103 | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit | m2 | 233,400 | 1,537 | 358,736 | 0,000 |
| 13 | 944944803 | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit | m2 | 233,400 | 0,620 | 144,708 | 0,000 |
| 14 | 953945002 | Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.29075S | m | 28,000 | 6,930 | 194,040 | 0,000 |
| 15 | 953945107 | Profil soklový hliníkový SL 10 BAUMIT | m | 60,060 | 5,464 | 328,168 | 0,000 |
| 16 | 953945115 | Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230 | m | 60,060 | 2,482 | 149,069 | 0,000 |
| 17 | 968062356 | Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t | m2 | 22,500 | 5,856 | 131,760 | 0,000 |
| 18 | 978011191 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t | m2 | 166,900 | 3,425 | 571,633 | 0,000 |
| 19 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km | t | 9,560 | 12,243 | 117,043 | 0,000 |
| 20 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 9,560 | 0,390 | 3,728 | 0,000 |
| 21 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m | t | 9,560 | 9,460 | 90,438 | 0,000 |
| 22 | 979082133 | Poplatok za skládku | T | 9,560 | 26,809 | 256,294 | 0,000 |
| 99 Presun hmôt HSV | | | | | | 352,427 | 0,000 |
| 23 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 10,701 | 32,934 | 352,427 | 0,000 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | 5 470,085 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|


764 Konštrukcie klampiarske 103,646 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|--------|-------|--------|-------|
| 24 | 764410940 | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu rš 250 mm | m | 15,000 | 5,652 | 84,780 | 0,000 |
| 25 | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 10,000 | 1,887 | 18,866 | 0,000 |

767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 366,439 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|---------|-----------|-------|
| 26 | 767010001 | Montáž výplní otvorov | m2 | 20,700 | 59,582 | 1 233,347 | 0,000 |
| 27 | 611001 | Dodávka výplní otvorov | m2 | 20,700 | 198,587 | 4 110,751 | 0,000 |
| 28 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 25,000 | 0,894 | 22,341 | 0,000 |

Celkom 21 500,574 0,000


ROSTON s.r.o.
 Hrdého 30/352 083 01 Sabinov
 IČO: 518 325 34 DIČ: 212 085 7343



Obec Vlača
Obecný úrad Vlača 56
094 31 Hanušovce nad Topľou

Príloha č.3

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov)

Obchodné meno uchádzača: ROSTON s.r.o.

Adresa uchádzača: Hollého 30/352, 083 01 Sabinov

IČO:518 325 34

Titul, meno a priezvisko: Ing.František Onderčo

Adresa trvalého pobytu: Komenského 36,083 01 Sabinov

Dole podpísaná / podpísaný Ing.František Onderčo udeľujem týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. v platnom znení) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) **Obci Vlača** ako verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky na predmet obstarávania: „**Rekonštrukcia fasády Kultúrneho domu v obci Vlača**“.


Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z..

V Sabinove , dňa: 30.8.2019

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: Ing.František Onderčo

Podpis a pečiatka:


ROSTON s.r.o.
Hollého 30/352 083 01 Sabinov
IČO: 518 325 34 DIČ: 212 083 7343