

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 01 Materská škola
Objekt: SO 01.4 Zateplenie najvyššieho podlažia objektu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Ptrukša
Zhotoviteľ:
Dátum: 8.1.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	4 661,445
713	Izolácie tepelné	4 661,445
	<u>Celkom</u>	<u>4 661,445</u>