

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 02 Kultúrny dom
Objekt: SO 02.4 Zateplenie najvyššieho podlažia objektu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Ptrukša
Zhotoviteľ:
Dátum: 8.1.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	12 697,406
713	Izolácie tepelné	5 221,191
763	Konštrukcie - drevostavby	7 476,215
M	Práce a dodávky M	4 418,269
21-M	Elektromontáže	4 418,269
	<u>Celkom</u>	<u>17 115,675</u>