V Predove 21.11.2017

Predmet zdkazky: RekonStrukcia a zateplenie administrativnej budovy v obci Vavrinec

PredloZenie ponuky

1. Identifikaéné Gdaje uchadzaca :

Nazov spolocnosti :

Sidlo spolo¢nosti :

KAPING s.r.o.
Budovatel'ska 50, 080 01 PreSov

Zastupca : Ing. Imrich Miskuf — konatel spolo€nosti
ICO: 36 655 651

DIC: 2022220453

IC. DPH : SK 2022220453

Bankové spojenie :

UniCredit Bank PreSov

Cislo uttu : 6628567018 / 1111

IBAN : SK20 1111 0000 0066 2856 7018
Telefén : 0917 597 337

E - mail : info@kaping.sk

Zapis v registri :

Okresného sadu Pre3ov odd. Sro. vlioZka: ¢. 17613/P
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V Presove 21.11.2017

Predmet zdkazky: Rekonstrukcia a zateplenie administrativnej budovy v obci Vavrinec
3.Navrh uchadzaéa na plnenie kritérii na hodnotenie ponuk :

Navrh uchadzaca na plnenie kritérii na hodnotenie ponuk

Uchadza¢ (meno, nazov): KAPING s.r.o.

Sidlo (adresa): Budovatelska 50, 080 01 PresSov

ICO: 36 655 651

Predmet zakazky: Rekonstrukcia a zateplenie administrativnej budovy v obci Vavrinec
Verejny obstaravatel: Obec Vavrinec

Navrh uchadzaéa na pinenie kritérii na hodnotenie ponuk je uvedeny v nasledovnej tabulke:

Cena za dodanie predmetu zakazky v € bez DPH 149 329,52 €
DPH 20 % 29 865,90 €
Cena za dodanie predmetu zakazky v € s DPH 179 195,42 €

Platca DPH: ano

V PreSove 21.11.2017

Ing. Imrich\\M skuf
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V Predove 21.11.2017

Predmet zdkazky: RekonStrukcia a zateplenie administrativnej budovy v obci Vavrinec

4. Vyhlasenie uchéadzaca :

Vyhlasenia uchadzaéa

uchddzac Kaping s.r.o0., so sidlom Budovatelska 50, 080 01 Pre3ov, tymto vyhlasuje, Ze

- vietky predlozené doklady a tdaje su pravdivé a Gplné

V Presove 21.11.2017

Ing. Imrich Miskuf
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V PreSove 21.11.2017

Predmet zakazky: Rekonstrukcia a zateplenie administrativnej budovy v obci Vavrinec

5.Cestné vyhldsenie uchadzaéa :

Cestné Vyhlasenia uchadzaca

Spolo¢nost Kaping s.r.0., so sidlom Budovatel'ska 50, 080 01 Presov, tymto vyhlasuje, Ze

a) suhlasi s podmienkami verejného obstaravania zdkazky s nizkou hodnotou na uskutoénenie stavebnych
pric ,Rekonstrukcia a zateplenie administrativnej budovy v obci Vavrinec”, ktoré st uréené v
sitainych podkladoch a v inych dokumentoch poskytnutych verejnym obstaravatefom v lehote na
predkladanie ponuk,

b) podmienky sttaZe, ich prilohy a ponuka uchadza&a budu tvorif nedelitelnd stcast zmluvy o dielo,

¢) bezplatne odstréni vady po uplatneni opravnenej reklamécie objednavatelom

V PreSove 21.11.2017

Ing. Imrich Miskuf




Zmluva o dielo € ...../ 20....

(uskutocnenie stavebnych prac)
uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len Obchodny zakonnik)

I Zmluvné strany
1.1 Zhotovitel": KAPING s.r.0.
Sidlo: Budovatel'ska 50, 080 01 PreSov
Zastupeny: Ing. Imrich Miskuf — konatel’ spolo¢nosti
1€0: 36 655 651
DIC: 2022220453
IC DPH: SK 2022220453
Bankové spojenie: UniCredit Bank PreSov
é.a.: SK20 1111 0000 0066 2856 7018
mobil: 0917 597 337
e-mail: info@kaping.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu PreSov odd. Sro. viozka: ¢. 17613/P

1.2 Objednavatel’ : Obec Vavrinec

Sidlo : Vavrinec 2, 094 31 HanuSovce nad Topl'ou
Statutarny orgdn : Helena Kig%ova, starostka

1CO : 00332909

Telefdn : 057 / 445 22 04

e-mail : vavrinecl13@gmail.com

web : Www.vavrinec.ocu.sk

II. Vychodiskové podklady a adaje
2.1 Nazov stavby: Rekonstrukcia a zateplenie administrativnej budovy v obd Vavrinec.

II1. Predmet plnenia zmluvy
3.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo a odovzdat’ ho objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavézuje
dielo prevziat’ a zaplatit' zan dohodnut( cenu. Predmetom zmluvy je realizacia diela podia
projektovej dokumentdcie a cenovej ponuky na realizaciu stavby: ,Rekonstrukcia a zateplenie
administrativnej budovy v obci Vavrinec" a v sllade s podmienkami tejto zmluvy.

III. Cas plnenia

4.1 Doba trvania prac do: 15 mesiacov od odovzdania staveniska.

4.2 Po dohode objednévatela so zhotovitefom nie je moZné prediZit’ termin odovzdania diela.

4.3 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu.

4.4 Pri odovzdani staveniska objednavatel’ vyCleni pre zhotovitel'a miestnost’ pre sklad materialu a
naradia, uréi body napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zhotovitel je povinny
zabezpedit’ podruzné meranie spotrebovanej elektrickej energie. Spotrebované média vylucne
na Ucely predmetu diela bude hradit’ objednavatel. Zhotovitel' zabezpedi v pripade zabratia
verejného priestranstva prislusné povolenia a bude hradit’ ndklady s tym vzniknuté.

V. Cena

5.1 V cene je zahrnuty cely zmluvny zavazok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umozZnia objednavatelovi riadne nakladanie s
odovzdanym predmetom zmluvy.
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Cena diela je stanovena na zéklade vysledku verejného obstaravania pre celll stavbu na
zaklade pevnych jednotkovych cien vitaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH : 149 329,52 €

DPH 20% : 29 865,90 €

Cena diela celkom s DPH : 179 195,42 €

Slovom : stosedemdesiatdevattisicstodevadesiatpat’ 42/100 €.

V cene st zahrnuté aj naklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a.

IV. Platobné podmienky a fakturacia

Vykonané prace budu fakturované po ukonceni prac a podpise preberacieho protokolu. Cena
za dielo bude uhradena na zaklade faktury - dafiového dokladu, vystaveného zhotovitelfom po
Ciastocnom prebrati stavebnych prac zastupcom objednavatela. Lehota splatnosti faktury je
30 dni od dorucenia objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny vykonané prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktira musi byt
zostavena prehl'adne.

Platby za vykonané prace nemajl vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

Faktlry budi obsahovat’ naleZitosti uvedené v § 71 ods. 2 zakona Cislo 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Faktidra sa bude povaZovat' za uhradend diiom pripisania jej Ghrady na Gcet dodévatela
uvedeneho v dorucenej faktire z (Ctu objednavatela.

V. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe v trvani 60 mesiacov, ktora zacina plyndt’ odo
dna odovzdania diela objednavatel'ovi preberacim protokolom.

hotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy zodpoveda v dobe prevzatia vysledku
uréenému v zmluve, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam (§ 47 a nasl. stavebného
zakona) a Zze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu, alebo schopnost’ jeho
pouzivania v zmluve predpokladanym, alebo obvyklym Gcelom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruc¢nej doby ma objednévatel
pravo poZadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadni reklamdadiu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podia d. I. tejto zmluvy.
Zjavné vady s také vady, ktoré objedndvatel’ zistil resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou
pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v protokole o odovzdavani a
prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstrénenia, inak pravo objednavatela na
ich bezplatné odstranenie zanika. Zjavné vady zistené pri kontrolnych meraniach po realizacii
diela zrealizované podl'a podmienok predmetnej vyzvy budl odstranené do 3 dni s protokolom
0 odstraneni vad a nedorobkov.

Skryté vady su také vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytni sa v
zarucnej dobe. Tieto vady je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou
formou.

Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ do 3 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednévatel'a a dohodn(t’ spdsob a termin odstranenia vady.

Havarijné stavy, t. j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie doklad a za ktoré zodpoveda
zhotovitel, je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni a spristupneni
objektu.

V pripade, Ze zhotovitel 0znamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal, ma objednavatel prévo po predchadzajlicom pisomnom
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upozorneni dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela, so zmluvnou pokutou
1000,00 € za kazdl vadu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi a poZiadavkami stanovenymi v Ziadosti
o NFP podl'a predmetnej vyzvy.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti tejto zmluve.

VI. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpelenstvo. Nebezpecie Skody na
diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho premetu pinenia.

Prace na diele je zhotovitel’ povinny vykonat' v dohodnutej lehote.

Zhotovitel nie je opravneny stavbu ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.
Objednéavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel’ mohol na fiom zaCat’ prace v stlade s podmienkami zmluvy. Naklady na zhotovenie
a odstranenie staveniska su stcast'ou ceny o dielo.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urci skladky odpadov a sute z realizacie
stavebnej Casti, pripadne iné priestory podla poziadavky zhotovitela.

Zhotovitel’ zabezpedi na svoje naklady dopravu vietkych materidlov, stavebnych hmot a
dielcov, vyrobkov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Na stavenisko mGZu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednavatela, technicky dozor
objednavatela a pripadne stavebny dozor.

Zhotovitel’ zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia viady SR &.
510/2001 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v
zneni nariadenia viady ¢. 282/2004 Z. z. a v zneni neskorSich zmien a dopinkov.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost’ technickych zariadeni pri realizédii
stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU €. 374/1990 Zb. v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné naklady odstrani
odpady, ktoré st vysledkom jeho cinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje v pripadoch dohodnutych v zmluve vyzvat’ osobu opravnend jednat’ vo
veciach technickych na preverenie prac, ktoré v d'alSom pracovnom postupe budd zakryté
alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva sa moZe uskutocnit’ zapisom v stavebnom denniku,
pokial taky zapis zastupca objednavatela podpiSe.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k Gcasti na
skuskach predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentdciou.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného zikona ¢. 50/1976
Zb. v zmysle d'alSich zmien a doplnkov a § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 v zneni neskorsich zmien
a doplnkov, ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel’ opravneny dozadovat' sa
zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté chybnym
vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym sp&sobom. Ak tak zhotovitel’ neurobi ani v
primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol nepochybne k
podstatnému poruSeniu zmluvy, je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit'.

Zhotovitel' zabezpedi ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonava stavebny dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez
meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od tejto zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel odovzda dokoncené dielo v sulade s touto zmluvou preberacim protokolom s
podpismi obidvoch zmluvnych stran a stavebného dozora.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s
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inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt’ uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza viastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela.

X. Zmluvné pokuty
Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v dl. III po termine uvedenom v bode 4.1, zaplati
zmluvn( pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela podla tejto zmluvy za kazdy kalendarny defi
omeSkania.
Zhotovitel zaplati zmluvni pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela za kazdy den, ak sa omeSka s
odstranenim zjavnych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a
prevzati diela.
Ak zhotovitel’ neodstrani skryté vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvnid pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela za kazdy defi omeSkania.
Pokuta za neuhradenie faktur zhotovitel'ovi je vo vySke 0,05% z hodnoty neuhradenych faktar
za kazdy den omeskania.

XI. Zodpovednost’ za skodu

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody, alebo na jej zmiernenie.
Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost' zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu spdsobenu druhej strane.
Zmluvna strana, ktora sposobila Skodu druhej zmluvnej strane sposobom uvedenym v odseku
zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, Ze $koda bola spésobend okolnost'ou vylucujicou

zodpovednost'.
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Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich
poSkodenim v désledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvol'nym uzavretim ciest, alebo porucenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tito Skodu
zhotovitel'.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu na diele sp6sobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako
aj za Skodu sposobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Zhotovitel Cestne prehlasuje, Ze ma uzavreté poistenie na Skodu spdsoben tretej osobe pri
vykonavani tohoto predmetu diela.

XII. Odstupenie od zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstipit’ od tejto zmluvy.
Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

a) Ak zhotovitel pre okolnosti na jeho strane bude meskat’ so zhotovenim diela o viac ako 15
dni.
b) Ak zhotovitel’ postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.
Prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuji podla zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu. . .

CLANOK XIII
Opravneni kontrolni zamestnanci
Oprévneni kontrolni zamestnanci budi moct’ uplatiiovat’ voci zhotovitel'ovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecn( kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas Siestich rokov po skonCeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Opravneni zamestnanci su:
a) povereni zamestnanci sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim organom PPA,
riadiaceho organu Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva financii
SR, Najvyssieho kontrolného Gradu, prisiusnej spravy financnej kontroly,
b) zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu ¢erpania financnych prostriedkov zo
$tatneho rozpoctu SR v zmysle zakona ¢.523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v zneni



Kryci list rozpoétu

Stavba Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec Miesto:
bijekt SO.01 Rekonstrukcia administrativnej budovy
Ks:
7 dkazka: Spracoval: Dia 21.11.2017
Odberatel: Obec Vavrinec ICO:
DIC:
|Dodavatel:  Kaping s.ro 1ICO: 36 655 651
DIC:
Projektant: iICO:
DIC:
A |ZRN {Montaz Material §ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 [HSV 37 728,60 0,00 37 728,60 6 |Ostatné naklady 0,00
2 (PSV 32 406,90 41 703,38 74 110,2'8L 7 _{Kompleta&na &innost 0,00"
3 MONT] 2 276,90 11 443,27 13720,17]| 8 |HZS 0,00
4 9
5 Spolu 125 559,05)i 10 |Spolu 0,00
C_|VRN D VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00]] 16 |Mimoriadne staZ.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00]
12_{Uzemie so sta2. podmit 0% z [H+P] 0,00}l 17 ;Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00"
13 |Prevédzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00\ 18 {Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] O,OOI
14 19
15 20 [Spolu 0,00
» Projektant,rozpo&tar E :Celkové naklady
21 |Suet riadkov 5,10,15,20 125 559,05
22 tDPH 20% z 125 559,05 25 111,81
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu 150 670,86
F
Odvstencny Urac 26 Dodavatel
s 3% YAVRINEC
da |
‘9 @En.mpmﬁ 5.1.0.
futovatelské 50, PRESOV, 160: 35655651
big iMKICH MISKUF - kapatel




13.3

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

neskorsich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v stlade s prislusnymi predpismi.

Objednavatel a zhotovitel' sa zavézuju strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracaml a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmiuvy o
poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami v zmysle Zmiuvy o poskytnuti NFP a poskytnit’ im
vSetku potrebni stéinnost.

XV. Zaverecné ustanovenia
Objednavatel a zhotovitel' sa zavdzujd, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespn'stupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo
tieto informacie nepouZijd pre iné Ucely, ako pre plnenle podmienok tejto zmluvy.
Menit’ alebo dopifiat’ obsah tejto zmiuvy je mozné len formou plsomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruenia
zavazku vyplyvajlceho z tejto zmluvy jedna zo stran poiiada o rozhodnutie sud.
Ak sa zmluvné strany dohodnii o obmedzeni alebo rozsireni predmetu plnenia zmluvy,
zmluvné strany si dohodnu aj prisluSnd Gpravu ceny dodatkom k zmluve.
Okrem prac mdZe zhotovitel' realizovat’ prace naviac, ktoré je potrebné vykonat' na zaklade
zisteni pocas realizacie diela a to v rozsahu, ktory zabezpedi pInd funkénost’ a bezpecnost’
slvisiacu s vytahovym zariadenim, po pisomnej dohode oboch zmluvnych stran.
Této zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, kaZda zo zmluvnych stran si ponechd
jeden vytlaok
Zmluvné strany prehlasujﬂ, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, sthlasia s nim, zmluvu
uzatvorili slobodne a vazne, urdito a zrozumitelne, nie v tiesni ani za Jednostranne
nevyhodnych podmienok, na znak €oho ju vlastnoruéne podpisuit.

Vo Vavrind, diia | V Prefove dfia 21.11.2017

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Obeeny Urag
094 31 VAVRINEC

Helena Kissova
starostka




Odberatef: Obec Vavrinec

Projektant:

Dodavatef: Kaping s.r.o.

Stavba Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec
Objekt SO.01 Rekonstrukcia administrativnej budovy

Prehfad rozpoctovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Datum: 21.11.2017

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)
Prace HSV

ZEMNE PRACE 584,82 0,00 584,82 0,0000 0,0000
ZVISLE KONSTRUKCIE 8 755,67 0,00 8 755,67 45,6500 0,0000
VODOROVNE KONSTRUKCIE 1244,84 0,00 1244,84 12,5700 0,0000
UPRAVA POVRCHOV 12 049,27 0,00 12 049,27 66,5500 0,0000
OSTATNE PRACE 4 645,47 0,00 4 645,47 0,0000 44,7100
BURACIE PRACE 9 632,57 0,00 9632,57 0,6200 31,5800
PRESUNY HMOT 815,96 0,00 815,96 0,0000 0,0000
Prace HSV 37 728,60 0,00 37 728,60 125,3900 76,2900
Prace PSV

IZOLACIA PROTI VODE A VLHKOSTI 254,93 0,00 254,93 0,0200 0,0000
TEPELNE 1IZOLACIE 2 549,55 6 849,44 9 398,99 1,8300 0,0000
ZTl-rozvody vody a kanalizacie 10 000,00 0,00 10 000,00 0,0000 0,0000
USTREDNE VYKUROVANIE 3 050,00 15 000,00 18 050,00 0,0000 0,0000
KONSTRUKCIE TESARSKE 2 680,52 8 229,62 10 910,14 2,5800 0,0000
SADROKARTONOVE KONSTRUKCIE 3 266,20 0,00 3 266,20 2,4200 0,0000
KONSTRUKCIE STOLARSKE 573,73 4.920,00 5493,73 0,4100 0,0000
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 779,58 779,58 0,0300 0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-DLAZBY 5 364,77 5 047,34 10 412,11 3,3700 0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-OBKLADY 1012,27 877,40 1 889,67 1,0100 0,0000
NATERY 154431 0,00 1 544,31 0,1100 0,0000
MALBY 2 110,62 0,00 2110,62 0,1500 0,0000
Prace PSV 32 406,90 41703,38 74 110,28 11,9300 0,0000
Montazne prace

M-21 Elektroin&talacia 2 276,90 4 243,27 6 520,17 0,1300 0,0000
M-33 MONTAZ DOPR. A SKLAD. ZARIADEN( 0,00 7 200,00 7 200,00 0,0000 0,0000
Montazne prace 2 276,90 11 443,27 13 720,17 0,1300 0,0000
Celkom 72412,40 53 146,65  125559,05 137,4500 76,2900



Rozpoget Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonstrukcia administrativnej budovy

Odberatel: Obec Vavrinec
Projektant:
Dodéavatef: Kaping s.r.o.

Stavba Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec
Objekt $0.01 Rekonstrukcia administrativnej budovy

Prehfad rozpoétovych nakladov

Spracoval:

Ks:

Détum: 21.11.2017

Por.¢. Kéd polozky N&azov Mj MnozZstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut'

Prace HSV
ZEMNE PRACE
Vykop v uzavretych priestoroch s nalozenim wykopu na dopravny

1 139711101 prostriedok v hornine 1 az 4-ryhy pre ZTI m3 10,830 34,21 370,49

2 162701105 Vodorovné premiestnenie wkopku tr.1-4 do 10000 m M3 10,830 6,54 70,83
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4 bez

3 175101101 prehodenia sypaniny m3 10,830 13,25 143,50
ZEMNE PRACE 584,82 0,00 584,82 0,000 0,000
ZVISLE KONSTRUKCIE

4 | 311272104 Murivo nosné z tvamic na MC-5 a tenkovrst., maltu hr.240 M3 5,330 128,47 684,68 3,534

5 |311272109 Murivo nosné z tvamic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.300 M3 42,138 130,32 5 491,39 27,887

6 314293020 Kominové teleso z kominovych tvaroviek DN 20 1 prieduch m 7,570 94,63 716,35 1,584
Kominova nadstre$ng obmurovka jednoprieduchovy tehlami Dn

7 | 314295704 20cm m 1,300 155,00 201,50 0,715
Prefabrikovana krékorcova doska bez vetracej Sachty, komin

8 1314205764 |jednoprieduchovy Dn 20cm ks 1,000 98,46 98,46 0,047
Priegky z presnych tvamic prieckovych P2-500, 150 x 249 x 599

9 1342272104 mm na cementovd a tenkovrstvi lepiacu maltu m2 89,026 15,37 1368,32 10,094

10 | 342272121 Prie€ky z tvarnic na MC-5 a tenkowrst. maltu hr.100, P2-500 m2 15,021 12,98 194,97 1,789
ZVISLE KONSTRUKCIE 8 755,67 0,00 8 755,67 45,650 0,000
VODOROVNE KONSTRUKCIE

11 | 417321515 Beton stuzujicich pasov a vencov zelezovy tr. C 25/30 m3 4,841 94,73 458,60 11,999
Debnenie bocnic stuujlcich pasov a vencov vratane vzpier

12 | 417351115 zhotovenie m2 39,885 6,38 254,47 0,132
Debnenie boénic stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier

13 | 417351116 odstranenie m2 39,885 2,50 99,71

14 | 417361821 VystuZ stuZujicich pasov a vencov z betonéarskej ocele 10505 t 0,411 1050,00 432,06 0,439
VODORQVNE KONSTRUKCIE 1244,84 0,00 1244,84 12,570 0,000
UPRAVA POVRCHOV

15 | 611421992 Penetrécia podkladu stropu-1.PP M2 70,120 1,20 84,14 0,007
Vnitoma omietka vapennocementova zo suchych zmesi stropov -

16 | 611473112 1.PP 0zn.NO1 - $tukova m2 70,120 6,98 489,44 1,839

17 | 612401992 Penetrécia podkiadu pred omietkou stien-1PP M2 197,527 0,90 177,77 0,020

18 1612401992 Penetracia podkladu pred omietkou-1.NP M2 334,647 0,90 301,18 0,033

19 | 612462431 Vndtorna sanaéné omietka stien hr. 20 mm-1.PP- ozn.N02 m2 129,810 13,32 1729,07 2,862
Vnitoma omietka vdpennocement. zo suchych zmesi muriva

20 |612473182  |druhu, $tukova-1.PP- 0zn.N01 m2 67,582 8,00 540,65 2,363

21 | 612474101 Vnatomé omietka stien maltou zo zmesi hr. 8 mm - 1NP m2 334,647 7,22 2416,15 3,213
Potiahnutie vnitornych stien, skiotextilnou mriezkou vtladenych do

22 | 612481119 tmelu-1.NP m2 334,647 2,98 997,25 0,656

23 | 631315611 Mazanina z beténu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm m3 3,995 92,00 367,54 9,676
Podkladny betén z beténu tr. C20/25 hr.150mm-nepodpivniéena

24 631315661 Cast m3 8,910 95,00 846,47 16,933

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585 Strana1z7




Rozpoéet Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec / $0.01 Rekonstrukcia administrativnej budovy

Por.&. Kéd polozky Néazov Mj Mnoistvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut

Vystuz podkladného beténu zo zvaranych sieti z drétov ocelovych

25 | 631361921 tahanych t 0,321 1 200,00 384,92 0,340

26 | 632451034 Vyrovnavaci cementovy poter podidh hr 50 mm- TERASA 1.PP m2 26,430 7,55 199,55 3,254

27 | 632451045  |Samonivelizujuci poter hr.7mm-P1+P2+P3+P4+P5 M2 233,480 6,00 1400,88 3,502

28 | 632451054 Poter pieskovocementovy hr.35-55mm P6 m2 13,280 7,36 97,74 1,165

29 | 632451055 Poter pieskovocementovy hr. do 50 mm - P4+P5 m2 157,980 8,42 1330,19 17,330

30 | 632451199 Penetrécia podkladu P1-P6 M2 268,940 0,95 255,49

KU

31 | 6429891721 Osadzovanie oblozkovanej zarubne - ozn.P/6, L/6, P/7 S 9,000 13,55 121,95

32 | 622462004 Sanacna omietka vapenna systém s jadrom-1.PP ozn.N02 m2 12,128 25,47 308,89 0,352
UPRAVA POVRCHOV 12 049,27 0,00 12 049,27 66,550 0,000
OSTATNE PRACE

33 | 952901411 Vydistenie ostatnych objektov akejkolvek vysky m2 252,450 1,44 363,53

34 | 962032631 Buranie kominov. muriva z tehal -B07 m3 0,282 23,97 6,76 0,461

35 | 965043321 Biranie beténovej mazaniny o hr. do 100 mm- B03 m3 7,012 110,00 771,32 15,426

36 | 965043441 Buranie betonovej mazaniny okapového chodnika -B05 m3 5,127 105,65 541,63 11,279

37 | 965044122 Baranie cementového poteru hr.do 50 mm- B04 M2 26,430 8,22 217,25 2,511

38 | 965081812 Buranie dlazieb keramickych hr.nad 10 mm, B03, B0o4 m2 29,220 2,90 84,74 1,899
Prikresanie plo§né, muriva z akychkolvek tehél palenych na

39 | 967031732 akukofvek maltu hr, do 100 mm,B07 m2 0,940 5,31 4,99 0,000 0,172

40 | 976089112 Osekanie karamického soklika-B03, B04 m 121,570 0,88 106,98 0,012
Oticenie omietok stropov vnutornych vapennych alebo

41 | 978011191 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, 1.PP-B01 m2 70,120 2,50 175,30 3,506

42 1978013191 Otl€enie vnat. omietok stien MV MVC do 100 %-1.PP-B01 M2 197,527 1,66 327,89 9,086
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnitornych do 1 m2,

43 | 978059511 BO8 m2 2,250 5,74 12,92 0,153

44 | 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 44,708 11,63 519,95

45 | 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy daléi 1 km |t 447,080 0,33 147,54

46 | 979081409 Poplatok za uloZenie stavebnej sute na skladku t 44,708 20,00 894,16

47 | 979082111 Vniitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 44,708 7,27 325,03
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych

48 | 979082121 dalSich 5 m t 89,416 0,80 71,53
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatary,-

49 | 725210822 BO8 stib 1,000 5,02 5,02

50 | 725820810 Demontaz batérie umyvadlovej nastennej, B08 sub 1,000 0,87 0,87 0,003
Demontaz jednoduchej zapachovej uzavierky pre zariadovacie

51 | 725860820 predmety, umyvadla,-B08 ks 1,000 1,00 1,00 0,001
Demontaz odpadovych rar kruhovych, s priemerom 150 mm, -

52 | 764454803 |0,00356t m 20,600 0,74 15,24 0,073

53 | 766411821 Demontaz obloZenia stien panelmi, palub. doskami, m2 11,820 4,32 51,06 0,118

54 |766421822 Demontaz obloZenia podhladu stien, podkladovych rogtov, m2 1,000 0,76 0,76 0,008
OSTATNE PRACE 4 645,47 0,00 4 645,47 0,000 44,710
BURACIE PRACE
Vodorov.premiest.sutiny na skladku vratane naloZenia na

55 | 979083116 dopr.prostriedok a zioZenie 4000-5000 m T 179,753 5,00 898,77
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Rozpodet Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec / $0.01 Rekon$trukcia administrativnej budovy

Por.&. Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut

Priplatok za kazdych daiich i zagatych 1000 m po nespevnenej

56 | 979083192 ceste t 898,765 0,43 386,47

57 | 979093111 Ulozenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia t 179,753 0,32 57,62

58 | 981011111 Demolacia budov, vykonavana postupnym rozoberanim, m3 809,697 1,74 1 408,87 0,615 31,578

59 | 979081125 Poplatok za skladku T 179,753 20,00 3 595,06

60 | 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét do 10 m t 179,753 4,32 776,53
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét za kaZdych

61 | 979082121 dalsich 5 m t 719,012 3,49 2 509,35
BURACIE PRACE 9 632,57 0,00 9 632,57 0,620 31,580
PRESUNY HMOT
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z

62 | 998011001 tehal,tvarnic,z kovu vysky do 6 m t 124,764 6,54 815,96
PRESUNY HMOT 815,96 0,00 815,96 0,000 0,000
Prace HSV 37 728,60 0,00 37 728,60 125,390 76,290
Prace PSV
IZOLACIA PROTI VODE A VLHKOSTI

63 | 711111111  |Izolacia vodorvna- tekuta hydroizolacia-pod dlazbu-&.m.1.05+1.06 |M2 9,130 11,58 105,73 0,006

64 | 711111144 1zol4cia zvisla- tekutd hydroizolacia-pod obklad M2 15,590 9,57 149,20 0,010
IZOLACIA PROTI VODE A VLHKOSTI 254,93 0,00 254,93 0,020 0,000
TEPELNE IZOLACIE

65 | 713111112 M+D - parozabranej folie-S 1-podhflad M2 188,619 3,27 616,78
Montaz tepeinej izolacie pasmi stropov na drevent konstrukciu S1

66 | 713111122 1x hr.100mm m2 164,016 3,00 492,05 0,093

67 | 713111123 Montaz tepelnej izolacie pasmi stropov, S1 2x 150mm m2 328,032 2,40 787,28 0,125

68 | 713121111 Montaz tepelnej izolacie pasmi podlah, jednovrstvova-P4+P5 m2 163,360 3,00 490,08 0,005

69 | 713191120 lzolacie tepelné-prekrytie tepelnej izolacie PE féliou-P4-P5 M2 163,360 1,00 163,36 0,204

70 631015120050 |Doddvka mineralnej viny o hr. 100mm -P4+P5 M2 166,627 8,50 1416,33

71 | 6282D1408 PE-félia separatna m2 187,864 2,00 375,73

72 | 631508110 Dodéavka -minerdlna vina hr.10cm-S1 M2 167,297 9,67 1617,76

73 | 6315145140 |Dodavka mineralnej viny podhfadov 2 x150mm -S1 M2 334,593 10,28 3 439,62 1,405
TEPELNE IZOLACIE 2 549,55 6 849,44 9 398,99 1,830 0,000
ZTl-rozvody vody a kanalizacie

74 | 72173 Vodovodna pripojka kp! 1,000 1 000,00 1 000,00

75 | 721/4 Kanalizaéna pripojka kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

76 | 721/2 Zdravotechnika - vnitoné instalacie kpl 1,000 6 500,00 6 500,00
ZTl-rozvody vody a kanalizacie 10 000,00 0,00 10 000,00 0,000 0,000
USTREDNE VYKUROVANIE

77 | 731/1 Ustredné vykurovanie - montaz kpl 1,000 1 300,00 1300,00

78 | HZS -00 Ostatné kpl 1,000 1 750,00 1750,00

79 | 731/5 Ustredné vykurovanie - dodavka kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
USTREDNE VYKUROVANIE 3 050,00 15 000,00 18 050,00 0,000 0,000

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585 Strana3z7



Rozpocet Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec / 80.01 Rekonstrukcia administrativnej budovy

Por.¢&. Kéd polozky Nazov Mj Mno2stvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut

KONSTRUKCIE TESARSKE

80 | 762-006 Tesarske konstrukcie - montaz zavetrovania-ondrejové krize m 110,000 0,48 52,80
MontaZ kotevnych Zeliez, priloZiek, pétiek, tahadiel, s pripojenim k
81 | 762311103 drevenej konstrukcii ks 18,000 1,72 30,96 0,060
MontéZ viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej
82 | 762332120 plochy 120-224 cm2 m 101,990 7,68 783,28 0,101
83 | 762341650 Montéaz debnenia stitovych odkvapovych rims z dosiek hoblovanych |M2 39,702 13,00 516,13
84 |762342203_2 |Montaz spodného latovania podhfadu pre tepelné izolacie - S1 m2 163,310 1,67 256,40
85 | 762342205 |Montaz Celovej dosky Stitovky+Zlabovky M 68,440 1,85 126,61
86 |762342210 Montaz - kontralaty rozpon 80-120 cm m2 250,000 1,00 250,00
Spojovacie prostriedky svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty-
87 | 762395000  |&.v.9+titovky+rost (50/100)-S1 m3 3,978 30,00 119,34 0,094
88 | 998762202 Presun hmét pre kon&trukcie tesarské v objektoch vysky do 12m % 4,500 10,00 45,00
89 |762/100 Doprava priehradovych véznikov na stavenisko kpl 1,000 500,00 500,00
90 | 553/021 Zavitova tyé D 12mm, dl.25cm ks 18,000 0,50 9,00
91 | 553/1 Dodavka kotevnych Zeliez pre uchytenie pomdarnice ks 18,000 1,75 31,50
92 | 605/1 Dodavka reziva SM/JD -hranoly,late, dosky m3 3,126 250,00 781,44 1,719
93 | 762/1 D+M sedlového priehradového vaznika - V1 ks 17,000 400,00 6 800,00 0,272
94 611912200 Dodavka - tatransky profil,kompl.-§tabion+Celo §tit.+steny M2 56,060 10,84 607,68 0,330
KONSTRUKCIE TESARSKE 2 680,52 8 229,62 10 910,14 2,580 0,000

SADROKARTONOVE KONSTRUKCIE

D+M - SDK podhlad 2x sadrokartén GKFI 12,5mm drevena spodna
95 | 763131221 kca s priamym uchytenim dosky GKF hr. 12,5 mm -S1 m2 163,310 20,00 3266,20 2,417

SADROKARTONOVE KONSTRUKCIE 3 266,20 0,00 3 266,20 2,420 0,000

KONSTRUKCIE STOLARSKE

Montéaz dverového kridla kompletiz.otvaravého z tvrdého dreva bez

96 | 766661612 polodrazky, jednokridiové-ozn.L/3.P/3 kus 5,000 8,47 42,35
Montaz dverového kridla kompletiz do oblozkovanej zarubne,

97 | 766664122 jednokridlové-ozn.P/6,1./6.P/7 KS 9,000 14,25 128,25

98 | 766695212 Montaz prahu dveri, jednokridiovych ks 5,000 2,89 14,45 0,000
Montaz zarubni oblozkovych pre dvere jednokridiové hr.steny do

99 | 766702111 170 mm-ozn.P/7 ks 3,000 38,00 114,00 0,001
Montaz zarubni obloZzkovych pre dvere jednokridlové hr.steny nad

100 | 766702112 170 do 350 mm-ozn.P/6+L/6 ks 6,000 45,78 274,68 0,006

D+M-vnuiitorna presklena drevena stena 1900x2580mm s
dvojk.dverami 1900/2100mm + nadsvetlik vratane zarubne a

101 | 611/22 kovania a zamku ozn.L/5 KS 1,000 1 800,00 1800,00
Dvere vnatomé piné 900x190mm vratane kovania a zamku - KU
102 | 611617250 ozn.L/3, P/3 S 5,000 130,00 650,00
103 | 6117103020 |Zarubfia dyhovand, oblozkova,600x1970mm-ozn.P/7 ks 3,000 120,00 360,00 0,054
KU
104 | 611710303 Zarubiia dyhovana, oblozkova, 800x1970mm - ozn.P/6+L/6 S 6,000 140,00 840,00 0,108
Dvere vnutomé, dyhované 800x1970mm, vratane kovania a zamku
1056 | 6117103109 |- 0zn.P/6+L/6 ks 6,000 130,00 780,00 0,151
Dvere vnitomeé, dyhované 600x1970mm, vratanie kovania a
106 | 6117103128 |zdmku - 0zn.P/7 ks 3,000 130,00 390,00 0,076
) KU
107 | 611874210 Prah bukovy dlzky 92 cm, Sirky 15 cm- ozn.3 S 5,000 20,00 100,00 0,010
KONSTRUKCIE STOLARSKE 573,73 4 920,00 5493,73 0,410 0,000

KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
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Rozpocet Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonstrukcia administrativnej budovy

Por.&. Kéd polozky Nazov Mj Mnoizstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut
108 | 553042330 D+M - Zabradlie rovné z ocel.tyS.pre terasu "Z1 m 8,100 44,21 358,10
109 | 553042340  |D+M - Zabradlie §ikmé z ocel.tyc pre schodisko "Z2" m 4,000 42,87 171,48
110 | 6113909520 |D+M - Stropné sklapacie schody 700x1200mm ks 1,000 250,00 250,00 0,030
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 779,58 779,58 0,030 0,000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-DLAZBY
111 | 771271210 Priptatok za Sparovanie schod.stupfiov M2 9,269 1,57 14,55 0,061
MontéaZz obkladov schodiskovych stupfiov z dlazdic keramickych do
112 | 771275106  [flexib.tmelu, P3 m2 9,269 15,86 147,01 0,071
113 | 771415034 Montaz soklikov z dlazdic do tmelu, schodiskové stupfiovité P3 m 8,060 5,47 44,09 0.005
Montéz soklikov z dlazdic keramickych kladenych do tmelu
114 | 77147111 v.100mm -P1+P2+P4+P5 M 194,340 2,82 548,04 1,007
115 | 771474113 Montaz soklikov keram.rovnych do flexib. tmelu,rovné do 10cm-P6 |M 24,570 4,21 103,44 0,017
116 | 771576103 Montaz podlah z diazdic keram. ukl. do tmelu -P1+P2+P4+P5 M2 233,480 15,00 3502,20 1,146
Monté2 podiah z dlaZdic keram. ukladanie do tmelu flexibit., P&,
117 | 771577150 P1(5,20+21,23) m2 39,710 15,00 595,65 0,187
Priplatok k cene za podiahy §parovanie $par.hmotou-
118 | 771579793 P1+P2+P4+P5+P6 M2 273,190 1,50 409,79
118 | 000188 Dodavka $karovacej malty kg 140,088 1.45 203,13
120 | 000189 Dodéavka lepiacej malty kg 700,440 0,34 238,15
121 | 000190 Dodévka §karovacej malty flexibilnej kg 44,608 4,28 190,92
122 | 000191 Dodavka lepiacej malty flexibiinej kg 146,910 1,69 248,28
123 | 597-100 Dodavka keramickej dlazby -P1+P2+P4+P5+soklik m2 265,560 12,85 3412,44
Dodéavka protiSmykovej dlazby podfa vyberu investora-
124 | 597-5 P3+P6+P1(0.08+0.09) M2 54,748 13,78 754,42 0.876
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-DLAZBY 5 364,77 5 047,34 1041211 3,370 0,000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-OBKLADY
Montaz obkiadov stien z obkladagiek hutnych, keramickych do
125 | 781445017 tmelu m2 49,154 14,87 730,92 0,142
126 | 781449703 Priplatok za §karovanie §parovacou hmotou M2 49,154 1,38 67,83 0,046
127 | 000188 Dodavka Skarovacej maity kg 29,492 7,24 0,00 213,52
128 | 000189 Dodavka lepiacej malty kg 147,462 0,98 144,51
129 | 597-008 Dodavka keramického obkladu podla vyberu investora M2 51,612 14,20 732,89 0,826
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-OBKLADY 1012,27 877,40 1 889,67 1,010 0,000
NATERY
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnice
130 | 783225100 dvajnas. 1x s emailov. - 105um -zarubne+Z1,22 m2 30,355 6,97 211,57 0,007
131 | 783726202 Natery tesarskych konstrukcii LUXOLOM B-rimsatterasa M2 64,600 11,00 710,60 0,021
132 | 783782104 Natery tesarskych konstrukgii protipliesfiové Bochemitom m2 192,019 3,24 622,14 0,083
NATERY 1 544,31 0,00 1 544,31 0,110 0,000
MALBY
Mafby z maliar. zmesi tekutych Primalex jednofar. dvojnas. vys. do
133 | 784452276 3,80 m-sadrokarton M2 163,310 1,95 318,45 0,033
Malby disperzna 1 far.dvojndsobna s penetraciou, odolna vodi
134 | 784452380 oteru, ekolog.-omietky M2 553,139 3,24 1792,17 0,120
MALBY 2 110,62 0,00 2 110,62 0,150 0,000
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Rozpoéet Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec / SO.01 Rekonstrukcia administrativnej budovy

Por.¢. Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut
Prace PSV 32 406,90 41703,38 74 110,28 11,930 0,000
MontaZne prace
M-21 Eiektroin$talacia
135 | 210010012 Rurka FXP 25 m 40,000 0,42 16,80
136 | 210010313 Krabica odbotna KO 125 ks 4,000 1,87 6,28
137 | 210101432  [Trubka FXP 16 m 200,000 0,38 76,00
138 | 210110041 Spina¢ zapusteny rad. 1 ks 8,000 2,84 22,72
139 | 210110045 Prepinal zapusteny radenie 5 ks 4,000 2,97 11,88
140 | 210110046 Prepinac zapusteny radenie 6 ks 4,000 3,40 13,60
141 | 210111001 Zasuvka 230V ks 27,000 3,50 94,50
142 | 210190076 Rozvadzaca R ks 1,000 67,00 67,00
143 | 210190121 Uprava rozvadzaga HR ks 1,000 100,00 100,00
144 | 210200004  |Svietidlo stropné ks 6,000 7,68 46,08
145 | 210200005 Svietidlo lineame ks 22,000 5,00 110,00
146 | 210200006 Svietidlo nidzové ks 2,000 5,00 10,00
147 | 210220212 Ty€ uzemiovacia typ : ZT 2 KS 12,000 4,32 51,84
148 | 210220240 Hlavna uzemriovacia svorka ks 1,000 2,30 2,30
149 | 210220243 Svorka spojovacia SS ks 30,000 1,02 30,60
150 | 210220245 Svorka pripojovacia kovovych stcasti SP1 ks 10,000 1,20 12,00
151 | 210220246 HR-Svorka okapova SO ks 20,000 0,85 17,00
152 | 210220247 Svorka sku$obna SZ ks 4,000 0,74 2,96
153 | 210220253 Svorka uzemriovacia SR03 ks 12,000 1,22 14,64
154 | 210220260 |Vodic FeZn 8/1m=0,40kg kg 60,000 0,34 20,40
1565 | 210220312 HR-Podpera PV ks 90,000 0,24 21,60
156 | 210220321 Odboéna spojovacia svorka HR SR KS 10,000 0,66 6,60
157 | 210800101 Kabel silovy CYKY-O 2 x 1, 5Smm2 m 40,000 0,52 20,80
158 | 210800125 Kabel silovy NHXH-J 3 x 1, 5mm2 m 80,000 0,42 33,60
159 | 210800146 Kabel silovy CYKY-J 3x1,5mm2 M 240,000 0,40 96,00
160 | 210800147 Ka’bél mesilovy CYKY-J 3x2,5mm2 M 300,000 0,42 126,00
161 | 210800160 Kabel silovy CYKY-J 5x4mm2 M 50,000 0,45 22,50
162 | 210800527 |Vodi&¢ CY 6 mm2 22 m 50,000 0,40 20,00
HO
163 | HZS -00 Revizia zariadenia D 40,000 15,00 600,00
HO
164 | HZS -001 Prepojenie instalacie D 8,000 5,00 40,00
HO
165 | HZS -002 Drobné pomocné a nevySpecifikavané prace D 64,000 6,55 419,20
HO
166 | HZS -003 Pripojenie vodi€ov pospéjania a uzemnenia D 24,000 6,00 144,00
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Rozpoéet Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec / $0.01 Rekonstrukcia administrativnej budovy

Por.&. Kéd polozky Nazov Mj Mnoistvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost' Sut’
167 | 354904A36  |Svorka SZ, skudobna ks 4,000 1,50 6,00
168 | 354904A42 Odboéna spojovacia svorka HR SR ks 10,000 0,82 8,20
169 | 354904A50  |Svorka uzemnovacia SR03 ks 12,000 1,10 13,20
170 | 921/026 Svorka spojovacia SS ks 30,000 0,50 15,00
171 | 921/027 Svorka pripojovacia kovovych stcasti SP1 KS 10,000 0,52 5,20
172 | 3480255201 |Svietidlo nudzové ks 2,000 50,00 100,00
173 | 3410051150 |Vodi& CY 6mm2 S2 M 50,000 1,34 67,00
174 | 3410101575 |Kébel silovyle NHXH-J 3x1,5mm2 m 80,000 1,98 158,40
175 { 3410102157 |Hlavna uzemnovacia svorka ks 1,000 8,50 8,50
176 | 3410109400 [Kabel sitovy CYKY-J 5x4mm2 m 50,000 2,45 122,50 0,024
177 | 341203M001 |Kabel silovy CYKY-O 2x1,5mm2 m 40,000 0,54 21,60
178 | 341203M100 |Kabel silovy CYKY-J 3x1,5mm2 m 240,000 0,87 208,80
179 | 341203M110 (Kabel silovy CYKY-J 3x2,5mm2 m 300,000 1,50 450,00
180 | 3450201430 |Prepina zapusteny rad .5 ks 4,000 5,20 20,80
181 | 3450201580 |Prepinac 6 vodotesny ks 4,000 6,00 24,00
182 | 3450321700 |Zasuvka 230V ks 27,000 4,25 114,75 0,002
183 | 3450705500 |Rurka FXP 16 m 200,000 0,30 60,00
184 | 3450710300 Rarka FXP 25 m 40,000 0,47 18,80 0,000
KU
185 | 3453001080 |Spinat zapusteny rad.1 S 8,000 5,00 40,00
KU
186 | 345715240 Skatula odbo&na KO 125 S 4,000 3,00 12,00 0,017
187 | 3480010081 |Svietidio linedme ks 22,000 35,00 770,00
KU
188 | 348044000 Svietidlo stropné S 6,000 33,00 198,00
KU
189 | 354040400 HR-Podpera PV S 90,000 2,50 225,00
190 | 3540406200 |HR-Svorka okapova SO Ks 20,000 1,00 20,00
191 | 3544224300 |Vodi¢ FeZn 8/1m=0,40kg kg 60,000 1,36 81,60 0,060
KU
192 | 3549041040 |Ty& uzemnovacia typ : ZT 2 S 12,000 18,66 223,92
193 | 3570182300 |Uprava rozvadzad HR ks 1,000 250,00 250,00
194 | 3570402312 |RozvadzacA R ks 1,000 1 000,00 1 000,00 0,030
M-21 Elektroinstalacia 2 276,90 4 243,27 6 520,17 0,130 0,000
M-33 MONTAZ DOPR. A SKLAD. ZARIADENI
195 | 933/10 Sikma schodiskova plodina model LOGOG kpl 1,000 7 200,00 7 200,00
M-33 MONTAZ DOPR. A SKLAD. ZARIADENI 0,00 7 200,00 7 200,00 0,000 0,000
MontiZne prace 2 276,90 11 443,27 13 720,17 0,130 0,000
$0.01 Rekonstrukcia administrativnhej budovy Cetkom 72 412,40 53 146,65| 125559,05| 137,450 76,290
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Kryci list rozpoctu

Sheeny Ured

Stavba Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec Miesto:
Objekt SO .02 Zateplenie administrativnej budovy
Ks:
akazka: Spracoval: Dia 21.11.2017
dberatel: ICo:
DIC:
Dodavatel: Kaping s.r.o. ICO: 36 655 651
DIC:
Projektant: ICO:
Dic:
A {ZRN MontaZz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 [HSV 14 906,00 77,00 14 983,00f 6 |Ostatné néklady 0,00
2 PSSV 287,47 8 500,00 8 787,47l 7 |Kompletaina ginnost 0,00]|
3 {MONT 8 |HZS 0,00
4 9
5 {Spolu 23 770,47|f 10 {Spolu 0,00
C [VRN D [VRN
11 |Zariadenie ;taveniska 0% z [H+P+M] 0,00]| 16 |Mimoriadne staZz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Uzemie so staZ. podmic 0% z [H+P] 0,00§f 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00]] 18 {Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 {Spoiu 0,00
Projektant,rozpo&tar E {Celkové naklady
21 |Suéet riadkov 5,10,15,20 23 770,47
22 \DPH 20%z 23 770,47 4 754,09
23 \DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu 28 524,56
F
Odberatel 26 Dodéavatel




Odberatef: Obec Vavrinec
Projektant:
Dodavatef: Kaping s.r.o.

Stavba Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec
Objekt SO.02 Zateplenie administrativnej budovy

Prehfad rozpoctovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Datum: 21.11.2017

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut (T)
Prace HSV

ZEMNE PRACE 801,33 0,00 801,33 0,0000 0,0000
UPRAVA POVRCHOV 11 186,11 0,00 11 186,11 8,9900 0,0000
OSTATNE PRACE 2702,67 77,00 2779,67 20,4200 5,4200
PRESUNY HMOT 215,89 0,00 215,89 0,0000 0,0000
Prace HSV 14 906,00 77,00 14 983,00 29,4100 5,4200
Prace PSV

IZOLACIA PROTI VODE A VLHKOSTI 287,47 0,00 287,47 0,0000 0,0000
KONSTRUKCIE STOLARSKE 0,00 7 000,00 7 000,00 0,0000 0,0000
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 1 500,00 1 500,00 0,0000 0,0000
Prace PSV 287,47 8 500,00 8787,47 0,0000 0,0000
Celkom 15 193,47 8 577,00 23 770,47 29,4100 5,4200



Rozpoéet Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec / $0.02 Zateplenie administrativnej budovy

Odberatel: Obec Vavrinec
Projektant:
Dodavatef: Kaping s.r.o.

Stavba Rekonstrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec
Objekt SO.02 Zateplenie administrativnej budovy

Prehlad rozpoctovych nakladov

Spracoval:

Ks:

Datum: 21.11.2017

Por.&. Kéd polozky Néazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
ZEMNE PRACE
1 132201201 Odkop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 do 100m3-ckolo budovy m3 24,297 13,567 329,71
2 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m M3 18,153 6,52 118,36
3 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 18,153 0,72 13,07
4 171201211 Poplatok za uloZenie vykopku na skladku M3 18,153 15,70 285,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov alebo
5 |174101001 okolo objektov do 100 m3 m3 18,153 3,04 55,19
ZEMNE PRACE 801,33 0,00 801,33 0,000 0,000
UPRAVA POVRCHOV
Vonkaj$ia omietka stien tenkovrstvova zo zmesi silikitova $krabana-
6 622464113 ozn.4 m2 227,657 9,68 2 180,95 0,774
Vonkajsia omietka stien zo zmesi mramorové zrna,strednozrmna-
7 622465112 ozn.5-sokel m2 44,738 22,00 984,23 0,277
Potiahnutie vonkajdich stien, skiotextiinou mriezkou pod marmolit-
8 622481119 sokel m2 44,738 5,24 234,43 0,088
Doteplenie sokla polystyrénom EPS, bez povrchovej Gpravy, hr.
9 | 625250075 izolantu 100 mm-ozn.5-sokel m2 57,212 21,36 1222,04 0,580
Kontaktny zateplovaci systém na baze polystyrénu EPS, bez
10 | 625250084 povrchovej Upravy, hr. izolantu 160 mm-ozn.4 m2 211,775 30,00 6 353,26 2,233
11 | 631571009 D+M z premyvaného strku fr.16/32-okap.chodnik M2 25,600 8,25 211,20 5,041
UPRAVA POVRCHOV 11 186,11 0,00 11 186,11 8,990 0,000
OSTATNE PRACE
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami $irky od
12 1941941031 0, 80 do 1,00 m avydky do 10 m m2 296,033 1,36 402,60 0,059
Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zaCaty mesiac pouZitia leSenia k
13 | 941941191 cene -1031 m2 296,033 1,00 296,03 0,184
Demontaz ledenia fahkého pracovného radového a s podiahami,
14 | 941941831 Sirky 0,80-1,00 m a vy$ky do 10m m2 296,033 0,87 257,55 7,614
15 | 953945111 Lista rohova m 108,010 2,25 243,02 0,005
16 | 953945117 Profil sokiovy hlinikovy SL 16 M 59,320 5,34 316,77
Prisiu§enstvo k zateplovaciemu systému - BASF, okenny profil s
17 | 953996121 paskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina m 89,510 6,21 555,86 0,078
Vybiranie drevenych ramov okien dvojitych alebo zdvojenych,
18 | 968062354 plochy do 1 m2, - BO2 m2 5,130 8,78 45,04 0,012 0,421
19 | 968072457 Vybaranie kov.mrezi-B02 M2 2,880 6,57 18,92 0,002 0,190
20 | 968072558 Vyburanie a vybratie kovovych vrat,-B02 M2 4,830 4,63 22,36 0,004 0,290
21 | 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 5,416 12,00 64,99
22 | 979081121 Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km |t 54,160 0,44 23,83
23 | 979081409 Poplatok za ulozenie stavebnej sute na skiadku t 5,416 27,90 151,11
24 | 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 5,416 6,49 35,15
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét za kazdych
25 | 979082121 dalSich 5 m t 10,832 0,65 7,04
Osadenie zahon. obrubnika beton., do I6Z2ka z bet. pros. tr. C
26 916561111 10/12,5 s bo€nou oporou m 33,600 4,00 134,40 3,291
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Rozpoéet Rekonsétrucia a zateplenie AB v obci Vavrinec / $0.02 Zateplenie administrativnej budovy

Por.E. Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost' Sut’
27 | 917762113 Strkové 16zko na chodnik fr.16-32 hr.150mm M2 25,600 5,00 128,00 8,192 4,515
28 | 592173221 Obrubnik zahonovy 100x5x20 KUS 35,000 2,20 77,00 0,980
OSTATNE PRACE 2702,67 77,00 2779,67| 20420 5,420
PRESUNY HMOT
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z biokov,
29 | 998011032 |wskydo12m t 29,413 7,34 215,89
PRESUNY HMOT 215,89 0,00 215,89 0,000 0,000
Prace HSV 14 906,00 77,00 14 983,00 29,410 5,420
Prace PSV
IZOLACIA PROTI VODE A VLHKOSTI
30 | 711110006 D+M Hydroizolacie nopovou féliou -okapovy chodnik M2 25,576 11,24 287,47
IZOLACIA PROTI VODE A VLHKOSTI 287,47 0,00 287,47 0,000 0,000
KONSTRUKCIE STOLARSKE
D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 800x600mm
jednokridlové,otvaravo skiopné,vnit.a von.parapet, farba biela podra
31 | 611/920 schémi-ozn.01 ks 6,000 65,00 390,00
D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 1500x1500mm
dvojkridiové,otvaravo sklopné a otvaravé, vnit.a von.parapet, farba
32 | 611/921 biela podla schémi-ozn.02 ks 10,000 300,00 3 000,00
D+M - Plastové okno s izol.dvojskiom 1800x1500mm
dvojkridiové,otvaravo sklopné a otvaravé,vnit.a von.parapet, farba
33 | 611/922 biela podla schémi-ozn.03 ks 1,000 360,00 360,00
D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 500x750mm
jednokridiové,otvaravo sklopné, vnit.a von.parapet, farba biela
34 |611/923 podfa schémi-ozn.04 ks 2,000 50,00 100,00
D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 500x500mm
jednokridiové,otvaravo sklopné, vnat.a von.parapet, farba biela
35 | 611/924 podfa schémi-ozn.05 ks 2,000 50,00 100,00
D+M - Plastové okno s izol.dvojsklom 1000x1000mm
jednokridlové, otvaravo sklopné, vnuat.a von. parapet, farba biela
36 |611/925 podla schémi-ozn.06 ks 1,000 160,00 150,00
D+M - Vonkaj$ie plastové dvere 800x1970mm piné, vratanie
37 |611/926 kovania a zémku a ramu -ozn.L/2 ks 1,000 500,00 500,00
D+M - Vonkajsie plastové dvere dvojkridlové 1500x2100 a
nadsvetlik 1500x500mm, farba biela,vratanie kovania a zamku a
38 | 611/927 ramu -ozn.P/4 ks 2,000 1200,00 2 400,00
KONSTRUKCIE STOLARSKE 0,00 7 000,00 7 000,00 0,000 0,000
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
D+M - Garazova sek&na brana 2300x2100mm, elektrické oviadanie
39 | 553/PC/O7 - ozn.1 KS 1,000 1 500,00 1 500,00
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 1 500,00 1500,00 0,000 0,000
Prace PSV 287,47 8 500,00 8 787,47 0,000 0,000
80.02 Zateplenie administrativnej budovy Celkom 15 193,47 8577,00| 23770.47| 29410/ 5420
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