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VYPRACOVAL:               JAROSLAV FARSKÝ 

 

 



SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

1. ÚČEL OBJEKTOV: 

 

Plánované objekty vodozádržných opatrení v obci Slopná budú slúžiť primárne na zachytávanie 

zrážkovej vody v intraviláne obce pomocou vsakovacích boxov. Taktiež je účelom výmena 

nepriepustných krytov jestvujúcich častí komunikácií za priepustné resp. polopriepustné (vegetačné) 

spevnené plochy. 

 

 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE: 

 

Názov stavby:                                    Budovanie vodozádržných opatrení, obec Slopná  

Miesto stavby:                                   Slopná  –  intravilán obce   

           p.č. C-6, E-1978/2, C-169/1, E-147/1, E-1979, C-101/4, C-63, C-67 

Kraj:                                                  Trenčiansky 

Charakteristika stavby:                      Vsakovacie bloky, vegetačné spevnené plochy 

Objednávateľ:                                    Obec Slopná  159, 018 21 Dolný Lieskov, tel. 042/4353 162 

Vypracoval:                                       Jaroslav Farský - VPK - PROJEKCIA 

Stupeň PD:                                         Projektová dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby 

 
Objem vsakovacieho systému:          182 m3   

Odvodňovaná plocha:                        23 609 m2 

Plocha polovegetačných tvárnic:       866 m2 

Plocha plnevegetačných tvárnic:       81 m2 

Drenážne  potrubie DN 200(300):     167m 

Uličné vpuste:                                     8 ks 

Odvodňovací žľab š.200mm:             13,5 m 

Filtračná a sedimentačná šachta:        12 ks 

 

                                       

 

3. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE  

 
Projekt rieši vodozádržné opatrenia v krajine z dôvodu ochrany pred povodňami v dôsledku zmeny 

klímy. Hlavnou prioritou je budovanie vsakovacích objektov zachytávajúcich zrážkovú vodu z priľahlých 

pozemkov a výmena nepriepustných povrchov za polovegetačné tvárnice a plnevegetačné tvárnice - 

retenčné dosky. Tieto ekologické opatrenia majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy v krajine.  

 

 

4. SÚČASTNÝ STAV 

 

 Zmenou klimatických podmienok v krajine sa čoraz častejšie vyskytujú extrémne prívalové zrážky, 

čo má za následok nárast dažďovej vody v odvodňovacích žľaboch, ktoré sú často zanášané čo 

spôsobuje vyliatie mimo regulácie, čím vznikajú lokálne povodňové situácie v obci. Keďže súčasný 

klasický systém odvodnenie povrchových zrážkových vôd do vodného toku ( v našom prípade potok 

Slopňanka) spôsobuje len ďalšie vysúšanie krajiny a tým napomáha zhoršeniu klimatických 

podmienok, je potrebné riešiť zachytávanie zrážkovej vody v krajine a tým podporiť ozdravenie 



mikroklímy. Ďalej sa uvažuje v projekte výmena nepriepustných povrchov za priepustné a to formou 

vegetačných tvárnic čo podporí výpar a tiež účinnejšie stabilizuje spevnené plochy.   

 V priebehu minulého roku boli v obci vybudované prístupové asfaltové komunikácie z ktorých 

zrážkové vody je potrebné taktiež vhodne zadržať v krajine, čo projekt z veľkej časti tiež rieši. 

 Vplyvom nevhodných meliorizačných zásahov do krajiny v minulom storočí malo za následok plošné 

odvodňovanie poľnohospodárskych pôd, z ktorých sa zrážková voda odvádza do rieky pomocou 

priekopy, kde projekt rieši spomaľovanie odtoku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

 

 

 

1. ČLENENIE PROJEKTU 

 

 Projekt je rozdelený na dve vodozáržné opatrenia a to vytvorenie vsakovacích objektov za pomoci 

polypropylénových boxov a výmena nepriepustného povrchu za polopriepustné pomocou 

vegetačných tvárnic a plnevegetačných zatrávňovacích tvárnic – retenčné dosky. 

 

 

 

2. PRÍPRAVNÉ PRÁCE 

 

 V lokalite riešenej projektom bol uskutočnený hydrogeologický prieskum za účelom zistenia druhu 

zeminy a tým aj koeficient vsakovanosti. Na základe výkopu zistil prizvaný geológ triedu zeminy 

G3, ktorej zodpovedá koeficient  1.10-3 až 1.10-5 čo bolo podkladom pre výpočet potrebného počtu 

vsakovacích boxov cez príslušný softvér. Potrebná  plocha zadržiavania zrážkovej vody sa stanovila 

obhliadkou terénu a určila sa vo výmere 23 609m2. Taktiež pri obhliadke sa stanovilo množstvo 

spevnených plôch s nepriepustným povrchom potrebných nahradiť polovegetačnými tvárnicami vo 

výmere 866m2 a plnevegetačnými tvárnicami – retenčné dosky vo výmere 81m2.  

 

 

 

3. ZEMNÉ PRÁCE 

 

Pred zahájením výkopových prác a terénnych úprav je potrebné vytýčiť geodetom prípadné 

podzemné siete z dôvodu zabezpečenia ochrany pred poškodením vedenia. Na pozemkoch s výskytom 

nepriepustného podložia, ktoré tvorí asfaltová drť, zmiešané štrkové vrstvy s prímesou ílových častíc a 

rôzne navážky stavebnej sute je potrebné odstrániť tieto vrstvy do predpokladanej hĺbky 300mm. Vo 

výkopoch v ktorých je vhodná priepustná zemina sa potrebné množstvo použije na spätné zásypy 

vsakovacích objektov a prebytočná zemina sa uskladní v depónii zeminy.  

 

4. VSAKOVACIE OBJEKTY 

 
Zrážková voda bude zachytávaná pomocou uličných vpustí s liatinovou mrežou 500x500mm D400 

kN s odkalovacím košom a tiež líniovými žľabmi šírky 200mm s liatinovou mrežou D400 kN. Následne 

je pomocou plastových kanalizačných rúr PVC KG 315 SN8 privedená voda do filtračnej šachty priemeru 

1000mm a následne sedimentačnej šachta priemeru 1000mm, ktoré slúžia na dôkladné prečistenie 

zrážkových vôd pred vstupom do vsakovacích objektov. Zo šachty je ďalej prečistená zrážková voda 

vedená cez rozvetvené potrubie PVC KG 200 SN8 do vsakovacích objektov z PP boxov.  



Vsakovacie objekty sú naprojektované softvérom pre polypropylénové tvárnice systému Stormbox v 

rozmeroch 1200x600x300mm. V prípade zmeny rozmerov boxov je potrebné prepočítať celkové rozmery  

galérie. Na upravené podložie dna výkopu je potrebné zhotoviť štrkový podsyp v hrúbke 150mm s 

presahom pôdorysných rozmerov o 150mm. Na podsyp sa aplikuje geotextília 300g/m2 s dostatočným 

presahom potrebným na obalenie celej plochy galérie. Jednotlivé boxy sa upevňujú pomocou spojovacích 

klipov. Pod vsakovacie bloky je potrebné umiestniť podkladové PP dosky v pôdorysných rozmeroch 

základného boxu, hrúbky 20mm. Zhotovený vsakovací objekt sa po dôkladnom obalení geotextílie zasype 

po bokoch štrkom hrúbky 150mm a z vrchnej časti vrstvou piesku v hrúbke 200mm. Projekt uvažuje s 

občasným prejazdom nákladných automobilov čo si vyžaduje kryciu vrstvu hrúbky 1000mm, ktorá je 

tvorená z časti spätným zásypom vykopanej zeminy a následne skladbou spevnenej plochy z vegetačných 

tvárnic.  

V prípade extrémnych poveternostných podmienok intenzity zrážok je v prípade naplnenia galérie 

uvažovaný prepad pomocou potrubia PVC KG200 SN8 do súčasných odvodňovacích krajinných prvkov.  

V prípade križovania kanalizačných potrubí s inými vedeniami inžinierskych sietí je potrebné dodržať 

minimálne odstupy potrubia podľa normy STN 73 6005. 

 

 

5. SPEVNENÁ PLOCHA – POLOVEGETAČNÉ TVÁRNICE 

 
 Systém polovegetačných spevnených plôch nahrádza plne súčasné nepriepustné podložie, pričom 

bola zohľadnená požiadavka odolávania skladby zaťaženiu nákladnými automobilmi nad 3,5t. Celková 

plocha výmeny povrchov je 866m2. Podklad pod celkovú skladbu spevnenej plochy by mal byť zhutnený 

na min. hodnotu 35MPa v prípade, že táto hodnota sa nedá dosiahnuť, je potrebná stabilizácia cementom 

a vápnom na potrebnú hodnotu. Podkladné vrstvy samotného telesa sa skladajú zo štrkového podsypu vo 

vrstvách 100 a 200mm v celkovej hrúbke 500mm. Použité sú rôzne frakcie od 0-8 po 32-63mm. Samotné 

zatrávňovacie tvárnice sú pokladané do vrstvy štrkopiesku frakcie 4-8 hrúbky 30mm.  

Vegetačné tvárnice sú navrhnuté ako betónové hrúbky 80mm v rozmeroch 270x120mm v systéme Best 

Akvalines, v prípade zmeny druhu dlažby je potrebné dané úseky preprojektovať.  

Spád spevnených plôch sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 10%. Na miestach s predpokladaným prejazdom 

automobilov sú navrhnuté na preklenutie rôznych úrovní a skladieb povrchu betónové nájazdové 

betónové obrubníky 1000x200x150(100)mm. Na miestach bez predpokladaného prejazdu automobilmi sú 

navrhnuté na okraje spevnenej plochy osadiť chodníkové betónové obrubníky 1000x250x100mm ako 

pevné ukončenie plochy. Špáry medzi vegetačnými tvárnicami budú vyplnené zeminou s výsevom 

zelene. 

 

6. SPEVNENÁ PLOCHA – PLNE VEGETAČNÉ TVÁRNICE – RETENČNÉ DOSKY 

 

Retenčné dosky sa použijú v úsekoch bez potreby prejazdu automobilov čím sa zvýši schopnosť 

absorbovať ešte viac zrážkovej vody na daných plochách. Pod dosky z recyklovaného syntetického textilu 

hr. 50mm sa umiestni nopová fólia. Na retenčné dosky je navrhnutá vrstva zeminy s vytvorením 

zatrávnenia.  

 

7. CELKOVÁ SKLADBA VODOZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU 

 

 

 

- zatrávňovacia tvárnica 270x120x80mm 

- štrkopiesok 4-8, hr. 30mm 

- štrkodrva 8-16, hr. 100mm 

- štrkodrva 16-32, hr. 100mm 

- štrkodrva 32-63, hr. 200mm 

- štrkopiesok 0-8, hr. 100mm 

- nasypaná vrstva zeminy hr. 190mm 

- vrstva piesku hr. 200mm 



- geotextília 300g/m2  

- vsakovací box hr. 300mm – (rôzne vrstvy) 

- základná doska vsakovacieho systému hr. 20mm 

- geotextília 300g/m2 

- Štrkodrva 8-16, hr. 150mm 

- pôvodná zemina 

 

 

8. DOPRAVNÉ RIEŠENIE 

 
Vzhľadom na možné nadmerné zaťaženie novovybudovaných spevnených plôch je potrebné osadiť na 

frekventovaných miestach v potrebných smeroch dopravné značky typu B26 – zákaz vjazdu vozidiel, 

ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje hodnotu 7,5t. Značky sa osadia na 

hliníkové stĺpiky s betónovým základom. 

 

9. PRESKÚŠANIE POTRUBIA 

 
Kanalizačné potrubie bude preskúšané skúškou vodotesnosti pomocou vody. Je potrebné postupovať 

podľa normy STN EN 1610 s pretlakom min. 10 kPa vo vrchole potrubia po dobu 60min. 

 

10. ZELEŇ 

 
    Projekt zahŕňa po výstavbe tiež založenie trávnika popri zhotovených objektov a priamo vo 

vegetačných tvárniciach vo výmere cca 350m2 a tiež výsadbu 5 ks stromov a 2 ks kríkov.  

 

 

11. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

 Vplyvy počas realizácie stavby: 

Vlastný proces výstavby predmetných objektov má charakter bežnej stavby s výnimkou dočasného 

zvýšenia hladiny hluku, prašnosti a emisií vznikajúcich stavebnými a dopravnými mechanizmami počas 

výstavby, výstavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Negatívne vplyvy budú zmiernené 

organizáciou výstavy (regulácia hlučných stavebných činností, a pod.) 

Počas stavebnej činnosti budú plne rešpektované všetky platné všeobecno-záväzné právne predpisy (zák. 

NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zák. NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia 

pred znečisťujúcimi látkami, zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vode), ako aj všetky predmetné STN resp. 

ON v danej problematike.  

S odpadmi vzniknutými pri stavebných prácach bude nakladané v súlade s § 6, § 19 ako aj § 72 zák. NR 

SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (nebezpečné a ostatné odpady). Ich predpokladané množstvo 

a zloženie je uvedené v tabuľke „Prehľad predpokladaného vzniku odpadov počas výstavby objektu“. 

Zneškodňovanie odpadov zo stavebných prác zabezpečí na základe zmluvy zhotoviteľ stavebných prác, 

pričom doklad o zneškodnení odpadov odovzdá investorovi – objednávateľovi najneskôr pri 

kolaudačnom konaní. Odpad a suť na stavenisku sa bude skladovať v odpadových kontajneroch resp. v 

plastových vreciach určených na vývoz na skládku. Pri ukladaní odpadu je potrebné dbať na separáciu 

podľa katalógu odpadov a možnú recykláciu.   

Užívanie a prevádzka stavby nebude mať negatívny vplyv na ŽP. Vyhláška č. 371/2015 Z. z. - vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o odpadoch. 

Majiteľ objektu musí pred kolaudáciou predložiť doklad od dodávateľa stavby o dovoze a prevzatí 

odpadov z demolácií a stavebných prác na povolenej skládke odpadu, prípadne ich využitie ako druhotné 

suroviny. 

 



Druh odpadu: 

 

číslo : 08 01 11 
            odpad. farby a laky obs. organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

číslo : 08 01 12 
            odpad. farby a laky iné ako 08 01 11 

číslo : 08 04 09 
            lepidlá a tesniace mat. obs. organ. rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

číslo : 08 04 10 
            odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako 08 04 09 

číslo : 15 01 01 
            obaly z papiera a lepenky 

číslo : 15 01 02 
            obaly z plastov 

číslo : 17 06 04 
            izolačné materiály iné ako 17 06 01 a 17 06 03  

číslo : 17 04 05 
            železo a oceľ 

číslo : 17 09 04 
            zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

 

Zberné stanovisko musí mať nasledovné úpravy: 

- podlaha je spevnená plocha - odvodnená, povrchová úprava plochy musí odolávať skladovaným látkam, 

stanovisko odpadu je prevetrané 

Umiestnenie zberného stanoviska je prístupné z miestnej komunikácie. Odvoz separovaného odpadu je 

riešený v rámci celej ulice.  

Každý pôvodca odpadu je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so 

zákonom 223/2001 

 

 

Prehľad predpokladaného vzniknutého odpadu počas výstavby predmetných objektov: 

Kód 
odpadu 

Názov Kategória Množstvo (t) 

08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 0,00 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,05 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,1 

15 01 04 Obaly z kovu O 0,0 

17 01 01 Betón O 0,2 

17 01 02 Tehly O 0,1 

17 01 03 Obkladačky, dlaždice, keramika O 0,1 

17 02 01 Drevo O 0,05 

17 02 02 Sklo O 0,0 

17 04 05  Železo a oceľ O 0,0 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 

O 0,3 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,2 

 

 



 

12. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

 

  Pri realizácii všetkých prác ako aj pri údržbe a prevádzke stavby sú zhotovitelia stavby, ich 

zamestnanci, nimi poverené osoby a užívatelia stavby povinný zabezpečiť, aby pracovisko, stroje, 

zariadenie, náradie, nástroje, materiály, pracovné pomôcky, pracovné postupy, usporiadanie pracovných 

miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci so zreteľom na všetky okolnosti 

týkajúce sa práce a dodržiavať a rešpektovať platné zákony a vyhlášky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 

zdravia a STN, najmä: 

- zo Zákonníka práce – zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 

- zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 

- z nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

- z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisku 

- z nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 

a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

- z vyhlášky  č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 

na výkon niektorých pracovných činností 

- z vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 

- z vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a bezpečnosti technických zariadení 

- z vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 

práce a technických zariadení v znení vyhlášky SÚBP č. 147/2013 Zb. a vyhlášky SÚBP č. 

484/1990 Zb. 

 

Spôsob obmedzenia rizikových vplyvov, riešenie a zásady ochrany pracovníkov a osôb: 

- Nástupná a výstupná plocha (schodnica) vonkajšieho schodiska, ako aj všetky zmeny výškových 

úrovní podlahy budú farebne odlíšené od ostatných pochôdznych plôch. 

- Údržbu, prácu na el. zariadení a rozvodoch môže vykonávať len pracovník s elektrotechnickou 

kvalifikáciou, preskúšaný podľa Vyhl. SÚBP č. 508/2009 Z.z., pričom je povinný dodržiavať 

bezpečnostné predpisy v zmysle STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. 

zariadeniach a noriem súvisiacich (hlavne STN 34 3101, STN 34 3102, STN 34 3103 v náväznosti 

na PNE 38 3011 a Vyhl. SÚBP č. 718/2002 Z.z.) 

- V prípade nebezpečenstva je možná vypnutie celého objektu, el. rozvodov hlavným ističom FA1 

umiestneným v rozvodni RE pred objektom, ktorý musí byť označený v zmysle STN 34 1500 tab. 

„HLAVNÝ ISTIČ, VYPNI V NEBEZPEČENSTVE“, trvalo prístupný a viditeľne označený 

- Na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku ako aj hladkého priebehu el. montážnych prác sa musia 

plniť ustanovenia STN 34 3100 odst. C) hlava IV, kde sú ustanovené podmienky pre vykonávanie 

prác na el. zariadeniach alebo v ich blízkosti 

- Zhotoviteľ stavby zabezpečí poučenie pracovníkov na zaistenie bezpečnosti práce, technických 

zariadení a výkon požadovaných prác, vrátane zabezpečenia požadovanej odbornosti pracovníkov 

a dodržiavania technologických a pracovných postupov opätovne pri každom druhu prác vrátane 

zabezpečenia používania ochranných pracovných prostriedkov, rozsah poučenia bude písomne 

zaznamenaný a potvrdený podpismi poučených pracovníkov 

- Výkon prípadných zváracích prác na stavbe zabezpečiť v súlad s § 99 Vyhl. SÚBP č. 147/2013 

Zb. a ďalších noriem a predpisov odborníkmi s oprávnením podľa druhu zváracích prác 

a zváracieho materiálu s pripravenými hasiacimi prístrojmi v prípade možnosti vzniku požiaru 



- Počas realizácie stavebných prác je nutné udržiavať bezpečný stav pracovných plôch 

a prístupových komunikácii ku vchodu do objektu 

- Pri zvislej doprave materiálu sa ohrozený priestor okolitého staveniska zabezpečí proti vstupu 

nepovolaných osôb na stavenisko 

- Búracie práce budú vykonávané pod stálym dozorom zodpovednej osoby v rozsahu určenom 

projektovou dokumentáciou a pracovným postupom tak, aby nebolo ohrozené zdravie 

a bezpečnosť pracovníkov (odpojenie rozvodov el. energie prechádzajúcich miestami búracích 

prác, demontáž výplne otvorov, demontáž konštrukcie z hornej časti po spodnú a pod.) 

- Materiály, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybujú akýmkoľvek spôsobom a môžu ovplyvniť 

bezpečnosť a zdravie zamestnancov budú zabezpečené primeraným spôsobom resp. k nim nebude 

povolený prístup 

- Únikové cesty a východy musia byť trvalo voľné, bez prekážok a označené v súlade s Nariadením 

vlády SR č. 387/2006 Z.z. 

- Zamestnávateľ zabezpečí, aby prvú pomoc mohol kedykoľvek v prípade potreby poskytnúť 

odborne spôsobilý zamestnanec, ktorý je vždy k dispozícii, prostriedky na poskytnutie PP sú 

označené a ľahko prístupné, adresa a telefónne číslo miestnej záchrannej služby sú viditeľne 

umiestnené na miestach s prostriedkami prvej pomoci 

- Počas realizácie stavebných prác je nutné udržiavať bezpečný stav pracovných plôch 

a prístupových komunikácii ku vchodu do objektu. Priestor nad vstupmi do objektu musí byť 

zabezpečený proti pádu predmetov a materiálu. 

Pri zvislej doprave materiálu sa ohrozený priestor okolitého staveniska zabezpečí proti vstupu 

nepovolaných osôb na stavenisko. 

 

Zhotoviteľ stavby bude na stavenisku i v predmetných objektoch stavby rešpektovať v plnom rozsahu 

zák. NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Pri 

stavebných prácach budú taktiež dodržiavané aj zásady vyplývajúce z technických noriem z oboru 

požiarnej ochrany a to najmä STN 73 0804 až 73 0818. 

 

 

13. NÁKLADY STAVBY 

 
Celkové odhadované náklady na výstavbu vsakovacích systémov a vegetačných spevnených plôch 

predstavujú cca. 149 971,04€ bez DPH.  

 

 

14. ZÁVER 

 
     Realizovaním vodozádržných opatrení v intraviláne obce Slopná sa splnia požiadavky a potreby 

zlepšiť enviromentálne aspekty prostredníctvom systému zachytávania zrážkovej vody priamo v krajine 

a mieste výskytu. Týmito opatreniami sa zamedzí nadmernému odtekaniu zrážkovej vody a tým 

spojenému vysušovaniu krajiny a destabilizácie ekosystému. Cieľom zrealizovaných opatrení pomocou 

ekologických princípov je zlepšenie resp. náprava mikroklímy v danej krajinnej časti a tiež zamedzenie 

výskytu nepriaznivých klimatických dopadov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pov. Bystrici:  24.09.2018                                                                  Vypracoval: Jaroslav Farský 


