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STAVBA: BUDOVANIE VODOZADRZNYCH OPATRENI, OBEC SLOPNA
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SPRIEVODNA SPRAVA

1. UCEL OBJEKTOV:

Planované objekty vodozadrznych opatreni v obci Slopna budu sluzit’ primarne na zachytavanie
zrazkovej vody v intravildne obce pomocou vsakovacich boxov. TaktieZ je ic¢elom vymena
nepriepustnych krytov jestvujicich Casti komunikécii za priepustné resp. polopriepustné (vegetatné)
spevnené plochy.

2 ZAKLADNE UDAIJE:

Nazov stavby: Budovanie vodozadrznych opatreni, obec Slopna
Miesto stavby: Slopna — intravilan obce
p.c. C-6, E-1978/2, C-169/1, E-147/1, E-1979, C-101/4, C-63, C-67
Kraj: Trenciansky
Charakteristika stavby: Vsakovacie bloky, vegetainé spevnené plochy
Objednavatel: Obec Slopna 159, 018 21 Dolny Lieskov, tel. 042/4353 162
Vypracoval: Jaroslav Farsky - VPK - PROJEKCIA
Stupen PD: Projektova dokumentacia pre ohlasenie drobnej stavby
Objem vsakovacieho systému: 181,7 m3
Odvodiovana plocha: 23 609 m?
Plocha polovegetaénych tvarnic: 866 m?
Plocha plnevegetaénych tvarnic: 81 m’
Drenazne potrubie DN 200(300):  167m
Uli¢né vpuste: 8 ks
Odvodnovaci zl'ab §.200mm: 13,5m
Filtraénd a sedimentac¢na Sachta: 12 ks

3 ARCHITEKTONICKE A FUNKCNE RIESENIE

Projekt riedi vodozadrzné opatrenia v krajine z dovodu ochrany pred povodiami v dosledku zmeny
klimy. Hlavnou prioritou je budovanie vsakovacich objektov zachytavajucich zrazkova vodu z prilahlych
pozemkov a vymena nepriepustnych povrchov za polovegetatné tvarnice a plnevegetaéné tvarnice -
retenéné dosky. Tieto ekologické opatrenia maji pozitivny vplyv na zmenu mikroklimy v krajine.

4. SUCASTNY STAV

Zmenou klimatickych podmienok v krajine sa ¢oraz Castejsie vyskytuji extrémne privalové Zrazky,
%o ma za nasledok narast dazd'ovej vody v odvodiovacich ylaboch, ktoré st &asto zanaSan¢ Co
sposobuje vyliatie mimo reguldcie, ¢im vznikaji lokéalne povodnhové situdcie v obci. Ked'ze sti¢asny
klasicky systém odvodnenie povrchovych zrazkovych vod do vodného toku (v nasom pripade potok
Slopnanka) spdsobuje len dalSie vysidanie krajiny atym napomaha zhorSeniu klimatickych




podmienok, je potrebné riedit zachytavanie zrazkovej vody v krajine a tym podporit ozdravenie
mikroklimy. Dalej sa uvazuje v projekte vymena nepriepustnych povrchov za priepustné a to formou
vegetatnych tvarnic ¢o podpori vypar a tieZ u¢innejie stabilizuje spevnené plochy.

V priebehu minulého roku boli v obei vybudované pristupové asfaltové komunikacie z ktorych
zrazkové vody je potrebné taktiez vhodne zadrzat v krajine, ¢o projekt z velkej Casti tieZ riesi.

Vplyvom nevhodnych meliorizaénych zasahov do krajiny v minulom storo¢i malo za nésledok plosné
odvodiovanie pol'nohospodarskych pdd, z ktorych sa zrazkova voda odvadza do ricky pomocou
priekopy, kde projekt riesi spomalovanie odtoku.



TECHNICKA SPRAVA

1. CLENENIE PROJEKTU

Projekt je rozdeleny na dve vodozadrZné opatrenia a to vytvorenie vsakovacich objektov za pomoci
polypropylénovych boxov avymena nepriepustného povrchu za polopriepustné pomocou
vegetaénych tvamnic a plnevegetacnych zatrévhovacich tvarnic — retencné dosky.

2. PRIPRAVNE PRACE

V lokalite riedenej projektom bol uskutoéneny hydrogeologicky prieskum za ucelom zistenia druhu
zeminy a tym aj koeficient vsakovanosti. Na zdklade vykopu zistil prizvany geolog triedu zeminy
G3, ktorej zodpoveda koeficient 1.10° az 1.10° &o bolo podkladom pre vypocet potrebného poctu
vsakovacich boxov cez prisluiny softvér. Potrebnd plocha zadrziavania zrazkovej vody sa stanovila
obhliadkou terénu a uréila sa vo vymere 23 609m2. Taktiez pri obhliadke sa stanovilo mnozstvo
spevnenych ploch s nepriepustnym povrchom potrebnych nahradit’ polovegeta¢nymi tvarnicami vo
vymere 866m2 a plnevegetatnymi tvarnicami — retenné dosky vo vymere 81m2.

3. ZEMNE PRACE

Pred zahajenim vykopovych prac a terénnych uprav je potrebné vyty¢it' geodetom pripadné
podzemné siete z dovodu zabezpecenia ochrany pred poskodenim vedenia. Na pozemkoch s vyskytom
nepriepustného podlozia, ktoré tvori asfaltova drt, zmieSané Strkové vrstvy s primesou ilovych Castic a
rdzne navazky stavebnej sute je potrebné odstranit’ ticto vrstvy do predpokladane;j hibky 300mm. Vo
vykopoch v ktorych je vhodnd priepustna zemina sa potrebné mnoZzstvo pouzije na spitné zasypy
vsakovacich objektov a prebytona zemina sa uskladni v deponii zeminy.

4. VSAKOVACIE OBJEKTY

Zrazkova voda bude zachytivana pomocou uliénych vpusti s liatinovou mrezou 500x500mm D400
kN s odkalovacim koSom a tieZ liniovymi Zlabmi $irky 200mm s liatinovou mrezou D400 kN. Nasledne
je pomocou plastovych kanalizaénych rar PVC KG 315 SN8 privedend voda do filtra¢nej Sachty priemeru
1000mm a nasledne sedimentacnej Sachta priemeru 1000mm, ktoré slizia na dokladné precistenie
zrézkovych vod pred vstupom do vsakovacich objektov. Zo Sachty je d’alej precistena zrazkova voda
vedend cez rozvetvené potrubie PVC KG 200 SN8 do vsakovacich objektov z PP boxov.



Vsakovacie objekty sl naprojektované softvérom pre polypropylénové tvarnice vyskladané do galérie. Na
upravené podlozie dna vykopu je potrebné zhotovit Strkovy podsyp v hrabke 150mm s presahom
podorysnych rozmerov o 150mm. Na podsyp sa aplikuje geotextilia 300g/m2 s dostatoénym presahom
potrebnym na obalenie celej plochy galérie. Jednotlivé boxy sa upeviujii pomocou spojovacich klipov.
Pod vsakovacie bloky je potrebné umiestnit’ podkladové PP dosky v podorysnych rozmeroch zakladného
boxu, pripadne pouzit' systém bez podkladnych dosiek. Zhotoveny vsakovaci objekt sa po dokladnom
obaleni geotextilic zasype po bokoch Strkom hribky 150mm a z vrchnej Casti vrstvou piesku v hrubke
200mm. Projekt uvazuje s obéasnym prejazdom nékladnych automobilov €o si vyzaduje kryciu vrstvu
hribky 1000mm, ktord je tvorend z Casti spitnym zasypom vykopanej zeminy a nasledne skladbou
spevnenej plochy z vegeta¢nych tvamic.

V pripade extrémnych poveternostnych podmienok intenzity zrazok je v pripade naplnenia galérie
uvazovany prepad pomocou potrubia PVC KG200 SN8 do sti¢asnych odvodnovacich krajinnych prvkov.

V pripade krizovania kanalizaénych potrubi s inymi vedeniami inZinierskych sieti je potrebné dodrzat
minimalne odstupy potrubia podl'a normy STN 73 6005.

5. SPEVNENA PLOCHA — POLOVEGETACNE TVARNICE

Systém polovegetaénych spevnenych ploch nahradza plne sicasné nepriepustné podlozie, pri¢om
bola zohl'adnena poziadavka odolavania skladby zataZeniu nakladnymi automobilmi nad 3,5t. Celkova
plocha vymery povrchov je 866m2. Podklad pod celkovi skladbu spevnene;j plochy by mal byt zhutneny
na min. hodnotu 35MPa v pripade, Ze tato hodnota sa ned4 dosiahnut’, je potrebna stabilizacia cementom
a vapnom na potrebnii hodnotu. Podkladné vrstvy samotného telesa sa skladaji zo Strkového podsypu vo
vrstvach 100 a 200mm v celkovej hriibke 500mm. PouZité su rozne frakcie od 0-8 po 32-63mm. Samotne
zatravilovacie tvarnice su pokladané do vrstvy $trkopiesku frakcie 4-8 hrubky 30mm.

Vegetaéné tvarnice st navrhnuté ako beténové hribky 80mm s podielom zelene do 30% celkovej plochy
dlazby.

Spad spevnenych ploch sa pohybuje v rozmedzi od 2 do 10%. Na miestach s predpokladanym prejazdom
automobilov si navrhnuté na preklenutie réznych trovni a skladieb povrchu néjazdové beténove
obrubniky. Na miestach bez predpokladaného prejazdu automobilmi sii navrhnuté na okraje spevnene;
plochy osadit’ chodnikové betonové obrubniky ako pevné ukonenie plochy. Spary medzi vegetadnymi
tvarnicami budd vyplnené zeminou s vysevom zelene.

6. SPEVNENA PLOCHA — PLNE VEGETACNE TVARNICE — RETENCNE DOSKY

Retenéné dosky sa pouzijii v usekoch bez potreby prejazdu automobilov ¢im sa zvysi schopnost
absorbovat edte viac zrazkovej vody na danych plochéch. Pod dosky z recyklovaného syntetického textilu
hr. S0mm sa umiestni nopova folia. Na retenéné dosky je navrhnutd vrstva zeminy s vytvorenim
zatravnenia.

7. CELKOVA SKLADBA VODOZADRZNEHO SYSTEMU

- zatraviovacia tvarnica s podielom zelene do 30%
- strkopiesok 4-8, hr. 30mm

- &trkodrva 8-16, hr. 100mm

- &trkodrva 16-32, hr. 100mm

- $trkodrva 32-63, hr. 200mm

- Strkopiesok 0-8, hr. 100mm

- nasypana vrstva zeminy hr. 190mm

- vrstva piesku hr. 200mm

- geotextilia 300g/m2

- vsakovaci polypropylénovy box — (rézne vrstvy)



- zakladna doska vsakovacieho systému
- geotextilia 300g/m2

- Strkodrva 8-16, hr. 150mm

- poOvodna zemina

8. DOPRAVNE RIESENIE

VzhPadom na mozné nadmerné zat'aZenie novovybudovanych spevnenych ploch je potrebné osadit’ na
frekventovanych miestach v potrebnych smeroch dopravné znatky typu B26 — zékaz vjazdu vozidiel,
ktorych okamzitd hmotnost pripadajuca na napravu presahuje hodnotu 7,5t. Znacky sa osadia na
hlinikové stipiky s betonovym zékladom.

9. PRESKUSANIE POTRUBIA

Kanalizaéné potrubie bude preskusané skugkou vodotesnosti pomocou vody. Je potrebné postupovat
podl'a normy STN EN 1610 s pretlakom min. 10 kPa vo vrchole potrubia po dobu 60min.

10. ZELEN

Projekt zahiia po vystavbe tie? zaloZenie travnika popri zhotovenych objektov a priamo vo
vegetatnych tvarniciach vo vymere cca 350m2 a tiez vysadbu 2 ks stromov a 5 ks krikov.

11. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vplyvy pocas realizécie stavby:
Vlastny proces vystavby predmetnych objektov ma charakter beZnej stavby s vynimkou docasného
zvysenia hladiny hluku, prasnosti a emisii vznikajicich stavebnymi a dopravnymi mechanizmami pocas
vystavby, vystavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Negativne vplyvy budi zmiernené
organizaciou vystavy (regulacia hluénych stavebnych ¢innosti, a pod.)
Pocas stavebnej ¢innosti budd plne reSpektované vietky platné veobecno-zavizné pravne predpisy (zéak.
NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, zak. NR SR ¢. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia
pred zne€ist'ujlicimi latkami, zak. NR SR ¢&. 364/2004 Z.z. o vode), ako aj vSetky predmetné STN resp.
ON v danej problematike.
S odpadmi vzniknutymi pri stavebnych pracach bude nakladané v sulade s § 6, § 19 ako aj § 72 zak. NR
SR &. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskor$ich zmien a doplnkov a Vyhl MZP SR &. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov (nebezpetné a ostatné odpady). Ich predpokladané mnozstvo
a zloZenie je uvedené v tabulke ,,Prehl'ad predpokladaného vzniku odpadov pocas vystavby objektu®.
Znekodiovanie odpadov zo stavebnych préac zabezpeéi na zaklade zmluvy zhotovitel’ stavebnych prac,
pricom doklad o znetkodneni odpadov odovzdd investorovi — objednavatel'ovi najneskor pri
kolaudaénom konani. Odpad a sut’ na stavenisku sa bude skladovat’ v odpadovych kontajneroch resp. v
plastovych vreciach uréenych na vyvoz na skladku. Pri ukladani odpadu je potrebné dbat’ na separaciu
podla katalogu odpadov a moznu recyklciu.
Uzivanie a prevadzka stavby nebude mat’ negativny vplyv na 7P. Vyhlagka ¢. 371/2015 Z. z. - vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch.
Majitel' objektu musi pred kolaudaciou predlozit doklad od doddvatela stavby o dovoze a prevzati
odpadov z demolacii a stavebnych prac na povolenej skladke odpadu, pripadne ich vyuZitie ako druhotné
suroviny.

Druh odpadu:



Cislo : 08 01 11
odpad. farby a laky obs. organické rozpustadla alebo in¢ nebezpecné latky
Cislo : 08 01 12
odpad. farby a laky in¢ ako 08 01 11
¢islo : 08 04 09
lepidl a tesniace mat. obs. organ. rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
Cislo : 08 04 10
odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako 08 04 09
¢islo : 1501 01
obaly z papiera a lepenky
¢islo : 1501 02
obaly z plastov
¢islo : 17 06 04
izolaéné materidly iné ako 17 06 01 a 17 06 03
Cislo : 17 04 05
zelezo a ocel
¢islo : 17 09 04
zmiesané odpady zo stavieb a demolacif iné ako uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03

Zberné stanovisko musi mat’ nasledovné tpravy:

- podlaha je spevnena plocha - odvodnend, povrchova prava plochy musi odolavat’ skladovanym latkam,
stanovisko odpadu je prevetrané

Umiestnenie zberného stanoviska je pristupné z miestnej komunikicie. Odvoz separovan¢ho odpadu je
rie§eny v ramci celej ulice.

Kazdy povodca odpadu je povinny nakladat’ s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchadzat' v stlade so
zakonom 223/2001

Prehl'ad predpokladaného _yzﬂnikr;utéhotgd‘padu pocas vystavby predmetnych objektov:

Kod Nazov Kategoéria | MnoiZstvo (t)

odpadu |
08 01 A12 Odpadove farby a Iak;! iné“éko uvedene v 08 01 1‘1 .M | O O‘,CO
1501 01 -Cbaly z bapieré.;.l..épeﬁﬂkky | | | | | O | 005
150102 |Obaly  plastov o ) o 0,1
15 01 04 :Obéiy zkovu 0 uo;o
17 01‘“01 xBet;‘m “ 0] N A O,é |
170102 | Tehly 0 o1
17’“61 03 | vai‘(‘Iz;dé'kay, dvlaﬁdice,-k-erarﬁiké O | 0,1
17 02 01 Drevo - O R “ 005
170202 | Skio o 00
170405 |Zelezoaocel 0 0,0
7% 09‘"04 erﬁieAé‘anhéﬁ o&paéy zb s.t‘a.v.ieb a demoléc‘ihi iné ak-o uvedené v17 09 01, m O i n 0,3 -
‘170902a170903 .
200301 | Zmesovy komunainy odpad 0 02



12. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Pri realizcii vietkych pric ako aj pri Gdrzbe a prevadzke stavby s zhotovitelia stavby, ich

zamestnanci, nimi poverené osoby auzivatelia stavby povinny zabezpeCit, aby pracovisko, stroje,
zariadenie, naradie, nastroje, materialy, pracovné pomdcky, pracovné postupy, usporiadanie pracovnych
miest a organizacia prace neohrozovali bezpegnost’ a zdravie pri praci so zretefom na vSetky okolnosti
tykajice sa prace a dodrziavat’ a re§pektovat’ platné zakony a vyhlasky tykajuce sa bezpecnosti a ochrany
zdravia a STN, najma:

zo Zakonnika prace — zakon €. 311/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

7o zikona & 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 309/2007 Z. z.

z nariadenia vlady SR & 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami

znariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimédlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku

z nariadenia vlady SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

z vyhlagky & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

z vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 208/1991 Zb. o bezpetnosti prace atechnickych zariadeni pri
prevadzke, idrzbe a opravach vozidiel

z vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpe¢nosti technickych zariadeni

z vyhlasky SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
préce atechnickych zariadeni v zneni vyhlisky SUBP ¢&. 147/2013 Zb. avyhlisky SUBP &
484/1990 Zb.

Sposob obmedzenia rizikovych vplyvov, rieenie a zasady ochrany pracovnikov a osob:

Nastupna a vystupna plocha (schodnica) vonkajSicho schodiska, ako aj vSetky zmeny vySkovych
urovni podlahy budu farebne odli$ené od ostatnych pochddznych ploch.
Udrzbu, pracu na el. zariadeni a rozvodoch méZe vykonavat' len pracovmk s elektrotechnickou
kvalifikaciou, preskisany podl'a Vyhl SUBP ¢&. 508/2009 Z.z., pricom je povinny dodrziavat
bezpeénostné predpisy v zmysle STN 34 3100 — Bezpeénostné predpisy pre obsluhu a pracu na el.
zariadeniach a noriem suvisiacich (hlavne STN 34 3101, STN 34 3102, STN 34 3103 v navaznosti
na PNE 38 3011 a Vyhl SUBP &. 718/2002 Z.z.)
V pripade nebezpecenstva je mozna vypnutie celého objektu, el. rozvodov hlavnym istiCom FAI
umiestnenym v rozvodni RE pred objektom, ktory musi byt oznaceny v zmysle STN 34 1500 tab.
LJHLAVNY ISTIC, VYPNI V NEBEZPECENSTVE®, trvalo pristupny a viditelne oznateny
Na zaistenie bezpeénosti 0sdb a majetku ako aj hladkého priebehu el. montdznych prac sa musia
plnit ustanovenia STN 34 3100 odst. C) hlava IV, kde st ustanovené¢ podmienky pre vykonavanie
prac na el. zariadeniach alebo v ich blizkosti
Zhotovitel' stavby zabezpe&i poudenie pracovnikov na zaistenie bezpegnosti prace, technickych
zariadeni a vykon pozadovanych préac, vratane zabezpecenia pozadovanej odbornosti pracovnikov
a dodrziavania technologickych a pracovnych postupov opdtovne pri kazdom druhu prac vratane
zabezpedenia pouZivania ochrannych pracovnych prostriedkov, rozsah poucenia bude pisomne
zaznamenany a potvrdeny podpismi poucenych pracovnikov
Vykon pripadnych zvaracich prac na stavbe zabezpecit' v silad s § 99 Vyhl. SUBP ¢&. 147/2013
Zb. adalsich noriem apredpisov odbornikmi s opravnenim podl'a druhu zvaracich prac
a zvaracieho materialu s pripravenymi hasiacimi pristrojmi v pripade moZnosti vzniku poZiaru



- Polas realizacie stavebnych prac je nutné udrZiavat bezpe¢ny stav pracovnych ploch
a pristupovych komunikécii ku vchodu do objektu

- Pri zvislej doprave materidlu sa ohrozeny priestor okolitého staveniska zabezpeci proti vstupu
nepovolanych 0s6b na stavenisko

- Buracie prace budii vykondvané pod stalym dozorom zodpovednej osoby v rozsahu uréenom
projektovou dokumentdciou a pracovnym postupom tak, aby nebolo ohrozené zdravie
a bezpe¢nost’ pracovnikov (odpojenie rozvodov el. energie prechadzajucich miestami buracich
pric, demontaZ vyplne otvorov, demontaz konstrukcie z hornej Casti po spodnu a pod.)

- Materily, zariadenia ainé prvky, ak sa pohybuju akymkolvek sposobom a mdzu ovplyvnit
bezpeénost’ a zdravie zamestnancov budu zabezpe¢ené primeranym spdsobom resp. k nim nebude
povoleny pristup

- Unikové cesty a vychody musia byt trvalo vol'né, bez prekazok a oznacené v silade s Nariadenim
vlady SR ¢. 387/2006 Z.z.

- Zamestnavatel' zabezpe&i, aby prvii pomoc mohol kedykol'vek v pripade potreby poskytnut
odborne spdsobily zamestnanec, ktory je vzdy k dispozicii, prostriedky na poskytnutie PP su
oznadené a l'ahko pristupné, adresa a telefénne Cislo miestnej zachrannej sluzby su viditelne
umiestnené na miestach s prostriedkami prvej pomoci

- Pocas realizdcie stavebnych pric je nutné udrZiavat bezpe¢ny stav pracovnych ploch
a pristupovych komunikacii ku vchodu do objektu. Priestor nad vstupmi do objektu musi byt
zabezpedeny proti padu predmetov a materialu.

Pri zvislej doprave materidlu sa ohrozeny priestor okolitého staveniska zabezpeCi proti vstupu

nepovolanych osob na stavenisko.

Zhotovitel' stavby bude na stavenisku i v predmetnych objektoch stavby respektovat’ v plnom rozsahu
z4k. NR SR ¢&. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi a Vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z., ktorou sa
ustanovuji technické poziadavky na poziarnu bezpetnost pri vystavbe apri uZivani stavieb. Pri
stavebnych pracach budi taktiez dodrziavané aj zasady vyplyvajice ztechnickych noriem z oboru
poziarnej ochrany a to najméd STN 73 0804 az 73 0818.

13. NAKLADY STAVBY

Celkové odhadované néklady na vystavbu vsakovacich systémov a vegetaénych spevnenych ploch
predstavuju sumu 149 971,04€ bez DPH.

14, ZAVER

Realizovanim vodozadrznych opatreni v intravildne obce Slopna sa splnia poZiadavky a potreby
zlepsit enviromentélne aspekty prostrednictvom systému zachytavania zrizkovej vody priamo v krajine
a mieste vyskytu. Tymito opatreniami sa zamedzi nadmernému odtekaniu zrazkovej vody a tym
spojenému vysuSovaniu krajiny a destabilizécie ekosystému. Ciel'om zrealizovanych opatreni pomocou
ekologickych principov je zlepenie resp. nédprava mikroklimy v danej krajinnej Casti a tiez zamedzenie
vyskytu nepriaznivych klimatickych dopadov.

V Pov. Bystrici: 10.10.2020 Vypracoval: Jaroslav Farsky



