ZMLUVA O DIELO
€. 172025 zo diia 7.10.2025

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani

a 0 zmene a doplneni nicktorych zikonov v zneni neskorsich predpisov, zdk.c. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorgich
predpisov ( dalej len .zmluva* )

ZMLUVNE STRANY
1. Objedngvatel’: Obec Celovee
so sidlom: 08214 Celovce 49
1CO: 00690597
konajici prostrednictvom: Ing. Martina Gdovinova, MBA
Osoby opravnené rokovat’ Ing. Martina Gdovinova, MBA
vo veciach technickych: Ing. Martina Gdovinova, MBA
DIC: 2021302987
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK68 5600 0000 0088 2631 2007
(d'alej len ..Objedndvater™)
a
2 Zhotovitel’: EKO SVIP, s.r.o.
so sidlom: Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
ICO: 36449 717
Zapisany v OR OS PreSov, oddiel Sro. vI. 10621/P
IC DPH: SK2020004646
bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257

konajici prostrednictvom:  Ing. Peter Bujndk, konatel’
Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Bujnak

vo veciach technickych: Ing. Pavol Urda

(dalej len . .Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel' budu v d’aliom texte spolo¢ne oznaleni aj ako ..Zmluvné strany™
a jednotlivo aj ako ..Zmluvnd strana™)

Clanok & 1
PREAMBULA

1.1 Tato ..zmluva™ sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona ¢, 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ..zdkon o verejnom obstaravani*). Objednavatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstaravania — podlimitna zikazka podl'a § 108 zakona ¢. 343/2015 Z. .
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a o zmene a doplneni niektorych zikonov.
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Clénok'é. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

S

.1 Podkladom pre uzavretie tejto .zmluvy® je ponuka — polozkovy rozpocet Zhotovitel'a zo dna
22.09.2025. ktora je po vzdjomnom odsthlaseni zmluvnymi stranami povazovand za prilohu &.
1 tejto ,.zmluvy™.

2.2 Zdakladné udaje:

2.2.1 Nazov stavby: Znizenie energetickej naro¢nosti budovy univerzalnej spologenskej saly v obci Celovce

2.2.2 Nézov projektu: ,ZniZenie energetickej niaro&nosti budovy univerzalnej spolo¢enskej saly v

obci Celovee*

2.2.3 Miesto stavby: obec Celovce

2.2.4 Projektant: PASSIVE HOUSE s. 1. 0.. Ing Milos Singovszki

2.2.5 Doba vystavby: podl'a odseku 4.1 tejto zmluvy

Clanok &. 3
PREDMET PLNENIA

3.1. Predmetom ..zmluvy" je zaviizok Zhotovitel'a riadne a v¢as vykonat diclo (stavbu) ,ZniZenie
energetickej niro¢nosti budovy univerzilnej spoloenskej sily v obci Celovee* podla
projektovej dokumentacie ktord vypracoval Ing Milos Singovszki, (dalej len
.projekt*). v stulade s ponukou Zhotovitel'a predloZzenou vo verejnom obstardvani a taktiez
zéviizok Zhotovitela dodat’ objedndvatel'ovi vietky s tym stvisiace doklady. tykajice sa
realizacie diela a jeho kvality. predovietkym doklady potrebné k ispesnému kolaudacnému
konaniu stavby.

3.2.  Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumenticie stavby odovzdanej Zhotovitel'ovi
Objednavatelom pri podpise tejto .zmluvy” a podla dalSich pokynov Objednavatel'a
v stilade:

e s podmienkami stavebného povolenia a vyjadreniami vsetkych dotknutych subjektov,

e s podmienkami pre najvyssiu akost’ stanovenymi prislusnymi zavdznymi i smernymi
STN (alebo EN v pripade. Ze prisluiné slovenské normy neexistuju), pricom za
najvy§siu akost Zmluvné strany povazuji dielo zhotovené bez chyb. vad.
nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na el planovany Objedndvatelom a spina
technické. kvalitativne ainé poziadavky stanovené prislusnymi zdviznymi
a smernymi STN a EN.

e s dal§imi podmienkami na akost’ stanovenymi platnym pravom Slovenskej republiky
a Eurdpskej tnie.

e stakou uroviiou akosti. ktorda Objednavatelovi umozni riadne a neruSené uzivanie
zhotoveného diela na jeho planovany ucel.

e so vietkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpe¢nosti azdravia pri praci
a poziarnej ochrany vztahujicej sa k zhotovovanému dielu,

3.3.  Objednavatel' a Zhotovitel' sa vyslovne dohodli. ze zakazka. ktora je predmetom tejto
.zmluvy*", sa tyka tiplného zhotovenia celého diela za celkovi cenu za dielo dohodnuti podl'a
¢lanku 3. tejto .zmluvy*.

3.4. Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost' a podla
pokynov Objednavatel'a.

3.5. Zmeny oproti projektovej dokumentdcii a priloZzenému rozpoctu moéze nariadit len
Objednavatel. pricom musia byt riesené formou dodatku v silade s ¢lankom ¢. 18 tejto
.zmluvy*. K zmene riesenia oproti projektovej dokumentécii a rozpottu moze dojst’ v pripade
ak po uzatvoreni .zmluvy" nastane takd zmena okolnosti. ktora objektivne vyvoldva a
sposobuje potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prac zahrnutych v rozpocte. a ktora
stcasne ma vplyv na cenu a/alebo podmienky plnenia, pricom takuto potrebu zmeny projektu
a/alebo rozsahu pric nebolo mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predvidat’ pri
uzatvarani .zmluvy" a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo z pohladu
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4.1

4.1.1

4.3

4.6

zabezpeCenia kvality, funkénosti a inych poziadaviek na Dielo pozadovat' jeho vykonanie v
povodnej cene a/alebo za pdvodnych podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentacii a
priloZzenému rozpo¢tu méze nariadit Objednavatel' aj v pripade. ze vykonanie dicla
zmenenym sposobom bude pre Objednévatela ekonomicky vyhodnejsie (finan¢na uspora.
zlepSenie technickych parametrov diela...).

Clanok & 4
CAS PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia diela podla tejto .zmluvy™
do 7 mesiacov od protokoldrneho prevzatia staveniska.

Zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko najneskor do siedmich (7) dni odo dia doru¢enia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie a zadat realizaciu diela bez zbyto¢ného odkladu po prevzati
staveniska Zhotovitel'om. najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska.
Doba omeskania, ktorti spdsobil Objednavatel’ sa pripo¢ita k ¢asu plnenia podl'a odseku 4.1
tohto ¢lanku. ale musi byt riadne zapisani a potvrdena zmluvnymi stranami v stavebnom
denniku a nasledne potvrdena aj dodatkom k tejto ..zmluve®.

Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za Giastoené alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti. ak k tomu déjde z dovodu vyssej moci. Za vy$8iu moc st povaZované okolnosti
vylucujice zodpovednost v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zdkonnika. Za vyssiu moc
$a napr. povazujl aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné
podmienky sa pre ucely tejto zmluvy povaZzuju dni s priemernou dennou teplotou niz$ou ako
-5 °C a tiez dni. pocas ktorych trvajii v pracovnej dobe nepretrzité zrazky miniméalne 6 hodin.
Vsetky tieto skutoc¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom
objedndvatel'a. V pripade rozporov sa pouziji daje namerané SHMU na meracej stanici
najblizSej k stavenisku. Ak nastani prekdzky vysSej moci. je zmluvna strana. ktorej sa
prekazka tyka. povinna bezodkladne informovat’ druht zmluvnd stranu o povahe, zaciatku a
konei udalosti vy3sej moci, ktord jej brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy. Terminy
plnenia sa v tomto pripade predlzuju o dobu trvania vy88ej moci a prislu§nd zmluvna strana,
ktorej sa prekazka tyka. pocas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost dotknutej zmluvnej
strany vSak nie je vylicend a termin plnenia sa nepredlzuje. pokial' tito zmluvna strana
nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat’ druht zmluvnt stranu o povahe a zaciatku
udalosti vyssej moci. Ak doba trvania okolnosti vy$8ej moci presiahne devitdesiat (90) dni a
zmluvné strany sa nedohodnu na primeranej zmene tejto zmluvy, ktorakol'vek zo zmluvnych
stran je opravnend odstupit’ od tejto zmluvy. Pre G¢inky odsttipenia platia ustanovenia ¢lanku
20 primerane.

Objednévatel’ sa zaviizuje. Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnuti cenu v sulade s touto ..zmluvou*,

Zmluvné strany sa dohodli. Ze na tcely tejto ~zmluvy* sa dielo povazuje za riadne vykonané
a odovzdané¢ dnom podpisu preberacieho protokolu diela - stavby obidvoma zmluvnymi
stranami bez akychkol'vek vad a nedorobkov bréniacich riadnemu uZivaniu diela.

V pripade. ak dielo bude odovzdané a prevzaté s drobnymi vadami. ktoré nebrania k riadnemu
uzivaniu diela, tak zmluvné strany st povinné v preberacom protokole spisat’ zistené vady
a urcit’ lehoty a spdsob ich odstranenia. Takto urCeny spdsob a lehoty st pre Zhotovitel'a
zavizné,

Objedndvatel’ nepreberie dielo, ak toto bude vykazovat vady a nedorobky. braniace riadnemu
uzivaniu diela. Zhotovitel’ je v takom pripade v ase od uplynutia zmluvného terminu pre
odovzdanie diela az do odstranenia vad a nedorobkov braniacich riadnemu uzivaniu diela
v omeskani s plnenim a je povinny zaplatit' zmluvna pokutu podla prislusného odseku ¢lanku
€. 13. V pripade. ak Zhotovitel' riadne zhotovi Dielo v stlade s touto .zmluvou™ pred
dohodnutym terminom. Objednavatel je opravneny vykonané dielo alebo jeho ¢ast prevziat
aj v skorSom pontknutom termine.
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Clinok &. 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu ,.zmluvy™ — diela. v rozsahu ¢lanku ¢. 3 je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/ 1996 Z. z. o cendach v platnom zneni ako
cena pevnd. iplnd a nemennd a je doloZzena rozpoctom.

Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku 3. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 323.730,60 EUR (slovom: Tristodvadsat’tritisic
sedemstotridsat’ 60/100 eur )

Sadzba DPH 23 % : 74.458,04 EUR (slovom: SedemdesiatStyritisic
Styristopit'desiatosem 04/100 eur )
Cena celkom s DPH : 398.188,64 EUR (slovom: Tristodeviit'desiatosemtisic

stoosemdesiatosem 64/100 eur )

V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku. Gdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska.
Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.
V pripade, ze dojde v stilade s odsekom 3.5 tejto zmluvy k navyseniu rozsahu préc, tak sa ich
cena urci:
a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte bude zachovana ich jednotkova cena.
b) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom rozpocte bude ich cena predmetom
rokovania. na ktoré zhotovitel pripravi kalkuldciu obsahujicu rozbor jednotkovych cien.
Prace. ktoré Zhotovitel' vykonal bez zadania, alebo bez Objednédvatelom pisomne schvalenej
cenovej ponuky. alebo v désledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom
3.5 ¢lanku & 3) nie je povinny Objednavatel’ zaplatit. Zadanim sa rozumie pokyn
opravneného zastupcu Objednavatela alebo stavebného dozora. pisomne zaznamenany
v stavebnom denniku a podpisany opravnenou osobou za Objednévatel'a, stavebnym dozorom
a zastupcom Zhotovitela.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenie pripadného zvlaStneho uZzivania
komunikdcii a verejnych ploch vritane tthrady vymeranych poplatkov. ngjomného a ostatnych
s tym spojenych ndkladov je sudastou diela a cena diela podla tejto .zmluvy* sa o tieto
¢innosti a naklady s nimi spojené nezvysuje.
Pripadnt potrebu staveniskovej elektrickej pripojky si zabezpeci Zhotovitel na svoje naklady,
pricom tieto nie je moZné nasledne vyictovat Objednévatel'ovi. Zhotovitel prehlasuje. ze sa
detailne oboznamil so vietkymi podkladmi pred vystavenim samotnej ponuky a do celkovej
ceny diela zakalkuloval vSetky naklady suvisiace s realizaciou diela (stavebny prud, stavebna
voda, organizdcia dopravy. dofasné dopravné znacenie, zabratie verejnych priestranstiev a
poplatky s tym spojené, a pod.).
ZhotoviteI' podpisom tejto .zmluvy™ potvrdzuje, ze sa riadne a detailne oboznamil so
vietkymi podkladmi prevzatymi od Objednavatel'a a na ich zéklade predlozil objednavatelovi
cenovi ponuku - Polozkovy rozpocet diela tvoriaci neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto .zmluvy™.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze mu je znamy rozsah dohodnutych plneni. situovanie, podrobny stav
a dopravna pristupnost’ staveniska. Zhotovitel teda potvrdzuje. Ze je schopny vykonat dielo
za dohodnutt cenu uvedent v ¢lanku ¢, 5 a za podmienok uvedenych v tejto zmluve. Zmluvné
strany povazujui rozpocet za zavizny a uplny.

Clinok & 6
PLATOBNE PODMIENKY
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6.1

6.3

6.4

5
o

Celkovii cenu za vykonanie predmetu -zmluvy* zaplati Objednavatel na zaklade faktar. ktoré
Zhotovitel' doru¢i Objednavatelovi a to za prace (dielo) skutocne vykonané. pricom
Zhotovitel' je opravneny fakturovat vykonané prace maximédlne raz mesaéne. pricom cena
fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto .zmluvy™ v rdmei prvej fakturdcie
nebude nizsia ako 20% z celkovej ceny diela bez DPH podla €l. 5 bod 5.1.1 tejto Zmluvy a
cena fakturovanych pric a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramei posledne;
fakturdcie (konec¢na faktira) bude minimalne 10 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. 5
bod 5.1.1 tejto ..zmluvy*,

Faktura bude mat tieto naleZitosti:

oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo. ICO. DIC.

Cislo faktiry.,

den vystavenia a den splatnosti faktary, datum dodania

u faktar s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IC' DPH.

fakturovand sumu v EUR.

oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila.

petiatku a podpis zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a,

prilohy v rozsahu a spracované spdsobom, aky predpisuje tato zmluva,

oznaCenie pefiazného dstavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny
symbol,

ndzov stavby a nizov projektu.

e oznacenie projektu EU.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podl'a § 71 Zakona &. 222/2004 Z. 7. v zneni neskorsich
predpisov, zistovaci protokol, sipis a odpodet vykonanych pric a dodavok potvrdeny
stavebnym dozorom.

Faktira sa povazuje za dorucent. ak bola dorucensa ako doporucena zasielka alebo bola
osobne prevzatd Objednavatelom a datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom.

Lehota splatnosti je 60 dni od doru¢enia faktary Objednavatel'ovi, za podmienky Ze bola
vystavend v stlade s odsekom 6.1. tohto &lanku. Objednavatel’ skontroluje udaje. rozsah
fakturovanych préic uvedené vo faktare v lehote Jej splatnosti a v pripade zistenych rozdielov
moZe Objedndvatel' faktiru vratit' k prepracovaniu. Nevritenie faktiry k prepracovaniu
nemozno povazovat' za uznanie fakturovanych prac aaj po uplynuti lehoty splatnosti je
Objednavatel’ opravneny domahat’ sa prepracovania faktury a urCenia, e fakturované prace
aj napriek schvileniu neboli poskytnuté v takom rozsahu v akom st fakturované a/alebo
neboli vobec schvalené a vykonané, pricom rozhodujicim bude skuto¢ny stav vykonanych
prac. Objednavatel neposkytuje zhotovitel'ovi Ziadne zalohové platby. Uvedené ustanovenia
neplatia v pripade odmietnutia faktiry podl'a odseku 6.4 tejto zmluvy. pricom objednavatel

je opravneny odmietnut faktiru aj pocas plynutia jej lehoty splatnosti.

V pripade. Ze faktiura nebude obsahovat ndlezitosti podla odseku 6.1 tohto ¢léanku.
Objednavatel’ je opravneny vratit' ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota
splatnosti az do dorucenia opravenej faktury.

Objednavatel je kedykol'vek opravneny odmietnut akikol'vek faktiru Zhotovitel'a v pripade,
ak Zhotovitel" podstatne porusi tito Zmluvu. Takéto odmietnutie faktairy je Objednavatel
povinny pisomne ozndmit Zhotovitel'ovi, pricom Objednavatel uvedie dovody odmietnutia
faktary. Zhotovitel je opravneny odmietnutt faktiru opétovne vystavit az po riadnom splneni
dovodov odmietnutia uvedenych v pisomnom ozndmeni. Odmietnutd faktira sa zaroven
nepovazuje za riadne vystaveni faktiru v zmysle tohto ¢lanku .zmluvy™.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek jednostranne zapocitat' zmluvné pokuty, iné sankcie.
naklady alebo nahradu $kody. na ktoré ma voé&i Zhotovitelovi podla tejto .,zmluvy™ narok.
proti pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi vzniknutych mu na zéklade tejto
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7.1

8.4

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

8.11

Zmluvy, najmi proti cene Dicla. Toto ustanovenie nevylucuje jednostranné zapotitanie
pohl'adavok Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi vzniknutych z inych pravnych tkonov alebo
skutoénosti proti pohl'adavkam Zhotovitela.

Clanok & 7
KONECNA FAKTURA

7a koneéni faktiru sa bude povazovat faktara, ktorou bude Zhotovitel' fakturovat” posledné
vykonané stavebné price. Kone¢na faktira bude Zhotovitefom doru¢ena Objednavatel'ovi po
podpisani preberacicho protokolu bez vad anedorobkov, bezodkladne, najneskdér do 35
kalenddrnych dni.

Konecna faktira musi okrem naleZitosti uvedenych v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovat aj
rozpis doteraz fakturovanych ¢iastok.

Clanok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo. Za riadne vykonané
dielo mozno povazovat az odovzdané dielo v zmysle ¢ldnku €. 9 tejto .zmluvy™.

Zhotovitel' vyhlasuje. Ze on a jeho subdodavatelia si opravneni vykonavat ¢innost’ podla
¢lanku €. 3 tejto .zmluvy™.

Stavebno-technicky dozor bude vykondvat' zdstupca Objednavatel'a, ktory je opravneny a
povinny kontrolovat’, usmerfovat’ a preberat’ prace vykonane Zhotovitelom. Inziniersku
innost. zastupovanie Objednavatela pri preberani a odovzdavani prac a dodévok a
odstrafiovani vad. zastupovanie Objednavatel'a pri kolauda¢nom konani zabezpecuje v mene
Objednavatel'a osoba opravnena rokovat vo veciach technickych.

Objednavatel’ je povinny ku terminu odovzdania staveniska pripravit’ stavenisko tak. aby
Zhotovitel' mohol na fiom za¢at prace v sulade s projektom a s podmienkami ..zmluvy™ a
sticasne mu odovzdat” kopiu pravoplatného stavebného povolenia. alebo povolenia. ktoré ho
v stilade s platnymi zakonmi nahradza a dva rovnopisy projektu.

Za vytycenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku
uvedenych v projekte je zodpovedny Zhotovitel.

Objednavatel' nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti, ku
ktorému ddjde po odovzdani staveniska.

Objednavatel’ odovzdd Zhotovitelovi pri odovzdavani staveniska vyty¢ené zikladne smerové
a vyskové body a vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel pri odovzddvani staveniska urti Zhotovitelovi vymedzené plochy pre
zariadenia staveniska. skladky a ostatnych potrebnych ploch potrebnych pre zhotovenie
diela..

Zariadenie staveniska si zabezpecuje Zhotovitel' sim na vlastné ndklady.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov.
stavebnych hmot a dielcov. vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.
Zhotovitel' v zmysle rozsahu diela a poc¢as doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda za
bezpecnost priace a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel'ov pri vykone zmluvnych ¢innosti.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci a ochrany pred poziarmi. Jednd sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnymi
predpismi (napriklad: Zakon &. 124/2006 Z.z. Nariadenie vlady SR ¢&. 395/2006 Z.z..
Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z.. Zdakona ¢&. 314/2001 Z.z., Vyhlasky MV SR ¢.
121/2002 Z.z.).
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8.13

8.14

8.16
8.17

8.18

8.19

8.20

Objednavatel’ ako stavebnik splnomociiuje Zhotovitel'a k vyberu koordindtora bezpecnosti na
stavenisku. k jeho povereniu vykonom tejto funkcic a naslednej komunikécii s nim.
Zhotovitel sa zaviizuje vybrat' koordinatora bezpecnosti s odbornou starostlivostou v sulade
s platnym pravom a poskytnit’ mu za vykon tejto funkcie odplatu. ktora je zahrnuta v cene
diela. Koordinator bezpe¢nosti musi byt’ zaviazany zabezpe&it vietky povinnosti. stanovené
v § 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396 z 1.7.2006 s tym. Ze v pripade porusenia tychto povinnosti
a vzniku Skody v pri¢innej stivislosti s ich porugenim. bude tito znaat,

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrini na vlastné
naklady odpady a neistoty, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti. Zhotovitel’ sa zaviizuje
likvidovat' vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu plnenia podla tejto
zmluvy a nalozit s nim v stlade so zékonom o odpadoch ¢. 79/2015 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie majetku, zranenia osob
a ich usmrtenie, ku ktorym dojde pocas alebo ako nasledok vykondvania prac v ramei tejto
~zmluvy*,

Zhotovitel' nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materidly a zariadenia. nesuvisiace s pracami
podla tejto .zmluvy™,

Stavebné latky a dielce. ktoré nezodpovedajii normam a poziadavkam kvality. musi
Zhotovitel odpratat’ zo staveniska.

Zhotovitel' je povinny viest' od prvého dia odovzdania staveniska Objednavatelom az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu
prejednané na spolotnom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny
dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za tcelom priebeznej kontroly a uskutoénenia
zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych ziznamoch zapisovat udaje o
¢asovom postupe prdc, ich akosti, zddévodnenie odchylok vykonanych pric od dodaného
technologického postupu préc. tdaje o pocte zamestnancov. pocte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. udaje délezité na posudenie prac orgdnmi Statnej sprdvy. popis
uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materialu na stavbu. poziadavkiach na
koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v savislosti s uskuto¢novanim diela.
Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v deii. kedy
boli prace vykonané alebo ked' nastani okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup préc. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované. Medzi
jednotlivymi ziznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto.

Zhotovitel' sa zaviizuje pred zaGiatkom a pocas realizicie stavebnych prac vyhotovovat’
priebeznu fotodokumentaciu v nevyhnutnom rozsahu (najmi s dokumentovanim priebehu/fiz
stavebnych/buracich prac. rozhodujucich detailov za téelom zdokumentovania ¢innosti
technického/kontrolného dozoru investora resp. stavu a priebehu pric zhotovitel'a stavby) v
sulade s prilohou &. 4 tejto zmluvy. V pripade. Ze z fotodokumenticie nebude mozné posudit’,
(resp. identifikovat’ realizaciu jednotlivych etap stavby) objednavatel’ da vypracovat znalecké
postdenie jednotlivych etdp stavby osobou odborne sposobilou na znalecké posudzovanie na
ndklady Zhotovitel'a.

Az do tplného vykonania Diela sa budi uskutoctiovat’ koordina¢né rokovania (kontrolné dni)
Objedndvatel'a a Zhotovitel'a na diele vykondvanom na stavenisku min. v dvojtyzdnovych
intervaloch. Presny termin koordinaéného rokovania (kontrolny den) si dohodnti zmluvné
strany podl'a potreby. Zhotovitel' je povinny vyslat' na tieto rokovania zodpovedného
zastupeu. Objedndvatel” je oprdvneny zmenit' vy3sie uvedeny kontrolny den na zdiklade
oznamenia doruceného Zhotovitel'ovi aspon 2 pracovné dni vopred.

Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat Objednavatel'a na kontrolu vietkych préc. ktoré maji
byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednévatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto pric. Zhotovitel' moze pokracovat
v pracach. Objednavatel’ moze dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac. ale na svoje
ndklady, iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, budu tieto

Strana7z 16



8.26

8.27

9.1

9.6

prace vykonané na naklady zhotovitel'a. Pred zakrytim zabezpeti Zhotovitel tiez fotograficka
dokumenticiu alebo videozdznam zakryvanych casti Diela v rozsahu pozadovanom
Objednévatel'om a odovzda ich bez zbyto¢ného odkladu Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' nesmie pocas realizicie diela pouzivat’ akukol'vek mechanizaciu pre stavebné
prace. ktora bola rozne, va&sinu neodborne upravovana. nie si pre fiu vypracované technické
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené akékol'vek platné
pravne predpisy, najmii predpisy bezpe¢nostné. hygienické a o ochrane zdravia, resp. by
mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel sa zaviizuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a
k ucasti na vietkych predpisanych skiskach.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat porealizatné zameranie stavby ak si to charakter stavby
vyzaduje.

Zhotovitel sa zaviizuje do 2 pracovnych dni po skonéeni diela vypratat’ stavenisko, upratat’ ho
a protokolarne ho v poévodnom stave odovzdat Objednavatel'ovi. V pripade predtasného
ukondenia tejto zmluvy sa zhotovitel' zaviizuje vypratat’ stavenisko. upratat’ ho a protokolarne
odovzdat do 7 pracovnych dni odo dia pred¢asného ukongenia .zmluvy™.

Ak Zhotovitel zisti vadu v projektovej dokumentécii. je povinny okamzite prerusit prace
v takom rozsahu. ktory by zamedzil realizéciu chybnej ¢asti a zérovei okamzite upozornit’
Objednavatel'a a projektanta na zistend vadu.

Objednavatel' je opravneny po predchddzajucom oznameni Zhotovitel'ovi priebezne
vykonavat kontrolu spravnosti realizacie diela aj prostrednictvom tretej osoby.

Clanok & 9
ODOVZDANIE DIELA

V pripade. ze dojde poas vystavby ku odchylkam od projektu. tak Zhotovitel' pred
odovzdanim diela zakresli sumarne vietky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt
skutoéného vyhotovenia odovzda Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny vykonat na vlastné ndklady vietky zdkonom stanoven¢ skusky.
tykajuice sa predmetu diela a predlozit ich vysledky a atesty.

Zhotovitel vyzve na prevzatie diela Objednavatel’a pisomne. najmenej 3 pracovné dni vopred
po splneni podmienok uvedenych v odsekoch 9.1 a 9.2 tohto ¢lanku.

O odovzdavani diela bude spisany preberaci protokol. z ktorého bude zrejmy stav diela v case
jeho prevzatia objednavatelom.

V pripade. ze pri protokoldrnom odovzdavani a preberani diela Objednavatel zisti. ze dielo

mé vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu diela, tak nie je povinny toto dielo prebrat’

a spide so Zhotovitel'om zapis. ktory bude obsahovat zistené vady braniace riadnemu uzivaniu

diela. lehoty a spdsob ich odstranenia. Zhotovitel je v tomto Case v omeskani s plnenim aje

povinny zaplatit’' zmluvnu pokutu podla prislusného odseku ¢lanku ¢. 12.

K odovzdaniu diela zhotovitel pripravi:

- prislusné atesty a certifikity o pouzitych materialoch,

- doklady o vykonanych skuskach,

- revizne spravy.

- kopie zapisov v stavebnom denniku a pod.. podla vSeobecne zaviiznych pravnych
predpisov. Ak vieobecne zdviizné pravne predpisy alebo zaviizné Casti platnych Statnych
noriem uréuju vykonanie skisok osvedtujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné
vykonanie tychto skuSok predchadzat prevzatiu diela.

- porealizaéné zameranie stavby. ak si to charakter stavby vyzaduje.

- doklady o dodrzani podmienok Programu Slovensko, Kéd Vyzvy PSK-MIRRI-009-
2024-ITI-EFRR, najmi Priloha & 11 vyzvy ..Podmienky pre zabezpeCenie saladu
projektu so zdsadou ..nespdsobovat’ vyznamnu Skodu™ v znenf prislusnej aktualizacie.

Strana 8z 16



10.1

10.2

10.3

11.

[§9)

11.3

11.4

11.5

11.6

Clénok &. 10
VYROBNE PODKLADY

Objednavatel' sa zavizuje. 7e poskytne Zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie. spocivajice najmi v priebeznych konzultaciach pocas priebehu vystavby.
Projektovii dokumentéciu pre realizdciu odovzda Objednévatel’ Zhotovitel'ovi v dvoch
vyhotoveniach.

Podklady. ktoré s potrebné na vykonanie prac. odovzda Objedndvatel' Zhotovitel'ovi
bezplatne.

Clinok &. 11
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet ~zmluvy* je zhotoveny podl'a podmienok tejto
zmluvy, platnej projektovej dokumentacie, podla noriem STN a EN a rozpoCtu, a Ze pocas
zarutnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto ..zmluve™. V pripade, ak vlastnosti nie
su dohodnuté. tak vlastnosti obvyklé pre dané dielo.

Zaruénd doba zacina plynat diiom podpisania preberacieho protokolu Objednévatel'om a plati
60 mesiacov.

Zhotovitel' zodpovedd za vady. ktoré ma dielo pocas vystavby a pocas zaruénej doby.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela. e potas zarutnej doby méa Objednavatel
pravo pozadovat' a zhotovitel' povinnost' bezodplatne a bezodkladne odstranit vady.
Objednavatel' je povinny reklamdciu uplatnit’ pisomnou formou do tridsiatich (30)
kalendarnych dni po zisteni vady.

Zhotovitel' sa zaviizuje odstranit’ vetky vady potas vystavby a zdru¢nej doby na vlastné
naklady ato najneskér do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie. za
predpokladu. ze Objednavatel’ vzhI'adom na ich rozsah neurci dlhsiu dobu.

Ak Zhotovitel neodstrani vady pocas zarutnej doby v lehote vyplyvajticej z odseku 11.5 tejto
zmluvy, tak Objednavatel moze zabezpedit odstranenie vady inym subjektom na naklady
Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel' povinny uhradit’ do 14 dni od uplatnenia tychto nakladov u
Zhotovitela.

Clanok & 12
ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel' odovzda dielo. uvedené v ¢lanku &. 3. odsek 3.1. tejto ..zmluvy* po termine.
uvedenom v ¢lanku €. 4, odsek 4.1. tejto ..zmluvy*, zaplati zmluvnu pokutu vo vyike 0,1 %
zceny diela podla ¢lanku ¢. 5, odsek 5.1.1. tejto ~zmluvy” za kazdy den omeskania
Objednavatel'ovi. To plati len v pripade, 7e doba omeskania s odovzdanim diela nepresiahne
1 5kalendarnych dni.

V pripade. Ze zhotovitel neodovzdd dielo uvedené v ¢lanku ¢. 3. odsek 3.1. tejto zmluvy ani
do 15 kalenddrnych dni po termine uvedenom v &lanku ¢. 4. ods. 4.1. tejto zmluvy, moze si
Objednavatel’ narokovat’ zmluvnii pokutu vo vyske 10,00 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku
¢. 5. odsek 5.1.1.

V pripade. Ze Objednavatel” odstipi od tejto .zmluvy* v zmysle ¢lanku ¢. 19, odsek 19.5.
pism. a) alebo f). tak si moZe narokovat' zmluvnu pokutu vodi Zhotovitel'ovi vo vyske 5 % z
ceny diela podl'a ¢lanku ¢. 5. odsek 5.1.1. tejto ~Zzmluvy*®,

V pripade, ze Objednévatel odstapi od tejto .zmluvy™ s vynimkou odsttipenia podla ¢lanku
€. 19, odsek 20.5. pism. a) alebo f). tak si moZe narokovat’ zmluvni pokutu voéi Zhotovitel'ovi
vo vyske 10 % z ceny diela podla ¢lanku ¢. 5. odsek 5.1.1. tejto ..zmluvy™,
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Ak Zhotovitel' neodstréani vady v termine podl'a ¢lanku ¢. 11, odsek 11.5. tejto ..zmluvy™,
zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,02 % z ceny diela podla ¢lanku ¢. 5, odsek 5.1.1. tejto
_zmluvy™ za kazdy aj zaCaty dei omeskania Objedndvatelovi.

Ak Zhotovitel' nedodd Objednavatelovi vietky doklady tykajice sa realizicie diela a jeho
kvality potrebné k Uspesnému kolauda¢nému konaniu stavby. zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 0,02 % z ceny diela podl'a ¢lanku ¢. 5. odsek 5.1.1. tejto .zmluvy™ za kazdy aj zacCaty
den omeskania objednavatel'ovi.

V pripade, ak je Zhotovitel v omeskani sriadnym avasnym odovzdanim staveniska
Objednavatelovi podla ¢lanku 8 ods. 8.25 tejto zmluvy. tak ma Objednavatel’ narok na
zmluvna pokutu vo vyske 500.-EUR za kazdy den aj zacaty den omeskania so splnenim tejto
povinnosti.

Pri omeskani Objednavatel'a s thradou faktury je Zhotovitel oprivneny uctovat trok
z omeskania v prislusnej zakonnej vyske.

Popri zmluvnej pokute ma Objednavatel’ aj ndrok na nahradu Skody prevysujicu zmluvnu
pokutu.

Zmluvné pokuty podl'a ods. 12.1 az 12.4 tohto ¢ldnku sa nekumuluju.

Zmluvné pokuty podl'a ods. 12.3 a 12.6 tohto ¢lanku sa nekumuluji.

Zhotovitel je povinny uhradit’ zmluvnu pokutu podl'a tohto ¢lanku do piatich kalenddrnych
dni odo dna jej uplatnenia.

Clanok & 13
PREVOD / POSTUPENIE PRAV ZO ZMLUVY, SUBDODAVATELIA

Prevod / postiipenie prav a/alebo pohl'addvok vzniknutych alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo&i Objednavatel'ovi je mozny len s predchddzajicim pisomnym sthlasom
Objednay atel'a. Zhotovitel je povinny vykonat' prace vo vlastnom mene.

Cinnost” subdodavatel'ov sa posudzuje ako ¢innost’ Zhotovitel'a. vratane zodpovednosti za
pripadne vzniknuta Skodu.

Zhotovitel' vykond dielo vlastnymi kapacitami. pripadne z Casti subdodavatel'sky. Zoznam
subdodévatelov tvori neoddelitelna prilohu ¢ 3 tejto zmluvy (dalej len ..Zoznam
subdodavatel'ov). Pripadnd zmena subdodavatel'ov azmena podielu subdoddvok oproti
zoznamu uvedenému v ramei sutaznej ponuky je moZnd az po jej pisomnom schvéleni
objednavatel'om. Ziadost' o zmenu musi obsahovat’ zdovodnenie zmeny subdodavatela, v
rozpoéte vyznacené polozky, ktoré bude realizovat, potvrdenie o oprdvnenosti noveho
subdodévatel'a uskuto¢iovat predmetné stavebné prace a taktiez doklady preukazujice, ze
subdodévatel spifia podmienky Osobného postavenia podl'a sutaznych podkladov a zdkona
&.343/2015 Z.z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel
je povinny zabezpe¢it v pripade. ak Cast zakazky planuje plnit' subdodévatelom. aby
najneskor pri podpise tejto .zmluvy* a/alebo pri nahldseni zmeny subdodavatela bol tento
subdodavatel’ zapisany v registri partnerov verejného sektora. ak ma povinnost’ zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora v silade s § 11 odsek 1 zikona o verejnom
obstaravani. Zhotovitel' je povinny plnit’ si oznamovaciu povinnost' voc¢i Objednavatelovi
v rozsahu zmeny tdajov o subdoddvatel'ovi a to v rozsahu zmeny obchodného mena, sidla.
miesta podnikania, ICO. o0sdb opravnenych konat' s uvedenim mena, priezviska. bydliska
a datumu narodenia.

Zhotovitel’ je povinny pri vybere subdodavatel'ov reSpektovat’ ¢lanok 5k Nariadenia Rady
(EUN) ¢. 833/2014 z 31. jula 2014 o restriktivnych opatreniach s ohl'adom na konanie Ruska,
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14.1

14.2

16.1

ktorym destabilizuje situiciu na Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni, najmi v zneni
Nariadenia Rady EU ¢. 2022/578 z 08. aprila 2022, ktor¢ zakazuje zadivanie zikaziek a
vyuzivanie subdodavatel'ov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zdkazky:

a) ruskym obc¢anom. spolo¢nostiam, subjektom alebo organom sidliacim v Rusku.

b) spolo¢nostiam alebo subjektom, ktoré si priamo alebo nepriamo akymkol'vek sposobom
vlastnené z viac ako 50 % ruskymi obéanmi. spolo¢nostami. subjektami alebo organmi
sidliacimi v Rusku a

¢) osobam, ktoré v ich mene alebo na ziklade ich pokynov predkladaju ponuku alebo plnia
zakazku.

Za tymto i¢elom Zhotovitel' k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodévatel'ov predlozi
Cestné vyhlasenie, ktorym cestne a pravdivo prehlasi, 7e vysgie uvedené skutodnosti overil pri
navrhovanych subdodavatel'och a ani jeden z navrhnutych subdodavatel'ov nespifia vyssie
uvedené skuto¢nosti.

Clinok &. 14
PRACOVNICI ZHOTOVITELCA A KOMUNIKACIA

Zhotovitel' podpisom tejto ..zmluvy* menuje zodpovedného zastupcu opravneného
zastupovat’ Zhotovitel'a pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnutel'ny
mobilnym telekomunikaénym zariadenim. Tymto bude: Ing. Jozef Duda-Basista. tel. ¢.:
+421 911 056 351 a e-mail: jozef.dudabasista@ekosvip.sk. K zmene zodpovedného zastupcu
Zhotovitel'a dojde na zdklade pisomného oznamenia doru¢eného Objednavatel'ovi najmenej
sedem kalendarnych dni pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zéstupcu Zhotovitel'a
moZe dojst’ aj na zdklade ozndmenia takejto zmeny pocas kontrolného dna podl'a bodu 8.20
Zmluvy.

Pisomna korespondencia medzi Zhotovitel'om a Objednavatelom bude v jazyku slovenskom.

Clinok ¢&. 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' je povinny nahradit’ Objednavatel'ovi vietku Skodu. ktora bola Objednavatel'ovi
spdsobena v suvislosti s vykonanim diela ako aj naklady, ktoré Objednavatel preukazatel'ne
vynalozil na néhradu Skody. ktora vznikla tretej osobe v stivislosti s vykonanim diela.
Nebezpeéenstvo §kody na diele zndsa Objednavatel az od protokoldrneho prevzatia diela bez
vad a nedorobkov podla ¢lanku ¢. 9.

Clianok &. 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budu riesit prednostne dohodou a ak nedéjde
k dohode, zmluvné strany poziadaji o vyrie3enie sporu prislusny sud SR.
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17.2

18.1

19.1

Clianok &. 17
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a udajov tejto ..zmluvy™ a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnou
formou a budu platné len ak s potvrdené podpismi oprdvnenych zastupcov obidvoch
zmluvnych stran.

V pripade. 7e sa bude preukdzate[ne potrebné v drobnostiach odchylit” od rozpoctu a tieto
zmeny nebudd mat’ za nasledok zmenu prijatého rieenia a ani navySenie dohodnutej ceny
uvedenej v ¢lanku ¢. 5. odsek 5.1.1.. tak sa v stlade s ¢lankom ¢. 8. odsek 8.18. podrobne
zapisu do stavebného dennika a sthlas s ich realizdciou potvrdia podpisom obe zmluvné
strany. Za Objednévatel'a je opravneny dohodnuté zmeny podpisat’ Statutar a za Zhotovitel'a
podpisuje osoba opravnend konat” v jeho mene v sulade s tidajmi vedenymi v prislusnom
registri, alebo ind osoba na zdklade prilozeného spinomocnenia. Pred ukoncenim diela budu
vietky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturdcia zmenenych polozZiek.
ktoré nemaju vplyv na celkovii cenu diela je mozna az po podpise dodatku opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran,

Clinok ¢. 18
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zaviizuji. ze sa budii bez prietahov informovat’ o vietkych skuto¢nostiach.
ktoré by mohli ovplyvnit plnenie tejto .zmluvy™ alebo kvalitu prac a budu pristupovat
k svojim povinnostiam tak. aby nevznikli Ziadne Skody alebo sa znizila hodnota diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze obchodné. technické a finan¢né informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizicie diela,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného stthlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim
nie st dotknuté povinnosti vyplyvajuce objednavatel'ovi zo vieobecne ziviznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje. ze ma opravnenie vykonavat Zivnost' v rozsahu ¢lanku ¢&. 3 tejto
.zmluvy”. pricom je v pripade straty tohto opridvnenia povinny otom informovat
objednavatel'a bez zbyto¢neho odkladu.

Zhotovitel sa zaviizuje postupovat pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatel'a.

Zhotovitel sa zaviizuje postupovat’ pri realizacii v sulade s ustanoveniami Stavebného zakona
SR.

Clanok ¢&. 19
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavizuje. e nebude prenaSat’ na Objednavatel'a svoje zdviizky voli Statnym
organom, samosprave, dafovym tradom. socidlnej a zdravotnej poistovni, uradu prace a
ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami. neSpecifikované v tejto zmluve. sa
bud riedit’ v sulade s Obchodnym zakonom.

Neoddelitel'nou stcast'ou tejto zmluvy je:
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19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

- priloha ¢. 1 (Oceneny vykaz vymer)

- priloha ¢. 2 (Vypis z registra partnerov verejného sektora)

- priloha ¢. 3 (Zoznam subdodavatel'ov)

- priloha ¢. 4 (Poziadavky na fotodokumentaciu)

Zmluvné strany majt pravo odstipit’ od zmluvy v pripadoch ustanovenych touto zmluvou a
zakonom.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany Zhotovitel'a a ddvodom pre odstipenie od zmluvy
70 strany Objednavatel'a, sa pre ucely tejto zmluvy rozumie najmi:

a. neprevzatie staveniska v termine do 7 kalendérnych dni odo dia dorucenia pisomnej
7iadosti Zhotovitel'ovi na jeho prevzatie.

nedodrzanie zmluvného terminu zacatia vystavby.

porusenie technologickej discipliny. vratane nedodrzania projektu,

B g o

strata opravnenia vykonavat' predmetnu ¢innost,

realizdcia stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov v rozpore so znenim &ldnku
13,0ds. 13.3.

f.  Zhotovitel' porudil povinnost z iné¢ho zaviizkového vztahu. ktory ma uzatvoreny

(']

s Objednavatel'om.

Uginky odstiipenia od ..zmluvy™ nastanu diiom doruéenia oznamenia o odstapeni druhej
zmluvnej strane.
Pri odstipeni od .zmluvy™ zdovodov na strane Zhotovitel'a. ma Objednavatel’ pravo na
nahradu $kody. sposobenej mu z titulu porusenia zaviizkov a zmluvnej pokuty podla ¢lanku
¢ 12.
Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im vietku potrebnu sicinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 19.8 tohto ¢lanku zmluvy s najmi:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby.

b) Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO.

¢) utvar vnatorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského organu.

d) Najvys3i kontrolny trad SR a nim poverené osoby.

e) Organ auditu podla § 12 zdkona o prispevkoch z fondov EU. Urad vladneho auditu a
Organom auditu poverené osoby.

f) splnomocneni zastupcovia Europske; komisie a Europskeho dvora auditorov.

g) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU podla § 8 zdkona o prispevkoch
7 fondov EU, Eurépsky urad pre boj proti podvodom,

h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az g) v sulade s prisludnymi pravnymi
predpismi SR a Pravnymi aktmi EU.

19.10 Tato zmluva nadobida platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’

dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v C entralnom registri zmlav vedenom Uradom v
vlady Slovenskej republiky po splneni nasledovnej odkladacej podmienky:

Zmluva nadobudne uéinnost’ po ukonceni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je
ditum dorufenia ziznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramei kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva
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nadobudne 1¢innost’ momentom dorudenia pisomnej akeepticie navrhovanej ex ante
finan¢nej opravy uvedenej v sprive z kontroly vypracovanej poskytovatel'om a
kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla
prirucky. Ak zikazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom
kontroly UVO ako SO z dévodu, ze nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne
ucinnost’ diiom dorudenia oznimenia poskytovatel’a prijimatel’ovi, ze zikazka nebola na
ziklade poskytovatel'om vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

O nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o dielo sa Objednavatel zaviizuje bezodkladne (do 3
pracovnych dni) informovat” Zhotovitela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit od .zmluvy" s uspesnym uchddzacom ako
Zhotovitel'om bez akychkol'vek sankeii. v pripade neschvélenia resp. kritenia NFP ur¢enych na
financovanie predmetu ..zmluvy* zo strany Poskytovatela.

19.11 Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim ..zmluvy* v jej plnom rozsahu vritane
priloh a dodatkov v Centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.

19.12 Zasielka odosland postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto .zmluvy™
povazuje za doru¢enu aj v pripade. ak sa ako neprevzatd vrati odosielatelovi. Zasiclka sa
dorucuje  ako  doporucend na adresu  druhej zmluvnej  strany  zapisanu
v obchodnom/zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje za dorucenu def nasledujuci po
jej vriteni postou ako neprevzatej odosielatel'ovi.

19.13 Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch. Objednavatel' obdrzi Styri rovnopisy a
Zhotovitel obdrzi dva rovnopisy.

V Celoveiach. dna 7.10.2025 V Celovciach. dia 7.10.2025

Objednavatel: Zhotovitel’:

............................................................

Obec Celovce. v zast. starostkou obce Ing. Peter Bujnak. konatel' EKO SVIP. s.r.o.
[ng. Martina Gdovinova. MBA
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VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 07.10.2025

Cislo vlozky: 5332

l. Partner verejného sektora

Obchodné meno : EKO SVIP, s.r.o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Ovocinarska
b) Supisné/Orientacné Cislo: 48

¢) Nazov obce: Sabinov

d) Psé: 08301

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 36449717

Pravna forma: Spolo¢nost s ruéenim obmedzenym
Platnost’ : od: 02.02.2018

Obchodné meno : EKO SVIP, s.r.o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Ovocinarska
b) Supisné/Orientacné Cislo: 48

c) Nazov obce: Sabinov

d) Psé: 08301

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 36449717

Pravna forma: Spolo¢nost s ruéenim obmedzenym
Platnost’: 01.02.2017 - 01.02.2018

Il. Opravnena osoba

Meno : JUDr. Radoslav Sotak

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Namestie Slobody
b) Supisné/Orientacné gislo: 7

c) Nazov obce: Michalovce

d) Psé: 07101

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 35550104

Platnost’ : od: 10.06.2017

lll. Koneéni uzivatelia vyhod




Meno : Ing. Peter Bujiiak

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Rovinky
b) Supisné/Orientacné Cislo: 1170/41

c) Nazov obce: Lipany

d) Ps¢: 08271

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 26.07.1986

Statna prislu$nost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 03.05.2018

Meno : Ing. Marcela Bujiiakova

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva:
b) Supisné/Orientacné ¢islo: 160

c) Nazov obce: Krasna Luka

d) Ps¢: 08273

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 21.11.1981
Statna prislu$nost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie
Platnost’ : od: 21.06.2018

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni koneénych uzivatelov vyhod

Datum oznamenia : 08.07.2025
Datum overenia : 30.06.2025
Typ overenia : iny dévod

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamowv.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




Priloha ¢ 3 Zmluvy o Dielo — Zoznam znamych subdodivatel’'ov

P.¢. | Subdodavatel’ Kontaktn:i Popis prac Podiel plnenia | Podiel
osoba vykonavanych zmluvy v % | plnenia

(obchodné  meno. z celkového zmluvy vo
sidlo alebo miesto | (Meno subdodavatel’om objemu P -
podnikania, 1CO. | a Priezvisko. _ stavebnych
osoba opravnend | tel.¢islo, email) | (0dkaz e pric vyjadreni
konat za stavebny objekt, v EUR bez
subdodavatela v Jeho cast. DPH
rozsahu meno a pripadne polozky)
priezvisko. adresa
pobytu, datum
narodenia)

Nie st znami ziadni subdodavatelia v ¢ase podpisu zmluvy o dielo

V Sabinove, dfid ...c.cmmssmsssmiaes

Ing. Peter Bujnak
konatel' EKO SVIP. s.r.o.
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Priloha ¢. 4 Zmluvy o Dielo — Poziadavky na fotodokumenticiu

1) VSeobecné poziadavky na fotodokumenticiu si: geotagované farebné fotografie
s minimalnym rozliSenim 8MPx resp. 3264 x 2468 pixelov vo formite JPEG s GPS
stiradnicami urobenia snimky, diatumom a ¢asovymi udajmi minimdlne 4 fotografie
celkového ndhladu z kazdej svetovej strany, resp. mozného uhlu nihl'adu (z kazdého
rohu) a min. 2 fotografie kazdého detailu. Fotografie musia byt' jasné, zaostrené,
s Citate'nym textom. Na vyhotovenie takejto fotodokumenticie postacuje spravidla
moderny smartfon s dostatoénym rozliSenim fotoaparitu s povolenim na lokaliziciu
GPS pri vyhotoveni snimky.
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