

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti MS a OcU v obci Iňačovca	JKSO	
Názov objektu	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	EČO	
Objednávateľ	Obec Iňačovca, Iňačovca 141, 072 11 Čačehov	Miesto	Iňačovca, č. 141
Projektant	UNIPROJEKT	IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo Spracoval <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> </div> Ing. Ivanko		Dňa <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">03.09.2012</div>	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej pod.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	12 432,85	10 Kultúrna pamie	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	3 806,59	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	16 239,44	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-16)	0,00
20	HZS	276,72	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		16 516,16
Objednávateľ				24 DP 20% 20% z		3 303,23
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		19 819,40
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa		0,00
				27 Kľúčová doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie +-		0,00



ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ a OčÚ v obci Iňačovce
 Objekt: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Objednávateľ: Obec Iňačovce, Iňačovca 141, 072 11 Čadežov
 Zhotoviteľ:

JKSO:
 EČO:
 Spracovateľ: Ing. Ivanko
 Dátum: 03.09.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom		Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
						16 516,16 €
PSV		Práce a dodávky PSV				122,38 €
713		Izolácie tepelné				32,48 €
1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38	m	16,000		49,68 €
2	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	m	23,000		9,64 €
3	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 42-70	m	4,000		0,56 €
4	TL 20 x 8 DG	Izolačné trubice z PE hr. 8 mm, d = 20 mm	m	76,000		2,78 €
5	TL 28 x 13 DG	Izolačné trubice z PE hr. 13 mm, d = 28 mm	m	4,000		11,78 €
6	TL 32x 13 DG	Izolačné trubice z PE hr. 13 mm, d = 32 mm	m	14,000		4,95 €
7	TL 35x 13 DG	Izolačné trubice z PE hr. 13 mm, d = 35 mm	m	5,000		4,58 €
8	TL 42 x 13 DG	Izolačné trubice z PE hr. 13 mm, d = 42 mm	m	4,000		3 840,28 €
731		Ústredné kúrenia, kotolne				347,45 €
9	731249211	Montáž rýchlovyhrievacieho agregátu plynového bez prípravy TUV	súb	1,000		2 355,30 €
10	484VA 01	Závesný kondenzačný kotol s nerezovým výmenníkom VAILLANTecoTEC plus VU 488/4-5, s modul. výkonom 12,5-45 kW pri tepl. spole 60/40°C	ks	1,000		120,00 €
11	484VA 02	Elektronická regulácia Vailant calorMATIC 470 vrátane diaľk.	ks	1,000		58,80 €
12	484VA 03	Diaľkové ovládanie pre VR B1 pre 2 vykurovací okruh VR 31/2	ks	1,000		122,87 €
13	484VA 04	Zmiešavací modul pre calorMATIC 470 a 470 I pre druhý vykurovací okruh so zmiešavacím ventilom VR 61/4	ks	1,000		122,89 €
14	484VA 09	Prípojovacie sada kotla - 2 x uzatvárací ventil, poistný ventil, šnítberia	sad a	1,000		83,43 €
15	VA303210	Kozubná kotlona D 80/125 - 87°	kus	3,000		62,34 €
16	VA303202	Kozubná predĺžka dymovodu D 80/125 - H=0,5m	kus	2,000		49,89 €
17	VA303218	Flexibilný otvor zvislý D 80/125 - L=0,23m	kus	1,000		34,35 €
18	VA303210.1	Kotlona 87° - oporné s nosnou konzolou, do šachty D 80	kus	1,000		32,72 €
19	VA303256	Predĺžka dymovodu 2,0 m - D 80 svažka komínov.	kus	4,000		17,98 €
20	VAD09484	Orážka rozstupu dymovodu (7 ks)	sad a	1,000		161,70 €
21	M 731 098	Montáž regulácie, uvedenie kondenzačného kotla do prevádzky	kus	165,000		80,98 €
22	731 M 01	Montáž dymovodu, vložkovanie komína loca. 30% z dodávky komponentov	kpl	1,000		1 867,51 €
732		Ústredná kúrenia, strojovňa				121,99 €
23	MEI6801.2	Rozdeľovač pre 2 vykurovacie okruhy vrátane konzol	kus	1,000		422,97 €
24	MEI68931	Čerpadlové skupina MEIBES MK vrátane servopohonu 230 V 1" Grundfos Alpha2 25-40	kus	1,000		373,32 €
25	MEI6811.30	Čerpadlové skupina MEIBES UK bez zmiešavča 1" Grundfos Alpha2 25-60	kus	1,000		228,89 €
26	VAJWH40	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 40 s puzdrom pre snímač, snímačom, konzolami a izoláciou. 3.5 m3h, Rp 1 1/4"	kus	1,000		

27	732331815	Expanzná nádobu Reflex, typ N s membránou, Nak 3 bary, plastový povlak, objem 50 l	sub	1,000		80,76 €
28	EUV32DOM	Elektromagnetická úprava vody EUV 32DOM	kub	1,000		139,35 €
29	M731.09	Montáž zařízení strojovny UK 120% z dodávky	kpl	1,000		273,47 €
30	998732201	Presun hmôt pre strojovny v objektoch výšky do 5 m	%	15,428		18,86 €
						3 906,07 €
733 Ustredné kúrenie, rozvodné potrubie						
31	3C18020	Rúrka HERZ - HT (kotúč) 0,4 / 0,5 A1 18x2,0 (200)	m	104,000		152,88 €
32	3C20034	Rúrka HERZ - HT (tyč) 0,4 / 0,6 A1 20x2,0 (24x5)	m	100,000		239,00 €
33	3C26035	Rúrka HERZ - HT (tyč) 0,4 / 0,6 A1 26x3,0 (24x5)	m	110,000		457,80 €
34	3C32036	Rúrka HERZ - HT (tyč) 0,4 / 0,5 A1 32x3,0 (10x5)	m	26,000		144,82 €
35	3C40036	Rúrka HERZ - HT (tyč) 0,4 / 0,5 A1 40x3,5 (10x5)	m	4,000		38,32 €
36	P712000	Koleno 90° 20x2 / 20x2	ks	2,000		8,84 €
37	P712600	Koleno 90° 26x3 / 26x3	ks	14,000		99,38 €
38	P713200	Koleno 90° 32x3 / 32x3	ks	8,000		72,08 €
39	1809903	Prechodka na pŕestavé rúrky (G 3/4) 16x2	ks	70,000		174,30 €
40	P722003	T-kus redukovaný 20x2 / 16x2 / 16x2	ks	10,000		62,90 €
41	P722008	T-kus redukovaný 20x2 / 20x2 / 16x2	ks	2,000		14,18 €
42	P722611	T-kus redukovaný 26x3 / 16x2 / 20x2	ks	6,000		53,10 €
43	P721600	T-kus rovnoramenný 18x2	ks	12,000		67,96 €
44	P722001	T-kus stredná veŕva redukovaná 20x2 / 16x2 / 20x2	ks	20,000		114,80 €
45	P722603	T-kus stredná veŕva redukovaná 26x3 / 16x2 / 26x3	ks	10,000		87,30 €
46	P723201	T-kus stredná veŕva redukovaná 32x3 / 16x2 / 32x3	ks	4,000		49,64 €
47	P722617	T-kus zväčšená stredná veŕva 26x3 / 32x3 / 26x3	ks	4,000		49,38 €
48	P723210	T-kus zväčšená stredná veŕva 32x3 / 40x3,5 / 32x3	ks	2,000		33,60 €
49	704013	Prechodka na závit 40x3,5 - R1 "	ks	2,000		24,00 €
50	P 26x3 - 1	Prechod na vonkajší závit 26x3 - 1"	kus	2,000		12,34 €
51	733151305	Potrubie z uhlíka, oceľ D 22x1 mm /prepoje v kotolni/	m	3,000		53,16 €
52	733151307	Potrubie z uhlíkovej oceľi D 35x1, 5 mm /prepoje v kotolni/	m	3,000		199,75 €
53	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	344,000		120,40 €
54	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	38,170		52,29 €
55	IEB 50x100	Plastový kábelový ťžab 50x 100mm bledý pre vedenie potrubí nad podlahou /dodávka a montáž/	m	98,000		365,54 €
56	M 733 099	Montáž plastohmíkového rozvodu 150% z dodávky	kpl	1,000		1 177,85 €
						1 663,03 €
734 Ustredné kúrenie, armatúry						
57	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000		1,80 €
58	IVAR EURO	Vypúšťací guľový ventil s pečkou DN 15	m	2,000		7,86 €
59	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	10,000		22,70 €
60	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	74,000		205,72 €
61	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000		14,58 €
62	8383R006	Guľový uzáver voda DN 32	ks	3,000		42,42 €
63	5518100235	Guľový uzáver voda DN16	ks	2,000		7,66 €
64	5517400390	Filter Y 5/4"	ks	1,000		16,69 €
65	5517400370	Filter Y 1/2"	ks	1,000		4,18 €
66	5511VA 001	Spätné kľapka závitová 1/2"	ks	1,000		4,42 €
67	5518400343.2	Automatizovaný dopúšťací ventil DN 15 /rozsoh 0,3-4 bar/	ks	1,000		44,16 €
68	1389711	RL-5 priamy (R 1/2 / G 3/4) DN 15	ks	1,000		6,80 €
69	1384811	RL-5 rohový (R 1/2 / G 3/4) DN 15	ks	2,000		17,60 €
70	1773381	TS-80 priamy (R 1/2" / G 3/4") DN 16	ks	1,000		11,82 €
71	1772437	TS-80 rohový (R 1/2" / G 3/4") DN 15	ks	2,000		24,28 €
72	1346502	HERZ - 3000 priamy (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním, obsluhu z boku	ks	35,000		623,70 €
73	1923098	Termostatická hlavica s kvapalínovým snímačom, s polohou 0 a nastaviteľnou protimrazovou polohou - rozsah (6-30 °C) - závit M30x1,6	ks	36,000		490,00 €
74	1965298	Pojistka proti odudzeniu zask. sŕmením - závit M 30x1,5	ks	35,000		66,85 €
75	1920030	Termostatická hlavica s kvapalínovým snímačom, s polohou 0 a nastaviteľnou protimrazovou polohou - rozsah (6-30 °C) - závit M28x1,5	ks	3,000		42,48 €

76	1956203	Pojistka proti odhadzovaniu zapk. stienami - závit M 28x1,5	ks	3,000		5,73 €
736		Ustredné korenie, vykurov. telesá			17,09	8 250,15 €
77	735159514	Montáž vykurovacieho telesa doskového jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	90b	2,000		34,18 €
78	735159524	Montáž vykurovacieho telesa doskového dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	90b	19,000		397,48 €
79	11K 10/08	KORAD 11 K 600/1000 (Nedefinovaná)	ks	1,000		66,34 €
80	11VKP 8/08	KORAD 11 VKP 600/800 (Nedefinovaná)	ks	1,000		72,37 €
81	11VKP 8/06	KORAD 11 VKP 600/800 (Nedefinovaná)	ks	2,000		153,50 €
82	21K 8/08	KORAD 21 K 600/800 (Nedefinovaná)	ks	1,000		73,91 €
83	21VKP 9/08	KORAD 21 VKP 600/900 (Nedefinovaná)	ks	1,000		105,38 €
84	21VKP 10/06	KORAD 21 VKP 600/1000 (Nedefinovaná)	ks	5,000		559,85 €
85	21VKP 12/06	KORAD 21 VKP 600/1200 (Nedefinovaná)	ks	4,000		500,88 €
86	21VKP 14/06	KORAD 21 VKP 600/1400 (Nedefinovaná)	ks	1,000		128,48 €
87	22K 7/08	KORAD 22 K 600/700 (Nedefinovaná)	ks	1,000		115,08 €
88	22VKP 18/05	KORAD 22 VKP 500/1800 (Nedefinovaná)	ks	8,000		1 258,68 €
89	22VKP 18/05	KORAD 22 VKP 500/1800 (Nedefinovaná)	ks	8,000		866,94 €
90	22VKP 8/08	KORAD 22 VKP 600/800 (Nedefinovaná)	ks	1,000		109,49 €
91	22VKP 10/08	KORAD 22 VKP 600/1000 (Nedefinovaná)	ks	1,000		125,41 €
92	22VKP 12/06	KORAD 22 VKP 600/1200 (Nedefinovaná)	ks	1,000		141,30 €
93	22VKP 14/06	KORAD 22 VKP 600/1400 (Nedefinovaná)	ks	1,000		157,21 €
94	22VKP 16/06	KORAD 22 VKP 600/1600 (Nedefinovaná)	ks	2,000		348,28 €
95	22VKP 6/08	KORAD 22 VKP 600/600 (Nedefinovaná)	ks	1,000		127,81 €
96	998735201	Prekutí tmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 8 m	%	69,912		109,78 €
OST		Ostatné				278,72 €
97	HZ6000113	Vykurovacia skúška, zaradovanie systému UVK	hod	24,000		278,72 €
		CELKOM				18 515,16 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy Materskej školy a Obecného úradu v obci Iňačovce		
	JKSO		
	EČO		
	Miesto		
	IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Iňačovce		
Projektant	Linea Michelovce		
Zhotoviteľ	Ing. Marián Mihalik, www.rozpodat.eu		
Spracoval	Ing. Marián Mihalik, www.rozpodat.eu		
Rozpočet číslo		Dňa	15. 9. 2012
		Položiek	

Merné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR				
A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C
				Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	50 093,22	8. Práce na účas
				13 GZS
2		Montáž		9 Bez pevnej podl.
				14 Projektové práce
3	PSV	Dodávky	14 171,02	10 Kultúrna pamiatka
				15 Sťažané podmienky
				0
				0
				0

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Materskej školy a Obecného úradu v obci Iľačovce
 Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Iľačovce

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián MIHÁK, www.N

Miesto: Iľačovce

Dátum: 15. 9. 2012

č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	7
HSV Práca a dodávky HSV					50 093,22 €
3 Zvládanie a kompletné konštrukcie					349,08 €
1	31227212 0	Múry vo výškove z tvárnic YTONG hladkých na MC-3 a tenkovrst. maltu YTONG hr.200 P4-500	m3	2,40	349,08 €
B Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					34 654,23 €
2	81099111 1	Zakrývacie výplň okenných otvorov	m2	128,37	150,46 €
3	81240999 1	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podlah. obkladov atď.	m	149,50	254,82 €
4	81242593 1	Oprava omietok vnútorného ostenia okenného alebo dverového štuková	m2	37,36	469,43 €
5	81248514 3	Vnútorná omietka stien štuková, strojne miešaná, ručne nanášaná	m2	12,02	73,32 €
6	81248111 9	Poliehanutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	12,02	87,02 €
7	82148222 2	Vnútorná omietka podhládov tenkovrstvová silikátová, hr. 2 mm	m2	36,60	567,30 €
8	82242211 1.R	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupňá členitosť Ia II -5% hladkých	m2	544,81	684,42 €
9	82248422 2	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, hr. 2 mm	m2	610,70	9 221,63 €
10	82248111 9	Poliehanutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	10,10	73,12 €
11	82525125 3	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	508,01	16 608,37 €
12	82525127 3	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	49,19	1 426,51 €
13	82525129 2	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 20 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	36,60	1 006,60 €
14	82825140 4.R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy, 2x sklotextílna mriežka	m2	43,41	1 931,52 €
9 Ostatné konštrukcie a práce-buranie					13 790,98 €
15	93880207 1	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	647,30	1 348,39 €
16	94194104 1	Montáž lepenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	679,78	1 359,56 €
17	94194129 6	Prípratok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lepenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	6797,61	5 438,25 €
18	94194164 1	Demonitáž lepenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	679,78	1 019,67 €
19	95280111 0	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	128,37	168,16 €
20	95394500 2	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie KZS	m	219,90	821,38 €
21	95394510 7	Soklový profil s odkvapovým nosom, izolantu 100 mm pre KZS	m	96,45	771,60 €

22	953995115	Nedokenná lišta s odkvapovým nosom pre KZS	m	75,45		252,00 €
23	953995181	Okenný a dverový dilatčný profil pre KZS	m	243,90		1 045,04 €
24	968081112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m ²	ks	85,00		27,30 €
25	968081125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverového krídla do 2 m ²	ks	3,00		1,83 €
26	968082354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m ² , -0,08200t	m ²	2,70		25,11 €
27	968082355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,08300t	m ²	1,82		10,19 €
28	968082356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m ² , -0,05400t	m ²	55,82		268,96 €
29	968083455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m ²	5,30		22,37 €
30	972068012	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	42,00		82,82 €
31	978015221.R	Obštiekanie omietok vonkajších, s vyškrtaním škár v I. až IV. et., zloč., v rozsahu do 6 %, -0,00600t	m ²	544,51		103,48 €
32	978059531	Odkvapenie a odobratie stien z obštiekačov vnútorných nad 2 m ² , 0,06800t	m ²	43,41		122,84 €
33	978081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,41		124,41 €
34	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	249,86		107,44 €
35	979082111	Vnútroštátna doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	10,41		79,23 €
36	979087113	Nakladanie vybraných hmôt vozovne premiestnenie sutiny	t	10,41		127,74 €
37	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,31		366,28 €
						1 399,87 €
99 Presun hmôt HBV						
38	989281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	48,89		1 390,87 €
PSV Práce a dodávky PBV						527,13 €
723 Zdravotechnika - plynovod						
39	723120204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - skosť 11 353,0 DN 25	m	31,00		434,00 €
40	723120805	Demontáž potrúbia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	30,00		87,30 €
41	988723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,02		6,83 €
						8 573,36 €
764 Konštrukcie kľampiarske						
42	764311221	Krytina hladká z pozinkovaného PZ plechu, vrátane úpravy krytiny pri odkvapoch, prestupoch a výčnelkoch z tabuľ 2000x670 mm, hr. plechu 0,6 mm sklon do 30°, BK, BK	m ²	6,00		161,18 €
43	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30°, -0,00732t	m ²	8,00		8,64 €
44	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, žiel, rohov a dilatácií pododkvapová polkruhová r.š. 330 mm, 1K, 3K	m	87,00		1 641,50 €
45	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30°, r.š. 330 mm, -0,00330t	m	67,00		46,90 €
46	764359212.R	Žľabové hrdlo pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm, 4K	ks	8,00		113,04 €
47	764410650	Demontáž oplechovania parapetov r.š. od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	87,50		63,45 €
48	764421270	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, r.š. 630 mm, 7K	m	68,00		1 131,52 €
49	764421870	Demontáž oplechovania ríms r.š. od 400 do 600 mm, -0,00252t	m	68,00		63,92 €

50	764430240	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, muriva, podmuróvky a stĺpy, vrátane rohov r.š. 330 mm, 6K	m	62,00		985,80 €
51	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nádmuroviek r.š. od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	62,00		57,66 €
52	764433884	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 120 a 150 mm, -0,00170t	ks	5,00		4,10 €
53	764434203	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, kolien, objímkou, kruhová, s priemerom 125 mm, 2K, 5K	m	30,00		465,00 €
54	764434802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	30,00		21,00 €
55	76471111A.R	Oplechovanie parapetov poplastovaný hliníkový plech r.š. 250 mm	m	67,50		689,85 €
56	898784202	Presun hmôt pre konštrukcie klampárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	63,17		121,92 €
766 Konštrukcie stolárske						7 134,57 €
57	766821081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	136,20		963,40 €
58	811-1	Plastové okno š/v 1800/2100 mm, farba biela, dvojsklo, U=1,1W/m ² K, ozn. 1	ks	14,00		3 203,20 €
59	811-2	Plastové okno š/v 1800/1500 mm, farba biela, dvojsklo, U=1,1W/m ² K, ozn. 2	ks	1,00		169,00 €
60	811-3	Plastové okno š/v 800/900 mm, farba biela, dvojsklo, U=1,1W/m ² K, ozn. 3	ks	5,00		250,50 €
61	811-4	Plastové okno š/v 1800/900 mm, farba biela, dvojsklo, U=1,1W/m ² K, ozn. 4	ks	1,00		116,80 €
62	766841071	Montáž dverí plastových pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	13,30		106,40 €
63	811-5	Plastové dvere dvojsklové š/v 1450/2000 mm, farba biela, plné, ozn. 5	ks	1,00		649,60 €
64	811-6	Plastové dvere jednokrídlové š/v 1200/2000 mm, farba biela, plné, ozn. 6	ks	1,00		465,51 €
65	766881510	Montáž besenia okien a dverí páskou	m	299,00		203,32 €
66	245600013	Systém montáže okien podľa STN 733134 - okenná páska exteriérová, kaučuk	m	158,98		120,87 €
67	245600025	Systém montáže okien podľa STN 733134 - okenná páska vnútorná, kaučuk/butyly	m	158,98		199,36 €
68	766894111.D	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,00		12,50 €
69	766894113.D	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	16,00		104,00 €
70	766894141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,00		29,50 €
71	766894143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	16,00		225,60 €
72	6119000970	Vrhované parapetné dosky priestorové komárkové, B=260mm biela	m	33,32		207,02 €
73	898786202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	155,67		128,10 €
767 Konštrukcie doplnkové kovové						295,89 €
74	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m ²	6,46		79,06 €
75	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	20,00		67,20 €
76	767996601	Demontáž ostatných doplnkov stavebných s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	95,00		116,85 €
77	898767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,31		2,58 €
783 Dokončovacie práce - nátery						99,34 €
78	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	m ²	6,48		8,42 €
79	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické na vzduchu ochr. dvojnás. 1x s emalov. - 106µm	m ²	6,48		36,66 €

B0	78322610 0	Nátery kov.atar.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu ochrúce základný - 35µm	m2	8,48		13,90 €
B1	78342414 0	Nátery kov.potr.s armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnásobné - 105µm	m	30,00		38,10 €
784 Dokončovacie práce - maľby						590,80 €
B2	78441011 0	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3. 80 m	m2	197,61		140,31 €
B3	78441060 0	Vyrovnávanie trhlin a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3. 80 m	m2	100,24		25,64 €
B4	78445227 2	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Formal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3. 80 m	m2	197,61		414,98 €
M Práce a dodávky M						331,78 €
21-M Elektromontáže						331,78 €
B5	21022000 1	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	40,00		56,00 €
B6	3544224 100	Uzemňovacia vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O B	kg	16,80		53,78 €
B7	21022000 1-D	Demontáž - Uzemňovacie vedenia na povrchu FeZn	m	40,00		40,00 €
B8	21022010 7	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplení fasády	ks	40,00		96,00 €
B9	3544217 600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 17	ks	40,00		86,00 €
H25 Hodinové zúčtovacie sadzby						512,00 €
B0	H250001 11	Demontáž a spätná montáž ostrých prvkov na fasáde	hod	32,00		512,00 €
Celkom						66 108,00 €

Kompletná stavebná činnosť

marko
marko

VYHLÁSENIE

MARKO a MARKO s.r.o.

so sídlom Priemyselná 3745, 085 01 Bardejov, Slovenská republika,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 16143/P,
IČO: 36 504 947,
zastúpená Jozefom Markom

týmto

vyhlasuje,

že podiel zákazky realizovanej v subdodávke bude **20,23 %** z ceny diela vrátane DPH.

Ústredné vykurovanie bude realizované subdodávateľom: **Marlán Hopko- HOPO**

Beloveža 202, 086 14 Hažlín, IČO: 41227417, IČ DPH: SK1073445516
Mobil: 0903 675 701, e-mail: hopoterm@gmail.com

V Bardejove dňa 29.05.2015



Jozef Marko
Konateľ spoločnosti
MARKO a MARKO s.r.o.

VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

Tento výpis má informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony

Okresný úrad Bardejov
Číslo živnostenského registra: 760-10094

Obchodné meno

Marián Hopko - HOPO

IČO

41227417

Miesto podnikania

08614 Hažlín, Beloveža 202

Predmety podnikania**1. Zvaračské práce**

Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2004

2. Montáž sadrokartónu

Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2004

3. Maloobchod v rozsahu voľných živností

Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2004

4. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2004

5. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2004

6. Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu

Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2004

7. Ballace činnosti

Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2004

8. Upratovacie práce

Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2004

9. Maliarske a natieračské práce

Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2004

10. Omietkárské práce

Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2004

11. Obkladanie stien a kladenie dlažkových krytín

Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2004

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2004

13. Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe

Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2004

14. Vodoinštalatérsstvo

Deň vzniku oprávnenia: 2.11.2005

15. Kúrenárstvo

Deň vzniku oprávnenia: 2.11.2005

16. Plynoinštalatérsstvo

Deň vzniku oprávnenia: 2.11.2005

Odstup výpisu: 1.6.2015



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Jozef Marko

23. 2. 1972

narodený/a

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **11526*10***



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

8. 3. 2010

Dátum vydania



DM
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Predseda SKSI

Obec Iňačovce, 072 11 Iňačovce 141

Predmet zákazky:

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Materskej školy a Obecného úradu v obci Iňačovce

Príloha č. 8

Súhlas uchádzača

(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Uchádzač (obchodné meno, názov) **MARKO a MARKO s.r.o.**

IČO/ DIČ: **36 504 947, 2021995162**

Adresa sídla **Priemyselná 3745, 085 01 Bardejov**

v zastúpení **Jozef Marko - konateľ**

(titul, meno, priezvisko, funkcia)

týmto v súlade s ustanovením § 7 ods. 1, 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

u d e ľ u j e m s ú h l a s

Obci Iňačovce na zverejnenie ponuky na predmet zákazky "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Materskej školy a Obecného úradu v obci Iňačovce" v procese verejného obstarávania za účelom:

- ✓ zaslania kópie ponuky poskytovateľovi NFP v zmysle Zmluvy o NFP,
- ✓ zverejnenia ponuky Profile verejného obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku (zoznam povinne zverejňovaných dokumentov) v neobmedzenom/obmedzenom* znení, (rodné čísla a osobné údaje v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sú v ponuke na elektronickom nosiči vo formáte pdf zatienené, tak aby nedošlo k ich zverejneniu)

a to v rozsahu nevyhnutnom podľa ustanovenia § 49 a § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

Spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V Bardejove , dňa 29.05.2015

Jozef Marko – konateľ



.....
Titul, meno, priezvisko zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby k podpisu a jeho funkcia, podpis a pečiatka

.....
*uchádzač uvedie tie časti, ktorých sa to týka